

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 168/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.

PROPOSTA DE PREÇOS

A EMPRESA MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA, inscrita no CNPJ (MF) nº. 40.789.708/0001-98, estabelecida na Rua Letacio Montenegro, Nº 471 B, Sala 16 – Bairro Centro, Palmares- PE, vem, perante esta Prefeitura, apresentar a seguinte proposta de preços.

1-VALORES

Valor Global da Proposta: **R\$ 1.461.737,24 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS E SESENTA E UM MIL E SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).**

2-PRAZOS

Validade da proposta: **60 (sessenta) dias**, contados da data de apresentação da mesma.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24(VINTE E QUATRO) meses, contados a partir da assinatura do Contrato e da emissão da Nota de Empenho e da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado a critério da administração, se comprovada ocorrência de uma das hipóteses constantes do art.57 da Lei nº. 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

3- DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 0115-5

CONTA CORRENTE: 40831-0


FAVORECIDO: MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA

4- DECLARAÇÃO

- DECLARA que no preço total proposto e constante de proposta, estão inclusos todos os custos com sua mão-de-obra e com toda a sua equipe técnica especializada, todas as despesas necessárias à execução dos serviços, todas as despesas relativas aos pagamentos de todos os Tributos, Impostos, Taxas, Contribuições, Salários, Encargos Sociais, Trabalhistas e Previdenciários, Fiscais e Comerciais, decorrentes da execução dos serviços, todos os custos com transporte, locomoção e alimentação de seus funcionários e de sua mão de obra técnica especializada, inclusive a margem de lucro e o BDI, enfim, todos e quaisquer outros custos e/ou encargos, diretos ou indiretos que incidem ou venham incidir, sobre os serviços a serem prestados, não cabendo, portanto, à prefeitura, a qualquer título e/ou hipótese, responsabilidade direta ou mesmo indireta, sobre os pagamentos e/ou recolhimentos, de quaisquer desses itens/verbas;
- DECLARA, sujeitar-se às condições estabelecidas neste Edital, de submissão às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT
- DECLARA, ter pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras;
- DECLARA, tem condições de assumir todas as obras e serviços com fornecimento dos materiais e equipamentos previstos, que dispõe de toda a infra-estrutura necessária e adequada a execução integral do objeto do presente processo licitatório, dentre elas, instalações, veículos, equipamentos e ferramentas, de pessoal técnico e especializado, apto, treinado, qualificado e disponível, para o cumprimento integral de todas obrigações pertinentes à contratação.
- DECLARA, que o responsável pela assinatura do contrato será:
Nome: LUCAS VINICIUS DE MORAES MARQUES
Endereço: Rua Matias de Albuquerque, 282, Santo Onofre, Palmares/PE
Estado civil: Casado
CPF: 116.853.494-12
RG: 8289251 SDS PE
Cargo: EMPRESARIO/ ENGENHEIRO CIVIL
- DECLARA, que o fornecimento do objeto deste certame, se dará em conformidade com requisições da Contratante, com seu fornecimento realizado de imediato, mediante o recebimento de requisição ou documento equivalente expedido pela Administração;
- DECLARA, que disponibilizará para execução dos serviços, com a qualificação de cada membro e função na obra, contendo no mínimo, o seguinte profissional:
LUCAS VINICIUS DE MORAES MARQUES CPF - 116.853.494-12 CREA-PE - nº 181845116-6 1)
Engenheiro Civil responsável técnico pela empresa 2) Engenheiro Civil responsável pela obra.
- DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. Obs.: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, separadamente dos envelopes de Proposta de Preço e Habilitação, exigidos nesta licitação.

Palmares-PE, 05 de março de 2024


LUCAS VINICIUS DE MORAES MARQUES

EMPRESÁRIO / ENGENHEIRO CIVIL

RG: 8289251 SDS PE

CPF: 116.853.494-12

CREA-PE - nº 181845116-6

Lucas Vinicius de Moraes Marques
Engenheiro Civil
CREA-PE 181845116-6





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.				
REFERÊNCIA	TABELA DNIT CONSULTORIA				
					DATA BASE
					jul/23
RESUMO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (RS)	PREÇO TOTAL (RS)
1.0	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM				RS 474.813,17
2.0	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM COM CONTENÇÃO DE ENCOSTAS				RS 17.933,00
3.0	PROJETO DE ESCADARIAS				RS 301.870,64
4.0	APOIO TÉCNICO E SUPERVISÃO				RS 627.055,55
5.0	PROJETO DE ENCOSTA				RS 40.064,88
TOTAL GERAL POR 24 MESES					RS 1.461.737,24

UM MILHÃO E QUATROCENTOS E SESENTA E UM MIL E SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Palmares-PE, 05 de março de 2024

ENGENHARIA
- ARQUITETURA - PROJETOS - OBRAS -

LUCAS VINICIUS DE MORAES MARQUES
EMPRESÁRIO / ENGENHEIRO CIVIL

RG: 8289251 SDS PE

CPF: 116.853.494-12

CREA-PE - nº 181845116-6

Lucas Vinicius de Moraes Marques
Engenheiro Civil
CREA-PE 181845116-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE.					
REFERÊNCIA	TABELA DNIT CONSULTORIA					
					DATA BASE	jul/23
ORÇAMENTO BÁSICO						
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM					
1.1	COMP_01	COMP 01 - Estudos Topográficos	Km	20,00	R\$ 6.155,49	R\$ 123.109,71
1.2	COMP_02	COMP 02 - Estudos Geotécnicos	Km	10,00	R\$ 8.804,34	R\$ 88.043,36
1.3	COMP_03	COMP 03 - Projeto de Pavimentação e Drenagem	Km	10,00	R\$ 18.412,28	R\$ 184.122,81
1.4	COMP_09	COMP 09 - Projeto de Recapamento	Km	10,00	R\$ 7.953,73	R\$ 79.537,29
2.0	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM COM CONTENÇÃO DE ENCOSTAS					
2.1	COMP_04	COMP 04 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, COM CONTENÇÃO	Km	0,50	R\$ 35.866,00	R\$ 17.933,00
3.0	PROJETO DE ESCADARIAS					
3.1	COMP_05	Escadarias até 100 m de extensão	und	40,00	R\$ 7.546,77	R\$ 301.870,64
4.0	APOIO TÉCNICO E SUPERVISÃO					
4.1	COMP_06	Relatório de Atividades	mês	12,00	R\$ 10.384,36	R\$ 124.612,31
4.2	COMP_08	Supervisão de obras	mês	24,00	R\$ 20.935,14	R\$ 502.443,24
5.0	PROJETO DE ENCOSTA					
5.1	COMP_07	Dimensionamento de estrutura de contenção de taludes	m²	1.000,00	R\$ 40,06	R\$ 40.064,88
TOTAL GERAL					R\$ 1.461.737,24	

UM MILHÃO E QUATROCENTOS E SESENTA E UM MIL E SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Palmares-PE, 05 de março de 2024

LUCAS VINÍCIUS DE MORAES MARQUES
EMPRESÁRIO / ENGENHEIRO CIVIL
RG: 8289251 SDS PE
CPF: 116.853.494-12

Lucas Vinicius de Moraes Marques
Engenheiro Civil
CREA/PE 18134/116

[Handwritten signatures]



[Handwritten signature]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

OBJETO CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.


TABELA DNIT CONSULTORIA JULHO/2023


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO FÍSICO FINANCEIRO DE DESEMBOLSO MÁXIMO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	13° Mês	14° Mês	15° Mês	16° Mês	17° Mês	18° Mês	19° Mês	20° Mês	21° Mês	22° Mês	23° Mês	24° Mês	TOTAL (RS)
4.2.	SUPERVISÃO DE OBRAS	RS 251.221,62	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	
			RS 20.935,13	RS 20.935,13	RS 20.935,13	RS 20.935,13	RS 20.935,13	RS 20.935,13	RS 20.935,13	RS 20.935,13	RS 20.935,13	RS 20.935,13	RS 20.935,13	RS 20.935,13	
5.1	DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE TALUDES	RS 40.064,88					50%	50%							
							RS 20.032,44	RS 20.032,44							
LSO (RS)			150.328,03	150.328,03	196.358,98	214.292,98	163.603,15	147.695,49	31.319,66	31.319,66	31.319,66	31.319,66	31.319,66	31.319,66	1.210.524,62
ADO (RS)			150.328,03	300.656,05	497.015,03	711.308,01	874.911,16	1.022.606,66	1.053.926,32	1.085.245,98	1.116.565,64	1.147.885,30	1.179.204,96	1.210.524,62	
SICO (%)			10,28%	10,28%	13,43%	14,66%	11,19%	10,10%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	83%
ADO (%)			10,28%	20,57%	34,00%	48,66%	59,85%	69,96%	72,10%	74,24%	76,39%	78,53%	80,67%	82,81%	
TOTAL (24 MESES)															RS 1.461.737,24

UM MILHÃO E QUATROCENTOS E SESENTA E UM MIL E SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Palmares-PE, 05 de março de 2024


LUCAS VINICIUS DE MORAES MARQUES
 EMPRESÁRIO / ENGENHEIRO CIVIL
 RG: 8289251 SDS PE
 CPF: 116.853.494-12
 CREA-PE - nº 181845116-6


 Luc. Vinicius de Moraes Marques
 Engenheiro Civil
 CREA-PE nº 181845116-6



[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.

TABELA DNIT CONSULTORIA JULHO/2023

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO FÍSICO FINANCEIRO DE DESEMBOLSO MÁXIMO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	TOTAL (RS)
1.1	COMP 01 - ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	RS 123.109,71	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%									
			RS 30.777,43	RS 30.777,43	RS 30.777,43	RS 30.777,43									
1.2	COMP 02 - ESTUDOS GEOTÉCNICOS	RS 88.043,36	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%									
			RS 22.010,84	RS 22.010,84	RS 22.010,84	RS 22.010,84									
1.3	COMP 03 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	RS 184.122,81			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
					RS 46.030,70	RS 46.030,70	RS 46.030,70	RS 46.030,70							
1.4	COMP 09 - PROJETO DE RECAPAMENTO	RS 79.537,29	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%								
			RS 15.907,46	RS 15.907,46	RS 15.907,46	RS 15.907,46	RS 15.907,46								
2.1	COMP 04 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, COM CONTENÇÃO	RS 17.933,00				100,00%									
						RS 17.933,00									
3.1	ESCADARIAS ATÉ 100M DE EXTENSÃO	RS 301.870,64	17%	17%	17%	17%	17%	17%							
			RS 50.311,77	RS 50.311,77	RS 50.311,77	RS 50.311,77	RS 50.311,77	RS 50.311,77							
4.1	RELATÓRIO DE ATIVIDADES	RS 124.612,31	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	
			RS 10.384,36	RS 10.384,36	RS 10.384,36	RS 10.384,36	RS 10.384,36	RS 10.384,36	RS 10.384,36	RS 10.384,36	RS 10.384,36	RS 10.384,36	RS 10.384,36	RS 10.384,36	

ARQUITETURA - PROJETOS - OBRAS

Lucas Moraes
Engenheiro
CREA/PE 181045112-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.

REFERÊNCIA TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023

COMP 01 - ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
APOIO TÉCNICO					
1.0	Equipe Técnica				
DNIT Jul 23	Engenheiro Civil Coordenador (P8061)	mês	0,10	R\$ 9.419,60	R\$ 941,96
DNIT Jul 23	Engenheiro de projetos pleno (P8066)	mês	0,30	R\$ 6.418,14	R\$ 1.925,44
DNIT Jul 23	Topógrafo (P8163)	mês	1,00	R\$ 1.259,91	R\$ 1.259,91
DNIT Jul 23	Auxiliar de Topografia (P8028)	mês	2,00	R\$ 807,20	R\$ 1.614,39
DNIT Jul 23	Laboratorista (P8098)	mês	0,00	R\$ 1.186,74	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Sondador (P8139)	mês	0,00	R\$ 1.035,20	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Laboratório (P8027)	mês	0,00	R\$ 890,05	R\$ 0,00
Subtotal 1					R\$ 5.741,71
2.0	Encargos sociais	%	84,04		R\$ 4.825,33
Subtotal 2					R\$ 4.825,33
3.0	Custos Administrativos	%	20,00		R\$ 1.148,34
Subtotal 3					R\$ 1.148,34
4.0	Despesas Diversas				
4.1	Utilização de Equipamentos				
DNIT Jul 23	Topografia (B8958)	mês	1,00	R\$ 1.739,72	R\$ 1.739,72
DNIT Jul 23	Laboratório de solos (B8957)	mês	0,00	R\$ 2.329,57	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Veículo leve (E8889)	mês	1,00	R\$ 1.606,62	R\$ 1.606,62
Subtotal 4					R\$ 3.346,34
SUBTOTAL 1+2+3+4					R\$ 15.061,71
5.0	Remuneração da Empresa (12,00% DO ITEM 1+2+3+4)	%	12,00	R\$ 1.807,41	R\$ 1.807,41
Subtotal 5					R\$ 1.807,41
SUBTOTAL 1+2+3+4+5					R\$ 16.869,12
6.0	Despesas Fiscais (9,469% DO ITEM 1+2+3+4+5)	%	9,469	R\$ 1.597,34	R\$ 1.597,34
Subtotal 6					R\$ 1.597,34
TOTAL GERAL MENSAL (3Km)					R\$ 18.466,46
CUSTO UNITÁRIO POR KM					R\$ 6.155,49

OBS: Conforme consulta ao mercado, a produtividade média é de 3.000 m por mês, considerando mobilizações, impedimentos como chuva e tráfego. Foi considerada a dedicação parcial do coordenador.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.

REFERÊNCIA TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023

COMP 02 - ESTUDOS GEOTÉCNICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
APOIO TÉCNICO					
1.0	Equipe Técnica				
DNIT Jul 23	Engenheiro Civil Coordenador (P8061)	mês	0,10	RS 9.419,60	RS 941,96
DNIT Jul 23	Engenheiro de projetos pleno (P8066)	mês	0,30	RS 6.418,14	RS 1.925,44
DNIT Jul 23	Topógrafo (P8163)	mês	0,00	RS 1.259,91	RS 0,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Topografia (P8028)	mês	0,00	RS 807,20	RS 0,00
DNIT Jul 23	Laboratorista (P8098)	mês	1,00	RS 1.186,74	RS 1.186,74
DNIT Jul 23	Sondador (P8139)	mês	1,00	RS 1.035,20	RS 1.035,20
DNIT Jul 23	Auxiliar de Laboratório (P8027)	mês	2,00	RS 890,05	RS 1.780,11
Subtotal 1					RS 6.869,45
2.0	Encargos sociais	%	84,04		RS 5.773,08
Subtotal 2					RS 5.773,08
3.0	Custos Administrativos	%	20,00		RS 1.373,88
Subtotal 3					RS 1.373,88
4.0	Despesas Diversas				
4.1	Utilização de Equipamentos				
DNIT Jul 23	Topografia (B8958)	mês	0,00	RS 1.739,72	RS 0,00
DNIT Jul 23	Laboratório de solos (B8957)	mês	1,00	RS 2.329,57	RS 2.329,57
DNIT Jul 23	Veiculo leve (E8889)	mês	1,00	RS 1.606,62	RS 1.606,62
Subtotal 4					RS 3.936,20
SUBTOTAL 1+2+3+4					RS 17.952,61
5.0	Remuneração da Empresa (12,00% DO	%	12,00	RS 2.154,31	RS 2.154,31
Subtotal 5					RS 2.154,31
SUBTOTAL 1+2+3+4+5					RS 20.106,92
6.0	Despesas Fiscais (9,469% DO ITEM 1+2	%	9,469	RS 1.903,92	RS 1.903,92
Subtotal 6					RS 1.903,92
TOTAL GERAL MENSAL (2.5Km)					RS 22.010,84
CUSTO UNITÁRIO POR Km					RS 8.804,34

OBS: Conforme consulta ao mercado, a produtividade média mensal de sondagens é de 2,500 m por mês, considerando mobilizações, impedimentos como chuva e tráfego. Foi considerada a dedicação parcial do coordenador.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.

REFERÊNCIA TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023

COMP 03 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
APOIO TÉCNICO					
1.0	Equipe Técnica				
DNIT Jul 23	Engenheiro Civil Coordenador (P8061)	mês	0,1000	R\$ 9.419,60	R\$ 941,96
DNIT Jul 23	Engenheiro de projetos pleno (P8066)	mês	1,0000	R\$ 6.418,14	R\$ 6.418,14
DNIT Jul 23	Topógrafo (P8163)	mês	0,0000	R\$ 1.259,91	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Topografia (P8028)	mês	0,0000	R\$ 807,20	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Laboratorista (P8098)	mês	0,0000	R\$ 1.186,74	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Sondador (P8139)	mês	0,0000	R\$ 1.035,20	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Laboratório (P8027)	mês	0,0000	R\$ 890,05	R\$ 0,00
Subtotal 1					R\$ 7.360,10
2.0	Encargos sociais	%	84,04		R\$ 6.185,42
Subtotal 2					R\$ 6.185,42
3.0	Custos Administrativos	%	20,00		R\$ 1.472,01
Subtotal 3					R\$ 1.472,01
4.0	Despesas Diversas				
4.1	Utilização de Equipamentos				
DNIT Jul 23	Topografia (B8958)	mês	0,00	R\$ 1.739,72	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Laboratório de solos (B8957)	mês	0,00	R\$ 2.329,57	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Veículo leve (E8889)	mês	0,00	R\$ 1.606,62	R\$ 0,00
Subtotal 4					R\$ 0,00
SUBTOTAL 1+2+3+4					R\$ 15.017,53
5.0	Remuneração da Empresa (12,00% DO I	%	12,00	1.802,10	R\$ 1.802,10
Subtotal 5					R\$ 1.802,10
SUBTOTAL 1+2+3+4+5					R\$ 16.819,63
6.0	Despesas Fiscais (9,469% DO ITEM 1+2	%	9,469	1.592,65	R\$ 1.592,65
Subtotal 6					R\$ 1.592,65
TOTAL GERAL					R\$ 18.412,28

OBS: Conforme consulta ao mercado, a produtividade média mensal de elaboração de projetos é de 1km por mês. Foi considerada a dedicação parcial do coordenador.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.

REFERENCIAL
 A TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023

COMP 04 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, COM CONTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
APOIO TÉCNICO					
1.0	Equipe Técnica				
DNIT Jul 23	Engenheiro Civil Coordenador (P8061)	mês	0,5000	R\$ 9.419,60	R\$ 4.709,80
DNIT Jul 23	Engenheiro de projetos pleno (P8066)	mês	1,5000	R\$ 6.418,14	R\$ 9.627,21
DNIT Jul 23	Topógrafo (P8163)	mês	0,0000	R\$ 1.259,91	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Topografia (P8028)	mês	0,0000	R\$ 807,20	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Laboratorista (P8098)	mês	0,0000	R\$ 1.186,74	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Sondador (P8139)	mês	0,0000	R\$ 1.035,20	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Laboratório (P8027)	mês	0,0000	R\$ 890,05	R\$ 0,00
Subtotal 1					R\$ 14.337,01
2.0	Encargos sociais	%	84,04		R\$ 12.048,82
Subtotal 2					R\$ 12.048,82
3.0	Custos Administrativos	%	20,00		R\$ 2.867,40
Subtotal 3					R\$ 2.867,40
4.0	Despesas Diversas				
4.1	Utilização de Equipamentos				
DNIT Jul 23	Topografia (B8958)	mês	0,00	R\$ 1.739,72	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Laboratório de solos (B8957)	mês	0,00	R\$ 2.329,57	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Veículo leve (E8889)	mês	0,00	R\$ 1.606,62	R\$ 0,00
Subtotal 4					R\$ 0,00
SUBTOTAL 1+2+3+4					R\$ 29.253,23
5.0	Remuneração da Empresa (12,00% DO ITEM 1+2+3+4)	%	12,00	R\$ 3.510,39	R\$ 3.510,39
Subtotal 5					R\$ 3.510,39
SUBTOTAL 1+2+3+4+5					R\$ 32.763,61
6.0	Despesas Fiscais (9,469% DO ITEM 1+2+3+4+5)	%	9,469	R\$ 3.102,39	R\$ 3.102,39
Subtotal 6					R\$ 3.102,39
TOTAL GERAL					R\$ 35.866,00

OBS: Conforme consulta ao mercado, a produtividade média mensal de elaboração de projetos é de 1km por mês. Foi considerada a dedicação parcial do coordenador.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.

REFERÊNCIA TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023

COMP 05 - PROJETO DE ESCADARIAS ATÉ 100 M

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
APOIO TÉCNICO					
1.0	Equipe Técnica				
DNIT Jul 23	Engenheiro Civil Coordenador (P8061)	mês	0,03	R\$ 9.419,60	R\$ 235,49
DNIT Jul 23	Engenheiro de projetos pleno (P8066)	mês	0,20	R\$ 6.418,14	R\$ 1.283,63
DNIT Jul 23	Topógrafo (P8163)	mês	1,00	R\$ 1.259,91	R\$ 1.259,91
DNIT Jul 23	Auxiliar de Topografia (P8028)	mês	2,00	R\$ 807,20	R\$ 1.614,39
DNIT Jul 23	Laboratorista (P8098)	mês	0,00	R\$ 1.186,74	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Sondador (P8139)	mês	0,00	R\$ 1.035,20	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Laboratório (P8027)	mês	0,00	R\$ 890,05	R\$ 0,00
Subtotal 1					RS 4.393,42
2.0	Encargos sociais	%	84,04		R\$ 3.692,23
Subtotal 2					RS 3.692,23
3.0	Custos Administrativos	%	20,00		R\$ 878,68
Subtotal 3					RS 878,68
4.0	Despesas Diversas				
4.1	Utilização de Equipamentos				
DNIT Jul 23	Topografia (B8958)	mês	1,00	R\$ 1.739,72	R\$ 1.739,72
DNIT Jul 23	Laboratório de solos (B8957)	mês	0,00	R\$ 2.329,57	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Veículo leve (E8889)	mês	1,00	R\$ 1.606,62	R\$ 1.606,62
Subtotal 4					RS 3.346,34
SUBTOTAL 1+2+3+4					RS 12.310,67
5.0	Remuneração da Empresa (12,00% DO ITEM 1+2+3+4)	%	12,00	R\$ 1.477,28	R\$ 1.477,28
Subtotal 5					RS 1.477,28
SUBTOTAL 1+2+3+4+5					RS 13.787,95
6.0	Despesas Fiscais (9,469% DO ITEM 1+2+3+4+5)	%	9,469	R\$ 1.305,58	R\$ 1.305,58
Subtotal 6					RS 1.305,58
TOTAL GERAL					RS 7.546,77

OBS: Média de elaboração mês: 02 (duas) escadarias x mês

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.

REFERÊNCIA

TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023

COMP 06 - APOIO TÉCNICO E SUPERVISÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
APOIO TÉCNICO					
1.0	Equipe Técnica				
DNIT Jul 23	Engenheiro Civil Coordenador (P8061)	mês	0,10000	R\$ 9.419,60	R\$ 941,96
DNIT Jul 23	Engenheiro de projetos pleno (P8066)	mês	0,50000	R\$ 6.418,14	R\$ 3.209,07
DNIT Jul 23	Técnico de Obras (P8147)	mês		R\$ 1.715,07	R\$ 0,00
Subtotal 1					R\$ 4.151,03
2.0	Encargos sociais	%	84,04		R\$ 3.488,52
Subtotal 2					R\$ 3.488,52
3.0	Custos Administrativos	%	20,00		R\$ 830,20
Subtotal 3					R\$ 830,20
4.0	Despesas Diversas				
4.1	Utilização de Equipamentos				
0	Topografia (B8958)	mês	0,00	R\$ 1.739,72	R\$ 0,00
0	Laboratório de solos (B8957)	mês	0,00	R\$ 2.329,57	R\$ 0,00
0	Veículo leve (E8889)	mês	0,00	R\$ 1.606,62	R\$ 0,00
Subtotal 4					R\$ 0,00
SUBTOTAL 1+2+3+4					R\$ 8.469,75
5.0	Remuneração da Empresa (12,00% DO ITEM 1+2+3+4)	%	12,00	R\$ 1.016,37	R\$ 1.016,37
Subtotal 5					R\$ 1.016,37
SUBTOTAL 1+2+3+4+5					R\$ 9.486,12
6.0	Despesas Fiscais (9,469% DO ITEM 1+2+3+4+5)	%	9,469	R\$ 898,24	R\$ 898,24
Subtotal 6					R\$ 898,24
TOTAL GERAL					R\$ 10.384,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.

REFERÊNCIA TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023

COMP 07 - PROJETO DE ENCOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
	APOIO TÉCNICO				
1.0	Equipe Técnica				
DNIT Jul 23	Engenheiro Civil Coordenador (P8061)	mês	0,25000	R\$ 9.419,60	R\$ 2.354,90
DNIT Jul 23	Engenheiro de projetos pleno (P8066)	mês	1,00000	R\$ 6.418,14	R\$ 6.418,14
DNIT Jul 23	Topógrafo (P8163)	mês	1,00000	R\$ 1.259,91	R\$ 1.259,91
DNIT Jul 23	Auxiliar de Topografia (P8028)	mês	2,00000	R\$ 807,20	R\$ 1.614,39
DNIT Jul 23	Laboratorista (P8098)	mês	1,00000	R\$ 1.186,74	R\$ 1.186,74
DNIT Jul 23	Sondador (P8139)	mês	1,00000	R\$ 1.035,20	R\$ 1.035,20
DNIT Jul 23	Auxiliar de Laboratório (P8027)	mês	2,00000	R\$ 890,05	R\$ 1.780,11
	Subtotal 1				RS 15.649,39
2.0	Encargos sociais	%	84,04		R\$ 13.151,74
	Subtotal 2				RS 13.151,74
3.0	Custos Administrativos	%	20,00		R\$ 3.129,87
	Subtotal 3				RS 3.129,87
4.0	Despesas Diversas				
4.1	Utilização de Equipamentos				
DNIT Jul 23	Topografia (B8958)	mês	1,00	R\$ 1.739,72	R\$ 1.739,72
DNIT Jul 23	Laboratório de solos (B8957)	mês	1,00	R\$ 2.329,57	R\$ 2.329,57
DNIT Jul 23	Veículo leve (E8889)	mês	2,00	R\$ 1.606,62	R\$ 3.213,24
	Subtotal 4				RS 7.282,53
	SUBTOTAL 1+2+3+4				RS 39.213,53
5.0	Remuneração da Empresa (12,00% DO ITEM 1+2+3+4)	%	12,00	R\$ 4.705,62	R\$ 4.705,62
	Subtotal 5				RS 4.705,62
	SUBTOTAL 1+2+3+4+5				RS 43.919,16
6.0	Despesas Fiscais (9,469% DO ITEM 1+2+3+4+5)	%	9,469	R\$ 4.158,71	R\$ 4.158,71
	Subtotal 6				RS 4.158,71
	TOTAL GERAL				RS 48.077,86
	PRODUÇÃO MENSAL DA EQUIPE EM M2				RS 1.200,00
	PREÇO POR M²				RS 40,06

100% Municipalidade
 Engenheiro Civil
 Nº 1810/2011C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.


REFERÊNCIA

TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023

COMP 08 - SUPERVISÃO DE OBRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
	APOIO TÉCNICO				
1.0	Equipe Técnica				
DNIT Jul 23	Engenheiro Civil Coordenador (P8061)	mês	0,10000	R\$ 9.419,60	R\$ 941,96
DNIT Jul 23	Engenheiro de projetos pleno (P8066)	mês	0,50000	R\$ 6.418,14	R\$ 3.209,07
DNIT Jul 23	Técnico de Obras (P8147)	mês	2,00000	R\$ 1.715,07	R\$ 3.430,14
				Subtotal 1	R\$ 7.581,17
2.0	Encargos sociais	%	84,04		R\$ 6.371,21
				Subtotal 2	R\$ 6.371,21
3.0	Custos Administrativos	%	20,00		R\$ 1.516,23
				Subtotal 3	R\$ 1.516,23
4.0	Despesas Diversas				
4.1	Utilização de Equipamentos				
0	Topografia (B8958)	mês	0,00	R\$ 1.739,72	R\$ 0,00
0	Laboratório de solos (B8957)	mês	0,00	R\$ 2.329,57	R\$ 0,00
0	Veículo leve (E8889)	mês	1,00	R\$ 1.606,62	R\$ 1.606,62
				Subtotal 4	R\$ 1.606,62
	SUBTOTAL 1+2+3+4				R\$ 17.075,23
5.0	Remuneração da Empresa (12,00% DO ITEM 1+2+3+4)	%	12,00	R\$ 2.049,03	R\$ 2.049,03
				Subtotal 5	R\$ 2.049,03
	SUBTOTAL 1+2+3+4+5				R\$ 19.124,26
6.0	Despesas Fiscais (9,469% DO ITEM 1+2+3+4+5)	%	9,469	R\$ 1.810,88	R\$ 1.810,88
				Subtotal 6	R\$ 1.810,88
				TOTAL GERAL	R\$ 20.935,14

Obs.: Considerada dedicação parcial do Técnico de obras (1 para até 2 obra)


 Engenheiro Civil
 CREA-PE 16104-8/1100

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.

REFERENCIAL TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023

COMP 09 - PROJETO DE RECAPAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
APOIO TÉCNICO					
1.0	Equipe Técnica				
DNIT Jul 23	Engenheiro Civil Coordenador (P8061)	mês	0,5000	R\$ 9.419,60	R\$ 4.709,80
DNIT Jul 23	Engenheiro de projetos pleno (P8066)	mês	1,0000	R\$ 6.418,14	R\$ 6.418,14
DNIT Jul 23	Topógrafo (P8163)	mês	0,0000	R\$ 1.259,91	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Topografia (P8028)	mês	0,0000	R\$ 807,20	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Laboratorista (P8098)	mês	0,0000	R\$ 1.186,74	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Sondador (P8139)	mês	0,0000	R\$ 1.035,20	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Laboratório (P8027)	mês	0,0000	R\$ 890,05	R\$ 0,00
Subtotal 1					R\$ 11.127,94
2.0	Encargos sociais	%	84,04		R\$ 9.351,91
Subtotal 2					R\$ 9.351,91
3.0	Custos Administrativos	%	20,00		R\$ 2.225,58
Subtotal 3					R\$ 2.225,58
4.0	Despesas Diversas				
4.1	Utilização de Equipamentos				
DNIT Jul 23	Topografia (B8958)	mês	0,00	R\$ 1.739,72	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Laboratório de solos (B8957)	mês	0,00	R\$ 2.329,57	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Veículo leve (E8889)	mês	0,00	R\$ 1.606,62	R\$ 0,00
Subtotal 4					R\$ 0,00
SUBTOTAL 1+2+3+4					R\$ 22.705,43
5.0	Remuneração da Empresa (12,00% DO ITEM 1+2+3+4)	%	12,00	R\$ 2.724,65	R\$ 2.724,65
Subtotal 5					R\$ 2.724,65
SUBTOTAL 1+2+3+4+5					R\$ 25.430,08
6.0	Despesas Fiscais (9,469% DO ITEM 1+2+3+4+5)	%	9,469	R\$ 2.407,97	R\$ 2.407,97
Subtotal 6					R\$ 2.407,97
TOTAL GERAL					R\$ 7.953,73

OBS: Conforme consulta ao mercado, a produtividade média mensal de elaboração de projetos é de 3,5km por mês. Foi considerada a dedicação parcial do coordenador.

A
File

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.

DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO	ITEM	ENCARGO	ALÍQUOTA (%)
I	1.1	INSS	20,00%
	1.2	FGTS	8,00%
	1.3	SESC	1,50%
	1.4	SENAC	1,00%
	1.5	SEBRAE	0,60%
	1.6	INCRA	0,20%
	1.7	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
	1.8	SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	1,00%
	TOTAL DO GRUPO I		34,80%
II	2.1	FÉRIAS	11,11%
	2.2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	1,94%
	2.3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	1,37%
	2.4	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8,33%
	2.5	LICENÇA PATERNIDADE	0,05%
	2.6	AUSENCIAS ABONADAS	1,64%
	2.7	ACIDENTE DE TRABALHO	0,21%
		TOTAL DO GRUPO II	
III	3.1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8,40%
	3.2	MULTA RESCISÓRIA	4,40%
	3.3	ADICIONA POR AVISO PRÉVIO	1,60%
	3.4	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,80%
		TOTAL DO GRUPO III	
IV	4.1	GRUPO "I" SOBRE GRUPO "II"	8,58%
	4.2	REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO	0,15%
	4.3	REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,66%
		TOTAL DO GRUPO III	
TOTAL DOS ENCARGOS I + II + III + IV			84,04%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FISCAIS

A - DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS:

1 - ISS (%)						5,00%
2 - COFINS (%)						3,00%
3 - PIS (%)						0,65%
						8,65%
Total = 8,65%, pagos sobre o total da fatura e não sobre as despesas, portanto o percentual a ser incidido deverá ser de 9,469%, conforme cálculo a seguir:						
$DF = \{ [1 / (1 - 0,0865)] - 1 \}$ $DF = 9,469\%$						
TOTAL ITEM A (%)						9,469%

B - ITENS E VALORES SOBRE OS QUAIS INCIDE AS DESPESAS FISCAIS:

1 - EQUIPE TÉCNICA (R\$)						
2 - ENCARGOS SOCIAIS (R\$)						
3 - CUSTOS ADMINISTRATIVAS (R\$)						
4 - DESPESAS DIVERSAS (R\$)						
5 - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (R\$)						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O TOTAL DE SALÁRIOS (%)
1 - Custos de capacitação e atualização técnica e gestão da qualidade	
1.1 - Treinamento de recursos humanos	1,00
1.2 - Participações em seminários e congressos técnicos, inclusive preparação de trabalhos técnicos a apresentar nesses eventos	0,50
1.3 - Visitas e viagens técnicas a outros trechos, diferenciados do objeto da licitação, com vistas ao aperfeiçoamento técnico de sua equipe	0,50
1.4 - Assinatura de periódicos e compra de livros	0,50
1.5 - Manutenção e automação do acervo técnico (biblioteca e arquivo técnico)	0,75
1.6 - Custos gerais de acesso a banco de dados nacionais e internacionais	0,75
1.7 - Despesas de instalação de programas de qualidade	1,00
Outras (especificar)	
2 - Outras despesas administrativas	
2.1 - Salários e encargos do pessoal da administração incluindo; direção/gerência, planejamento e controle de produtos, contabilidade, setor de pessoal, suprimento, serviços gerais, secretaria, biblioteca e arquivo, limpeza, transporte, vigilância, mensageiros e outros encargos salariais que possam existir	2,50
2.2 - Despesas de mão de obra e outros insumos para comercialização	2,00
2.3 - Honorários pagos a terceiros: assessoria jurídica, despachantes, auditoria, etc.	1,00
2.4 - Despesas com publicidade, prospectos, compra de editais, preparação e acompanhamento de propostas	1,50
2.5 - Hardware e software para aplicações técnicas não incluídos no contrato	1,00
2.6 - Aluguéis e serviços públicos (água, comunicações, energia, etc.)	1,00
2.7 - Material de consumo, depreciação de móveis e máquinas, despesas de manutenção	1,00
2.8 - Instrumentos e equipamentos	1,00
2.9 - Operação e manutenção de veículos	1,00
2.10 - Gastos legais, bancários e seguros	1,00
2.11 - Gastos com associações de classe e de fiscalização do exercício da profissão	1,00
2.12 - Comunicações gerais (telefone, fax, telex, malotes, etc.)	1,00
Outros (especificar)	
TOTAL	20,00

Palmares-PE, 05 de março de 2024


LUCAS VINICIUS DE MORAES MARQUES

EMPRESÁRIO / ENGENHEIRO CIVIL

RG: 8289251 SDS PE

CPF: 116.853.494-12

CREA-PE - nº 181845116-6

MORAES

ENGENHARIA

• ARQUITETURA • PROJETOS • OBRAS •