

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021

PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE.

PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. - EPP

CNPJ: 11.019.554/0001-57

MAIO DE 2021.



SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	02
2.	PROPOSTA DE PREÇOS.....	04
3.	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS SERVIÇOS	07
4.	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	14
5.	MÍDIA DIGITAL –PROPOSTA DE PREÇOS	17
6.	TERMO DE ENCERRAMENTO	19





1. APRESENTAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021



Recife, 03 de maio de 2021.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Comissão Permanente de Licitação

A PDCA Engenharia Planejamento Desenvolvimento Consultoria e Assessoria Ltda-EPP, empresa com sede a Rua Guimarães Peixoto, nº 75, Sala 1601 a 1605 – Casa Amarela – Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 11.019.554/0001-57, e-mail pdca@pdca.eng, apresenta sua **PROPOSTA DE PREÇOS** para a **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º003/2021**, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE**, conforme as especificações contidas no edital e seus anexos.

Estamos cientes de que V. Sa. não estão obrigados a aceitar qualquer proposta recebida, senão em concordância com o julgamento final da mesma, e respaldada pela legislação atinente.

Atenciosamente,



Taciana Teixeira Magalhães

Diretora Administrativa RG nº 4701626 SSP/PE
Representante Legal - PDCA ENGENHARIA



2. PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2021



PROPOSTA DE PREÇOS

À

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Prefeitura Municipal de Camaragibe

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 003/2021

Em atendimento ao Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 003/2021, e atendendo aos requisitos do Edital, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros e omissões que venham a ser detectados quando de sua verificação, a empresa PDCA Engenharia Planejamento Desenvolvimento Consultoria e Assessoria Ltda-EPP, com CNPJ de n.11.019.554/0001-57, sede na Rua Guimarães Peixoto, nº 75, Sala 1601 a 1605 – Casa Amarela – Recife/PE, apresenta a presente PROPOSTA COMERCIAL nos seguintes termos, acompanhada dos demais documentos exigidos no edital:

O nosso preço total global para a execução dos serviços previstos no Edital em epígrafe é de **R\$154.963,88** (cento e cinquenta e quatro mil novecentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos), de acordo com a planilha de preço em anexo.

O prazo de execução dos serviços é de 04 (quatro) meses a partir da data de assinatura do contrato.

O prazo de validade dessa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos contados a partir da data de entrega da mesma.

Declara que:

a) no preço proposto já estão computados todos e quaisquer custos para a execução dos serviços, seguros em geral, encargos da legislação trabalhista e previdenciária, dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total dos serviços, bem como lucro e demais elementos constantes do Edital, restrito, entretanto, às condições e valores estimados pela Administração (como por exemplo: Locações de equipamentos, encargos trabalhistas, horas extras, recomposição das áreas danificadas na execução dos serviços, limpeza durante a

execução dos serviços, limpeza final, remoção do material excedente; encargos sociais; BDI; etc.).

b) tem pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em epígrafe e a inteira concordância com as condições constantes do Edital e seus anexos.

c) a proposta apresentada para participar da licitação foi elaborada de maneira independente, e a intenção de apresentá-la, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer outro meio ou por qualquer pessoa;

d) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação supra quanto a participar ou não da referida licitação;

e) o conteúdo da proposta apresentada para participar nesta licitação não foi e nem será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido, nem recebido ou fornecido, com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação, como também não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, antes da abertura oficial das propostas;

f) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Dados bancários	Banco: BANCO DO BRASIL
	Agência: 1509-1
	Conta Corrente: 37.513-6

Atenciosamente,



Taciana Teixeira Magalhães
Diretora Administrativa RG nº 4701626 SSP/PE
Representante Legal - PDCA ENGENHARIA



Sidclei Teixeira Magalhães
Eng. Civil CREA nº 180070675-8
Responsável Técnico – PDCA ENGENHARIA





3. PLANILHA ORÇAMENTARIA DOS SERVIÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ORÇAMENTO BÁSICO

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.						BDI	19,87%
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE.							
FONTE DE PREÇOS:	COTAÇÃO DE PREÇO. TABELA DA SINAPI_PE_DESONERADA_ JULHO /2020 E COTAÇÕES + (BDI 28,82%).							
COMPOSIÇÃO DE CUSTO POR KM PROJETADO								
ITEM	CÓDIGO	TABELA DE REFERENCIA	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS		FINANCEIROS		
				UNID.	QUANTIDADES	SEM BDI	COM BDI	VALORES
1.0	EQUIPE - NÍVEL SUPERIOR							R\$ 11.305,53
1.1	40938	SINAPI	Engenheiro Sênior - Coordenador	MÊS	0,03	R\$ 16.943,75	R\$ 20.310,85	R\$ 609,32
1.2	40937	SINAPI	Engenheiro\Arquiteto Pleno	MÊS	0,72	R\$ 12.393,07	R\$ 14.855,85	R\$ 10.696,21
2.0	EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							R\$ 8.060,25
2.1	40931	SINAPI	Auxiliar técnico de engenharia	MÊS	0,80	R\$ 3.485,55	R\$ 4.178,20	R\$ 3.342,56
2.2	40820	SINAPI	Topógrafo	MÊS	0,10	R\$ 3.328,94	R\$ 3.990,47	R\$ 399,04
2.3	41089	SINAPI	Laboratorista	MÊS	0,10	R\$ 3.328,94	R\$ 3.990,47	R\$ 399,04
2.4	41093	SINAPI	Auxiliar de Topografia	MÊS	0,20	R\$ 1.359,82	R\$ 1.630,04	R\$ 326,00
2.5	41090	SINAPI	Auxiliar de laboratório	MÊS	0,30	R\$ 1.359,82	R\$ 1.630,04	R\$ 489,01
2.6	40808	SINAPI	Desenhista técnico auxiliar	MÊS	0,80	R\$ 3.237,42	R\$ 3.880,76	R\$ 3.104,60
3.0	SERVIÇOS DE APOIO							R\$ 2.411,80
3.1	92138	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA	DIA	4,0	R\$ 473,00	R\$ 566,99	R\$ 2.267,96
3.2	7247	SINAPI	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, H 2,27 INCLUINDO TRIPE.	DIA	4,0	R\$ 15,00	R\$ 17,98	R\$ 71,92
3.3	7252	SINAPI	LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X.	DIA	4,0	R\$ 15,00	R\$ 17,98	R\$ 71,92
VALOR TOTAL DE PROJETO POR KM PROJETADO								R\$ 21.777,58
ORÇAMENTO BÁSICO PARA PAVIMENTAÇÃO								
4.0 RUAS A SEREM PAVIMENTADAS								
ITEM	CÓDIGO	TABELA DE REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES	SEM BDI	COM BDI	TOTAL
4.2	COMP.01	COTAÇÃO	SERVIÇOS GRAFICOS (3 VIAS)	UNID.	72	R\$ 115,00	R\$ 137,85	R\$ 9.925,20
4.1	COMPOSIÇÃO DE CUSTO POR KM PROJETADO		LEVANTAMENTO DAS RUAS PARA PROJETOS - ANEXO 01	KM	6,66	R\$ 21.777,58		R\$ 145.038,68
VALOR TOTAL								R\$ 154.963,88
Importa o presente orçamento em:	CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E SESENTA E TRES REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS							
Recife 03 de maio de 2021								
 Taciana Teixeira Magalhães Diretora Administrativa RG nº 4701626 SSP/PE Representante Legal - PDCA ENGENHARIA				 Sidelmi Teixeira Magalhães Eng. Civil CREA nº 180070675-8 Responsável Técnico- PDCA ENGENHARIA				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.					
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE-PE.					
FONTE DE PREÇOS:	COTAÇÃO DE PREÇO. TABELA DA SINAPI_PE_DESONERADA_JULHO/2020 E COTAÇÕES + (BDI 28,82%).					
Equipe	Pessoa / Equipe	Carga Horária Semanal	Média Hora/Dia	Nº Dias	Total de Horas	Homem / Mês
	a		b	c	d = a*b*c*d	
EQUIPE - NÍVEL SUPERIOR						
Engenheiro Sênior - Coordenador	1	20	3,33	2	6,67	0,03
Engenheiro\Arquiteto Pleno	3	40	6,67	8	160,00	0,72
EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO						
Auxiliar técnico de engenharia	3	44	7,33	8	176,00	0,80
Topógrafo	1	44	7,33	3	22,00	0,10
Laboratorista	1	44	7,33	3	22,00	0,10
Auxiliar de Topografia	2	44	7,33	3	44,00	0,20
Auxiliar de laboratório	3	44	7,33	3	66,00	0,30
Desenhista técnico auxiliar	3	44	7,33	8	176,00	0,80
SERVIÇOS DE APOIO (Dias)						
Transporte em caminhonete.	4	(quatro) dias				
Equipamento: Teodolito	4	(quatro) dias				
Equipamento:Nível Optico.	4	(quatro) dias				
Volumes impressos	24	Quantidade de Ruas				

Recife 03 de maio de 2021



Taciana Teixeira Magalhães
Diretora Administrativa RG nº 4701626 SSP/PE
Representante Legal - PDCA ENGENHARIA



Sidclei Teixeira Magalhães
Eng. Civil CREA nº 180070675-8
Responsável Técnico - PDCA ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMPOSIÇÃO DE PREÇO 01 - SERVIÇOS GRÁFICOS			
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.	BDI	28,82%
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE-PE.		
FONTE DE PREÇOS:	COTAÇÃO DE PREÇO. TABELA DA SINAPI_PE_DESONERADA_JULHO/2020 E COTAÇÕES + (BDI 28,82%).		
COTAÇÃO DOS PREÇOS POR VALOR MEDIANO DAS COTAÇÕES			
Tamanho	Tipo	Valor Mediano (R\$)	
A4	COLORIDO	R\$ 64,00	
A3	COLORIDO	R\$ 48,00	
A4	ENCADERNAÇÃO	R\$ 3,00	
TOTAL			R\$ 115,00

Recife 03 de maio de 2021

Taciana Teixeira Magalhães
Taciana Teixeira Magalhães
Diretora Administrativa RG nº 4701626 SSP/PE
Representante Legal - PDCA ENGENHARIA

Sidclei Teixeira Magalhães
Sidclei Teixeira Magalhães
Eng. Civil CREA nº 180070675-8
Responsável Técnico - PDCA ENGENHARIA

10

2




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LEVANTAMENTO DAS RUAS PARA PROJETOS - ANEXO 01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.					
ÍTEM	LOGRADOURO	BAIRRO	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)
LOTE I					
1	RUA SÃO JOSÉ DA LAJE	SÃO JOÃO E SÃO PAULO	241,00	8,50	2048,50
2	RUA DO LIVRAMENTO	SÃO JOÃO E SÃO PAULO	210,00	7,00	1470,00
3	RUA MARCOS NASCIMENTO	JOÃO PAULO II	226,00	7,00	1582,00
4	RUA PORTO AMAZONAS	SÃO PEDRO	275,00	5,50	1512,50
5	TRAVESSA SÃO MIGUEL	SÃO PEDRO	122,00	5,50	671,00
6	RUA DOS GEÓLOGOS	TIMBI	331,00	8,50	2813,50
7	RUA DO REDENTOR	BONDADE DE DEUS	420,00	6,00	2520,00
8	RUA MARIA AMÉLIA DE SANTANA	BAIRRO DOS ESTADOS	360,00	7,00	2520,00
9	RUA MATO GROSSO	BAIRRO DOS ESTADOS	315,00	5,20	1638,00
10	RUA SÃO SEBASTIÃO	SÃO JOÃO E SÃO PAULO	146,00	6,30	919,80
11	RUA PIRACICABA	SÃO JOÃO E SÃO PAULO	115,00	6,00	690,00
12	RUA TRÊS MARIAS	SANTA MÔNICA	256,00	6,00	1536,00
13	RUA MANOEL BIONE	VERA CRUZ	730,00	7,00	5110,00
14	RUA PRAZERES LOPES DOS SANTOS	TABATINGA	152,00	4,60	699,20
15	ESTRADA DE PAU FERRO + RUA ALFREDO MUBEL + RUA AFONSO ARINOS + ESTRADA DE PAU FERRO	OITENTA	1070,00	11,00	11770,00
16	RUA JOSÉ ANTÔNIO DE LUNA	BAIRRO NOVO DO CARMELO	42,00	7,00	294,00
17	SEGUNDA TRAVESSA JACUÍPE	SÃO JOÃO E SÃO PAULO	210,00	5,50	1155,00
18	RUA COSTA E SILVA (TEM 2 TRECHOS SEPARADOS PELA AVENIDA)	JARDIM PRIMAVERA	378,00	9,00	3402,00
19	RUA LOBATO	JARDIM PRIMAVERA	100,00	8,60	860,00
20	RUA ELIAS PEREIRA / RUA CINCO	TABATINGA	102,00	7,00	714,00
21	RUA BERNARDO GUIMARÃES	JOÃO PAULO II	88,00	9,00	792,00
22	RUA MARIA DE SOUZA ARAÚJO	CÉU AZUL	190,00	8,50	1615,00
23	RUA SÃO JOÃO DA BARRA	ALBERTO MAIA	267,00	6,00	1602,00
24	RUA CAMPO SALES	JARDIM PRIMAVERA	309,00	8,00	2472,00
TOTAL GERAL			6.655,00	169,70	1.129.353,50
TOTAL EM KM			6,66		
Camaragibe, novembro de 2020					
Responsável pelo orçamento					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.	
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE.	
COMPOSIÇÃO DO BDI		
ITEM COMPONENTE DO BDI		TAXA
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	2,00%
RISCOS	R	0,97%
SEGURO GARANTIA	S+G	0,80%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,50%
LUCRO	L	5,00%
TRIBUTOS (PIS+COFINS+ISS) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA (CPRB)	I	8,65%
		0,00%
BDI(%)	BDI(%)	19,87
<p>Esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo relatório do acórdão TCU – 2369/2011 e TCU – 2622/2013, conforme abaixo ilustrado.</p> $BDI = \{ [((1 + (AC + R + S + G)) (1 + DF) (1 + L)) / (1 - I)] - 1 \} * 100$		

12

PERNAMBUCO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2020

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,06%	Não incide	18,06%	Não incide
B2	Feriados	4,33%	Não incide	4,33%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90%	0,69%	0,90%	0,69%
B4	13º Salário	10,83%	8,33%	10,83%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,18%	Não incide	2,18%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,26%	5,58%	7,26%	5,58%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	44,49%	15,34%	44,49%	15,34%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,43%	3,41%	4,43%	3,41%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	5,97%	4,59%	5,97%	4,59%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,85%	2,96%	3,85%	2,96%
C5	Indenização Adicional	0,37%	0,29%	0,37%	0,29%
C	Total	14,72%	11,33%	14,72%	11,33%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,47%	2,58%	16,37%	5,65%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	0,29%	0,39%	0,30%
D	Total	7,84%	2,87%	16,76%	5,95%
TOTAL(A+B+C+D)		83,85%	46,34%	112,77%	69,42%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET





4. CRONOGRAMA FÍISCO-FINANCEIRO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE DESEMBOLSO MÁXIMO

OBJETO:	SERVIÇOS	%	ETAPAS MENSAL				CUSTO POR PRODUTOS	TOTAL DO CONTRATO
			1º	2º	3º	4º		
24%	Topográfico	8%	R\$ 9.297,83	R\$ 3.099,28	-	-	R\$ 12.397,11	R\$ 37.191,33
	Geotécnico	8%	R\$ 9.297,83	R\$ 3.099,28	-	-	R\$ 12.397,11	
	Hidroológico	8%	R\$ 9.297,83	R\$ 3.099,28	-	-	R\$ 12.397,11	
63%	Geométrico	11%	-	R\$ 5.682,01	R\$ 5.682,01	R\$ 5.682,01	R\$ 17.046,03	R\$ 97.627,24
	Terraplenagem	11%	-	R\$ 5.682,01	R\$ 5.682,01	R\$ 5.682,01	R\$ 17.046,03	
	Drenagem	15%	-	R\$ 7.748,19	R\$ 7.748,19	R\$ 7.748,19	R\$ 23.244,58	
13%	Pavimentação	15%	-	R\$ 7.748,19	R\$ 7.748,19	R\$ 7.748,19	R\$ 23.244,58	R\$ 20.145,30
	Passesios/Sinalização	11%	-	R\$ 5.682,01	R\$ 5.682,01	R\$ 5.682,01	R\$ 17.046,03	
	Orçamento da Obra	13%	-	R\$ 6.715,10	R\$ 6.715,10	R\$ 6.715,10	R\$ 20.145,30	
PROJETOS EXECUTIVOS DE PAVIMENTAÇÃO		100,00%	18,00% R\$ 27.893,50	31,33% R\$ 48.555,35	25,33% R\$ 39.257,52	25,33% R\$ 39.257,52	R\$ 154.963,88	

Recife, 03 de maio de 2021

Taciana Teixeira Magalhães
Taciana Teixeira Magalhães
 Diretora Administrativa RG nº 4701626 SSP/PE
 Representante Legal - PDCA ENGENHARIA

Sidclei Teixeira Magalhães
Sidclei Teixeira Magalhães
 Eng. Civil CREA nº 780070675-8
 Responsável Técnico - PDCA ENGENHARIA

X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PROJETOS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.			
	ETAPAS MENSAL			
	1º	2º	3º	4º
SERVIÇOS				
	ESTUDOS/ PROJETO BÁSICO	Entrega de 75% dos Estudos/ Projeto Básico	Entrega de 25% dos Estudos/ Projeto Básico	-
	PROJETOS EXECUTIVOS	-	Entrega dos Projetos Executivos de 5 (cinco) RUAS	Entrega dos Projetos Executivos de 7 (sete) RUAS
24%	Topográfico			
	Geotécnico			
	Hidroológico			
	Geométrico			
	Terraplenagem			
	Drenagem			
	Pavimentação			
	Passeios/Sinalização			
13%	ORÇAMENTO			
	Orçamento da Obra			
PROJETOS EXECUTIVOS DE PAVIMENTAÇÃO		18,00%	31,33%	25,33%
		100%		

Recife 03 de maio de 2021

Taciana Teixeira Magalhães
Taciana Teixeira Magalhães
 Diretora Administrativa RG nº 4701626 SSP/PE
 Representante Legal - PDCA ENGENHARIA

Sidiclei Teixeira Magalhães
Sidiclei Teixeira Magalhães
 Eng. Civil CREA nº 180070675-8
 Responsável Técnico - PDCA ENGENHARIA



5. MÍDIA DIGITAL –PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2021



MÍDIA DIGITAL CD-ROM





6. TERMO DE ENCERRAMENTO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2021




TERMO DE ENCERRAMENTO DO VOLUME

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2021

O presente documento contém a PROPOSTA DE PREÇOS da PDCA é composto de 20 folhas, inclusive esta, numeradas sequencialmente da folha 01 a 20.

Recife, 03 de maio de 2021.



Taciana Teixeira Magalhães

Diretora Administrativa RG nº 4701626 SSP/PE
Representante Legal - PDCA ENGENHARIA