




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



**MEMORANDO/SEINFRA Nº 518/2022**

Camaragibe/PE, 19 de outubro de 2022.

Ao Senhor  
Pedro Emanuel Silva  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

**Assunto: RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROPOSTA**

**Ref.: Processo Licitatório nº 073/2022 / Tomada de Preços nº 006/2022 / Memorando nº 736/2022-CPL**

Senhor Presidente,

Sirvo-me do presente para encaminhar Relatório de Análise / Proposta de Preço, exarado pela servidora Cristiane Louise Guimarães de Santana, Arquiteta e Urbanista CAU-PE/A25830-0, Mat.: 4.0102455.5, com 2 (duas) laudas no total e 12 (doze) laudas como anexos, referente a documentação apresentada pela empresa RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº 02.951.249/0001-08, licitante no processo e modalidade retro mencionados, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALUÍZIO ROCHA DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE.


Conforme bojo do Relatório de Análise, a empresa atendeu aos parâmetros estabelecidos no itens 5 - DA PROPOSTA, restando classificada, com apresentação de valor menor ao global referencial.

Diante da análise técnica realizada por esta secretaria, autorizo o prosseguimento do certame e aproveito o ensejo para devolver o volume 2 do processo (pág. 410 a 646).

Sendo o que se apresenta para o momento, me disponho à demais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

  
Ezequiel Rodrigues de Almeida  
Secretário de Infraestrutura  
Matrícula: 0.0000977.1  
CREA: 33.484-D  
Secretário de Infraestrutura  
Município de Camaragibe/PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
Departamento de Licitação  
Recebido em: 19/10/22 às 11:41h  
  
Assinatura

**URGENTE**

Memorando nº 736/2022-CPL

Camaragibe-PE, 10 de outubro de 2022.

**Ao Sr. EZEQUIEL RODRIGUES DE ALMEIDA**  
**Secretário Municipal de Infraestrutura**  
**Assunto: Análise Técnica de Proposta de Preço.**

**CPL / PMCG**  
Fl. nº 662  
Visto: \_\_\_\_\_

Ref.: PL 073/2022 TP 006/2022.CPL. Serviços de Engenharia. Visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALUÍZIO ROCHA DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE.

Prezado (a) Senhor (a),

Com os nossos cumprimentos, em face da abertura das propostas do processo supra, conforme a 3ª ATA DA SESSÃO PÚBLICA, ocorrida em 10 de outubro de 2022, às 10h, solicitamos Parecer técnico das propostas de preço e Exequibilidade, da única empresa habilitada **RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI-EPP (CNPJ Nº 02.951.249/0001-08)** que ofertou proposta no valor de **R\$1.020.430,74 (hum milhão, vinte mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e quatro centavos).**

Salienta-se que a diligência desta Comissão junto à Secretaria, fundamenta-se nos termos do item 6.14 do Edital e art 43,§3º da Lei 8666/93.

Devem ser obedecidos os parâmetros dispostos nos itens 5 ao 9 do Edital.

**Ante o exposto, encaminho o VOLUME 02 dos autos físicos com as documentações necessárias para análise técnica que deverá ser expedida no prazo de até 03 (três) dias úteis, a fim de evitar morosidade e prejuízo ao interesse público:**

**VOLUME 02 - PÁGINAS 410 A 646**

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos à inteira disposição para quaisquer outras informações que se entenda necessárias e renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**PEDRO EMANUEL SILVA**

Presidente da CPL

**RECEBIDO**  
Em, 10 / 10 / 22  
HORA: 11 : 48  
Secretaria de Infraestrutura

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**

Avenida Dr. Belmino Correia, Nº 3038 1º andar – Timbi – Camaragibe-PE – CEP:54768-000

CNPJ/MF Nº 08.260.663/0001-57 – Tel: (81) 2129-9532 – [www.camaragibe.pe.gov.br](http://www.camaragibe.pe.gov.br) e [cpl@camaragibe.pe.gov.br](mailto:cpl@camaragibe.pe.gov.br)

**RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022**

**1. DO OBJETO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALUÍZIO ROCHA DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE.

**2. DO OBJETIVO**

Análise da(s) Proposta(s) de Preços apresentada(s) pela(s) proponente(s) no certame, segundo o estabelecido no item 5.0 do Projeto Básico, parte integrante do Instrumento Convocatório, que tem por finalidade a contratação do objeto acima citado.

**3. LICITANTES HABILITADAS**

Conforme 3ª Ata da Sessão Pública, no dia 10 (dez) do mês de outubro de 2022, constante no processo, após a análise dos documentos de habilitação, a única licitantes apta a continuar nas fases subsequentes do certame foi a empresa abaixo:

EMPRESA	CNPJ/MF
RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP	02.951.249/0001-08

**4. ANÁLISE DAS PROPOSTAS E PREÇOS:**

- EMPRESA I: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI- EPP

A respectiva empresa apresentou orçamento com preços unitários, parciais e total com valores menores ou iguais àqueles propostos na planilha de preços de referência da administração para as mesmas quantidades propostas, como também VALOR TOTAL superior ou igual a 70% do menor dos preços. Configurando-se EXEQUÍVEL, conforme consta na base de cálculo prevista no §1º do art. 48 da lei 8.666/1993.

Em conformidade com os critérios e procedimentos estabelecidos no Item – DA PROPOSTA DE PREÇOS do referido Edital (Item 5) e a Lei 8.666/93 a empresa RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI- EPP encontram-se **CLASSIFICADA**, tendo apresentado o menor Valor Global ao valor proposto pela administração, correspondente a **RS 1.020.430,74 (Um milhão, vinte mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e quatro centavos)**.


**PREFEITURA DE CAMARAGIBE**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

---

Em tempo, salientamos que os valores unitários propostos, quando reportados à planilha que deu origem a esta licitação, foi encontrado uma diferença de dez (10) centavos a menor ( **R\$ 1.020.430,64 - Um milhão, vinte mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos**), conforme anexo. Portanto, solicitamos a Empresa RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI- EPP que providencie os ajustes necessários na planilha, sem prejuízos e sem nenhuma alteração na sua classificação.

Remetemos à Comissão de Licitação para prosseguimento dos atos de continuidade e julgamento do certame.

Camaragibe/PE, 18 de outubro de 2022

  
Cristiane Louise Guimarães de Santana  
Arquiteta e Urbanista  
CAU - A25830-0  
Mat. 4.0102455.5

**ANÁLISE SEGUNDO O ART. 48 - LEI 8.666/1993**

§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente **INEXEQUÍVEIS**, no caso de licitações de **menor preço** para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam **inferiores a 70% (setenta por cento) do menor** dos seguintes valores: alíneas "a" e "b".

**BASE DE CÁLCULO**

*VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO	RS 1.083.948,29
*50% DO VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO:	RS 541.974,15
VALORES PROPOSTOS PELAS LICITANTES	RIO BRANCO CONSTRUTORA - CNPJ: 02.951.249/0001-08
	RS 1.020.430,74
	SUPERIOR A 50%
a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração, ou (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)	RS 1.020.430,74
b) Valor orçado pela administração. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)	RS 1.083.948,29

**CÁLCULO DAS MÉDIAS**

70% DA MÉDIA ARITMÉTICA DAS PROPOSTAS	RS 714.301,51
70% DO VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO	RS 758.763,80
Conforme disposto no inciso II considera-se o menor valor referente as alíneas "a" e "b"	
MENOR VALOR CONSIDERADO	<b>RS 714.301,51</b>

LICITANTE 01	PROPOSTA	
RIO BRANCO CONSTRUTORA - CNPJ: 02.951.249/0001-08	RS 1.020.430,74	PROPOSTA EXEQUÍVEL

§ 2º Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor global da proposta for **INFERIOR a 80%** (oitenta por cento) do **menor valor** a que se referem as alíneas "a" e "b", será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de **garantia adicional**, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56, igual a **diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta**.

80% DA MÉDIA ARITMÉTICA DAS PROPOSTAS	RS 816.344,59	
80% DO VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO	RS 867.158,63	
MENOR VALOR CONSIDERADO	RS 816.344,59	
LICITANTE 01	PROPOSTA	
RIO BRANCO CONSTRUTORA - CNPJ: 02.951.249/0001-08	RS 1.020.430,74	SEM GARANTIA ADICIONAL

  
 Cristiane Louise Guimarães de Santana  
 Arquiteta e Urbanista  
 CAU - A25830-0  
 Mat. 4.0102455.5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE

SECRETARIA DE ESPORTES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALUIZIO ROCHA, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A REQUALIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

LOCAL: RUA BECO, Nº52 - VILA DA FABRICA, CAMARAGIBE - PE, 54753-315.

FONTE DE PREÇOS: TABELA DA SINAPI PE\_DESOPERADA\_DEZ/2021, EMLURB\_JUL/2016 E PAINEL DE PREÇOS + (BDI 28,82%)


ANALISE DE PREÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALUIZIO ROCHA, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A REQUALIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

RIO BRANCO CONSTRUTORA

ANALISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	TABELA ADOTADA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA (QUANT.)	DIFERENÇA (CUSTO UNITÁRIO)	TOTAL	PREÇO TOTAL	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
						SEM BDI	COM BDI										
						DATA: 07/03/2022											
PLANTILHA ORÇAMENTARIA									ANALISE DA PROPOSTA								
BDI: 28,82%																	
1.0 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS									R\$ 2.665,92								
1.1 03.03.090 FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22.									R\$ 2.665,92								
2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA									R\$ 94.402,96								
2.1 80777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES									R\$ 13.333,76								
2.2 80776 ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES									R\$ 41.068,80								
3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 12.291,34								
3.1 03.03.045 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA(1,2M) FIXADA EM MONTANTES DE FERRO DE 12 POL. OU EM BARROTES DE MADEIRA 3X3 POL. COLOCADOS SOBRE BASE DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPACADOS A CADA 2M INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO.									R\$ 694,00								
3.2 03.02.020 CAPINAÇÃO E LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO.									R\$ 8.615,66								
3.3 89802 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO.									R\$ 28,49								
3.4 99805 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RUSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO									R\$ 613,64								
3.5 99805 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO									R\$ 178,32								
3.6 16.01.010 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL.									R\$ 2.161,23								
4.0 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REVISÕES									R\$ 60.119,97								
4.1 97963 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.									R\$ 58,60								
4.2 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AS 12/2017									R\$ 96,65								
4.3 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.									R\$ 8,84								
4.4 97648 REMOÇÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA COBERTURA EM EPS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.									R\$ 86,00								
4.5 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.									R\$ 5.830,73								
4.6 COMP.02 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO.									R\$ 1.013,61								
4.7 97634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.									R\$ 2.590,75								
4.8 COMP.03 REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS, SEM REAPROVEITAMENTO.									R\$ 1.003,60								
4.10 97626 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.									R\$ 149,98								
4.11 97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.									R\$ 699,51								
4.12 97639 REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.									R\$ 80,28								
4.13 COMP.04 REVISÃO DE TELHAS, DE FIBROGIMENTO, METALICA OU CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.									R\$ 873,07								
4.14 COMP.05 REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE PROTEÇÃO.									R\$ 24.307,47								
4.15 97960 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.									R\$ 7,58								
4.16 COMP.06 REMOÇÃO MANUAL DE QUADRO ELÉTRICO.									R\$ 42,32								
4.17 COMP.07 RETIRADA E REVISÃO DE REFLETORES COM APROVEITAMENTO									R\$ 4.910,75								
4.18 COMP.08 REVISÃO PONTO DE ÁGUA									R\$ 1.842,10								
4.19 COMP.09 REVISÃO PONTO DE ESGOTO									R\$ 1.876,50								

*Cristiane Louse Guimarães de Santana*  
Arquiteta e Urbanista  
CAU - A25830-0  
Mat. 4.0102455.5





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE  
SECRETARIA DE ESPORTES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALUIZIO ROCHA, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A REQUALIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

LOCAL: RUA BÉGG, Nº52 - VILA DA FABRICA - CAMARAGIBE - PE - 54753-315.

FONTE DE PREÇOS: TABELA DA SINAPI\_PE\_DESONERADA\_DEZ2021 - EMLURB\_JULHO2018 E PAINEL DE PREÇOS + (BDI 28,82%)

ANALISE DE PREÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALUIZIO ROCHA, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A REQUALIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

RIO BRANCO CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTARIA								DATA: 07/03/2022		ANALISE DA PROPOSTA							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	TABELA ADOTADA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA (QUANT.)	DIFERENÇA (CUSTO UNITÁRIO)	TOTAL	PREÇO TOTAL	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
						SEM BDI	COM BDI										
4.20	04.02.120	TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 30M.	EMLURB JUL-18	M³	155,51	R\$ 30,40	R\$ 39,16	R\$ 4.727,50	R\$ 6.089,77	155,51	R\$ 30,40	0,00	R\$ 9,76	R\$ 4.727,50	R\$ 6.089,77	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.21	04.03.140	REMOÇÃO DE METRALHA EM CAMINHÃO BASCULANTE, D.M.T. E KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA.	EMLURB JUL-18	M³	178,43	R\$ 35,56	R\$ 45,80	R\$ 6.344,97	R\$ 8.172,09	178,43	R\$ 35,56	0,00	R\$ 10,24	R\$ 6.344,97	R\$ 8.172,09	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
<b>9.8</b>	<b>MANUTENÇÃO - SISTEMA FINAL DE ESGOTO EXISTENTE</b>								<b>R\$ 8.092,83</b>	<b>MANUTENÇÃO - SISTEMA FINAL DE ESGOTO EXISTENTE</b>				<b>R\$ 9.082,43</b>			
5.1	5.01.090	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE DE SEM ESCORAMENTO.	EMLURB JUL-18	M³	21,60	R\$ 5,60	R\$ 7,21	R\$ 120,96	R\$ 155,73	21,60	R\$ 5,60	0,00	R\$ 1,61	R\$ 120,96	R\$ 155,73	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.2	21.09.150	LIMPEZA DE MANILHA DE 4 POL., 6 POL. E 8 POL. DE DIAMETRO.	EMLURB JUL-18	M	15,00	R\$ 21,36	R\$ 27,51	R\$ 320,40	R\$ 412,65	15,00	R\$ 21,36	0,00	R\$ 9,15	R\$ 320,40	R\$ 412,65	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.3	21.10.040	COLOCACAO DE DRENOS OU BARBACANS DE PVC COM DIAMETRO DE 110 MM, INCLUSIVE GEOTEXTIL (NAO INCLUI A CAMADA DRENANTE DE BRITA).	EMLURB JUL-18	M	15,00	R\$ 50,54	R\$ 65,10	R\$ 759,10	R\$ 976,50	15,00	R\$ 50,54	0,00	R\$ 14,56	R\$ 759,10	R\$ 976,50	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.4	21.10.028	EXECUCAO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 25MM INCLUSIVE O FORNCEIMENTO DA MESMA.	EMLURB JUL-18	M³	4,50	R\$ 88,25	R\$ 126,56	R\$ 442,12	R\$ 569,52	4,50	R\$ 88,25	0,00	R\$ 26,31	R\$ 442,12	R\$ 569,52	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.5	06.03.113	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPa,CONDICAO A (NBR 12655), LANÇADO EM LAJES E ADEMSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	EMLURB JUL-18	M³	2,81	R\$ 1.815,15	R\$ 2.338,27	R\$ 5.190,57	R\$ 6.570,53	2,81	R\$ 1.815,15	0,00	R\$ 523,12	R\$ 5.190,57	R\$ 6.570,53	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.6	21.01.080	SOBRETAMPA DE CONCRETO NAS DIMENSOES 3,60 X 0,60 X 0,08 M,INCLUSIVE ASSENTAMENTO E TRANSPORTE (LOGOMARCA P.C.R).	EMLURB JUL-18	UND	6,00	R\$ 51,43	R\$ 66,25	R\$ 308,58	R\$ 397,50	6,00	R\$ 51,43	0,00	R\$ 14,82	R\$ 308,58	R\$ 397,50	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
<b>6.0</b>	<b>ESTRUTURAL</b>								<b>R\$ 232.383,41</b>	<b>ESTRUTURAL</b>				<b>R\$ 232.383,41</b>			
<b>6.1</b>	<b>NOVA ESTRUTURA - CASA DE APOIO</b>								<b>R\$ 12.351,61</b>	<b>NOVA ESTRUTURA - CASA DE APOIO</b>				<b>R\$ 12.351,61</b>			
6.1.1	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS); AF_06/2017 - 233.64	SINAPI DEZ.21	M³	3,08	R\$ 233,64	R\$ 300,97	R\$ 719,61	R\$ 926,98	3,08	R\$ 233,64	0,00	R\$ 67,33	R\$ 719,61	R\$ 926,98	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.1.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL); AF_08/2020	SINAPI DEZ.21	M³	4,98	R\$ 4,78	R\$ 6,15	R\$ 23,80	R\$ 30,82	4,98	R\$ 4,78	0,00	R\$ 1,37	R\$ 23,80	R\$ 30,82	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.1.3	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM, AF_07/2018 - 14.38	SINAPI DEZ.21	M³	4,89	R\$ 13,11	R\$ 16,88	R\$ 64,70	R\$ 82,54	4,89	R\$ 13,11	0,00	R\$ 3,77	R\$ 64,70	R\$ 82,54	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.1.4	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X26CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020	SINAPI DEZ.21	M³	1,40	R\$ 449,10	R\$ 578,53	R\$ 669,15	R\$ 862,00	1,40	R\$ 449,10	0,00	R\$ 129,43	R\$ 669,15	R\$ 862,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.1.5	96996	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE, AF_10/2017	SINAPI DEZ.21	M³	3,40	R\$ 39,40	R\$ 50,75	R\$ 137,50	R\$ 177,11	3,40	R\$ 39,40	0,00	R\$ 11,35	R\$ 137,50	R\$ 177,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.1.6	07.01.155	ALVENARIA DE TUBOLOS DE 8 FURGS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 B - 1/2 VEZ.	EMLURB JUL-18	M³	132,54	R\$ 44,50	R\$ 57,32	R\$ 5.899,03	R\$ 7.597,19	132,54	R\$ 44,50	0,00	R\$ 12,82	R\$ 5.899,03	R\$ 7.597,19	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.1.7	93184	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	SINAPI DEZ.21	M	5,40	R\$ 27,49	R\$ 35,41	R\$ 148,44	R\$ 191,21	5,40	R\$ 27,49	0,00	R\$ 7,92	R\$ 148,44	R\$ 191,21	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.1.8	07.02.010	COBOGOS DE CIMENTO PRENSADO.	EMLURB JUL-18	M³	6,53	R\$ 85,89	R\$ 123,52	R\$ 826,16	R\$ 806,58	6,53	R\$ 95,89	0,00	R\$ 27,53	R\$ 626,16	R\$ 806,58	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.1.9	07.04.030	DIVISORIA EM PLACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 7 CM E ACABAMENTO APARENTE	EMLURB JUL-18	M³	7,77	R\$ 167,59	R\$ 216,98	R\$ 1.302,17	R\$ 1.677,38	7,77	R\$ 167,59	0,00	R\$ 48,29	R\$ 1.302,17	R\$ 1.677,38	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
<b>6.2</b>	<b>RECUPERAÇÃO COBERTA</b>								<b>R\$ 177.462,82</b>	<b>RECUPERAÇÃO COBERTA</b>				<b>R\$ 177.462,82</b>			
6.2.1	COMP.21	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERFS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, (INCLUSIVE REMOÇÃO, RASPAGEM, PINTURA E ZARCÃO)	COMPOSIÇÃO	M³	1596,51	R\$ 15,60	R\$ 20,09	R\$ 24.889,95	R\$ 32.053,79	1596,51	R\$ 15,60	0,00	R\$ 4,48	R\$ 24.889,95	R\$ 32.053,79	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.2.2	08.02.050	COBERTURA COM TELHAS DE CHAPA ONDULADA DE ALUMÍNIO DE 0,5 MM DE ESPESSURA.	EMLURB JUL-18	M²	187,88	R\$ 59,82	R\$ 75,59	R\$ 11.013,06	R\$ 14.186,73	187,88	R\$ 59,82	0,00	R\$ 16,91	R\$ 11.013,06	R\$ 14.186,73	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.2.3	COMP.22	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO INCLUSIVE FIXAÇÃO DE CHAPA NOS PERFS SOLDADOS CONFORME PROJETO EM ANEXO.	COMPOSIÇÃO	M³	35,65	R\$ 2.857,36	R\$ 3.880,85	R\$ 101.864,86	R\$ 151.222,30	35,65	R\$ 2.857,36	0,00	R\$ 823,48	R\$ 101.864,86	R\$ 151.222,30	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

*Cristiano Louise Guimarães de Santana*  
Arquiteta e Urbanista  
CAU - A25830-0  
Mat. 4.0102455.5





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE

SECRETARIA DE ESPORTES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALUIZIO ROCHA, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A REQUALIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

LOCAL: RUA BEGO Nº52 - VILA DA FABRICA, CAMARAGIBE - PE. 54753-315.


FONTE DE PREÇOS: TABELA DA SINAPI, PE\_DESONERADA\_DEZ2021, EMLURB\_JULHO2018 E PAINEL DE PREÇOS + (BDI 28,82%)

ANÁLISE DE PREÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALUIZIO ROCHA, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A REQUALIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

RIO BRANCO CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										DATA: 07/03/2022		ANÁLISE DA PROPOSTA						
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	TABELA ADOTADA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA (QUANT.)	DIFERENÇA (CUSTO UNITÁRIO)	TOTAL	PREÇO TOTAL	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)	
						SEM BDI	COM BDI											
6.3 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - CASA DE APOIO									R\$ 33.370,20	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - CASA DE APOIO						R\$ 33.370,20		
6.3.1	COMP.01	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 40 MPa, SUBSTITUINDO O CIMENTO POR GRAUPE, LANÇADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	COMPOSIÇÃO	M³	4,77	R\$ 5.430,72	R\$ 6.995,85	R\$ 25.904,53	R\$ 33.370,20	4,77	R\$ 5.430,72	0,00	R\$ 1.565,13	R\$ 25.904,53	R\$ 33.370,20	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
6.4 ESTRUTURA - CAIXA D'AGUA									R\$ 1.264,18	ESTRUTURA - CAIXA D'AGUA						R\$ 1.264,18		
6.4.1	05.01.010	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	EMLURB JUL-18	M²	2,16	R\$ 29,57	R\$ 38,09	R\$ 63,87	R\$ 82,27	2,16	R\$ 29,57	0,00	R\$ 8,52	R\$ 63,87	R\$ 82,27	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
6.4.2	9496Z	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA MÉDIA, BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	SINAPI DEZ.21	M²	0,18	R\$ 279,31	R\$ 359,80	R\$ 50,27	R\$ 64,76	0,18	R\$ 279,31	0,00	R\$ 60,49	R\$ 50,27	R\$ 64,76	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
6.4.3	06.03.104	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPa, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDADAÇÕES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	EMLURB JUL-18	M³	0,54	R\$ 1.496,45	R\$ 1.927,72	R\$ 808,08	R\$ 1.040,96	0,54	R\$ 1.496,45	0,00	R\$ 431,27	R\$ 808,08	R\$ 1.040,96	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
6.4.4	05.02.020	REATERRO APLIADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	EMLURB JUL-18	M³	1,44	R\$ 41,08	R\$ 52,91	R\$ 59,15	R\$ 76,19	1,44	R\$ 41,08	0,00	R\$ 11,83	R\$ 59,15	R\$ 76,19	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
6.5 PERGOLADO									R\$ 7.934,80	PERGOLADO						R\$ 7.934,80		
6.5.1	05.01.010	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	EMLURB JUL-18	M²	2,94	R\$ 29,57	R\$ 38,09	R\$ 86,93	R\$ 111,98	2,94	R\$ 29,57	0,00	R\$ 8,52	R\$ 86,93	R\$ 111,98	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
6.5.2	06.03.182	CONCRETO APARENTE ARMADO PRONTO, FCK 20 MPa, CONDIÇÃO B (NBR 12655), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	EMLURB JUL-18	M³	2,68	R\$ 2.265,87	R\$ 2.918,89	R\$ 6.072,53	R\$ 7.822,62	2,68	R\$ 2.265,87	0,00	R\$ 653,02	R\$ 6.072,53	R\$ 7.822,62	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
7.0 RECUPERAÇÃO - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS									R\$ 15.194,84	RECUPERAÇÃO - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS						R\$ 15.194,84		
7.1	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA, AF_01/2020	SINAPI DEZ.21	M²	107,57	R\$ 8,02	R\$ 8,78	R\$ 733,62	R\$ 944,46	107,57	R\$ 8,02	0,00	R\$ 1,96	R\$ 733,62	R\$ 944,46	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
7.2	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020	SINAPI DEZ.21	M²	107,57	R\$ 8,02	R\$ 10,33	R\$ 862,71	R\$ 1.111,19	107,57	R\$ 8,02	0,00	R\$ 2,31	R\$ 862,71	R\$ 1.111,19	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
7.3	100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020	SINAPI DEZ.21	M²	107,57	R\$ 36,14	R\$ 46,95	R\$ 3.887,57	R\$ 5.007,38	107,57	R\$ 36,14	0,00	R\$ 10,41	R\$ 3.887,57	R\$ 5.007,38	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
7.4	25400	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, ORIGINAL, 1820 X 1200 MM, INCLUSIVE ARDO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIBRADO)	SINAPI DEZ.21	UND	1,00	R\$ 3.292,93	R\$ 4.241,95	R\$ 3.292,93	R\$ 4.241,95	1,00	R\$ 3.292,93	0,00	R\$ 949,02	R\$ 3.292,93	R\$ 4.241,95	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
7.5	67300	REDE PARA TRAVE DE GOL DE FUTSAL.	COTAÇÃO - PAINEL DE PREÇOS	PAR	1,00	R\$ 147,88	R\$ 190,49	R\$ 147,88	R\$ 190,49	1,00	R\$ 147,88	0,00	R\$ 42,61	R\$ 147,88	R\$ 190,49	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
7.6	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" x H=250" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE FUND. COM 3 MM, 14x16, 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SINAPI DEZ.21	UND	1,00	R\$ 2.871,82	R\$ 3.699,47	R\$ 2.871,82	R\$ 3.699,47	1,00	R\$ 2.871,82	0,00	R\$ 827,65	R\$ 2.871,82	R\$ 3.699,47	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R\$ 148.639,84	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 148.639,84		
8.1 PONTOS									R\$ 24.123,13	PONTOS						R\$ 24.123,13		
8.1.1	18.22.010	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAI XL 4 X 4 POL. TIRIFLEX OU SIMILAR, TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO E FRAÇÃO, ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	EMLURB JUL-18	PT	84,00	R\$ 97,83	R\$ 126,02	R\$ 6.217,72	R\$ 10.585,68	84,00	R\$ 97,83	0,00	R\$ 26,19	R\$ 6.217,72	R\$ 10.585,68	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
8.1.2	COMP.13	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, E TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICADO, CABO, E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	SINAPI DEZ.21	PT	2,00	R\$ 483,00	R\$ 622,20	R\$ 966,00	R\$ 1.244,40	2,00	R\$ 483,00	0,00	R\$ 139,20	R\$ 966,00	R\$ 1.244,40	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	

*Cristiane Louise Guimarães de Santana*  
Arquiteta e Urbanista  
CAU - A25830-0  
Mat. 4.0102455.5







PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE

SECRETARIA DE ESPORTES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALUIZIO ROCHA, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE. COM A FINALIDADE DE PROMOVER A REQUALIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

LOCAL: RUA BECO, Nº52 - VILA DA FABRICA, CAMARAGIBE - PE, 54753-315.

FONTE DE PREÇOS: TABELA DA SINAPI PE DESONERADA DEZ/2021 E MLURB JULHO/2016 E PAINEL DE PREÇOS + (BDI 28,82%)

ANALISE DE PREÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALUIZIO ROCHA, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A REQUALIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

RIO BRANCO CONSTRUTORA

PLANEJA ORÇAMENTARIA										DATA: 07/03/2022		ANALISE DA PROPOSTA					
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	TABELA ADOPTADA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL	28,82% PREÇO TOTAL	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA (QUANT.)	DIFERENÇA (CUSTO UNITÁRIO)	TOTAL	PREÇO TOTAL	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
						SEM BDI	COM BDI										
8.1.3	COMP.14	PONTO DE TOMADA DUPLA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO E CHUMBAMENTO. TOMADA MÉDIA - 02 MÓDULOS	SINAPI DEZ.21	PT	6,00	R\$ 451,58	R\$ 581,72	R\$ 2.709,48	R\$ 3.490,32	6,00	R\$ 451,58	0,00	R\$ 130,14	R\$ 2.709,48	R\$ 3.490,32	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
8.1.4	18.22.055	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE_X0002_MAIIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	EMLURB JUL-18	PT	6,00	R\$ 150,35	R\$ 193,08	R\$ 902,10	R\$ 1.182,08	6,00	R\$ 150,35	0,00	R\$ 43,33	R\$ 902,10	R\$ 1.182,08	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
8.1.5	18.22.060	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE_X0002_MAIIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	EMLURB JUL-18	PT	12,00	R\$ 151,97	R\$ 195,76	R\$ 1.823,64	R\$ 2.349,12	12,00	R\$ 151,97	0,00	R\$ 43,79	R\$ 1.823,64	R\$ 2.349,12	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
8.1.6	COMPOSIÇÃO 15	PONTO DE TOMADA DUPLA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO E CHUMBAMENTO. TOMADA BAIXA - 02 MÓDULOS	SINAPI DEZ.21	PT	9,00	R\$ 358,38	R\$ 461,66	R\$ 3.225,42	R\$ 4.154,94	9,00	R\$ 358,38	0,00	R\$ 103,28	R\$ 3.225,42	R\$ 4.154,94	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
8.1.7	18.22.030	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	EMLURB JUL-18	PT	7,00	R\$ 126,05	R\$ 162,37	R\$ 882,35	R\$ 1.136,59	7,00	R\$ 126,05	0,00	R\$ 36,32	R\$ 882,35	R\$ 1.136,59	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
8.2	CONDUTORES								R\$ 7.082,78	CONDUTORES					R\$ 7.082,78		
8.2.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI DEZ.21	M	430,00	R\$ 2,63	R\$ 3,38	R\$ 1.130,90	R\$ 1.453,40	430,00	R\$ 2,63	0,00	R\$ 0,75	R\$ 1.130,90	R\$ 1.453,40	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
8.2.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI DEZ.21	M	670,00	R\$ 3,88	R\$ 4,99	R\$ 2.599,60	R\$ 3.343,30	670,00	R\$ 3,88	0,00	R\$ 1,11	R\$ 2.599,60	R\$ 3.343,30	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
8.2.3	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI DEZ.21	M	275,00	R\$ 6,40	R\$ 8,24	R\$ 1.760,00	R\$ 2.266,00	275,00	R\$ 6,40	0,00	R\$ 1,84	R\$ 1.760,00	R\$ 2.266,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
8.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS								R\$ 16.699,21	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					R\$ 16.699,21		
8.3.1	91166	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 380 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI DEZ.21	M	150,00	R\$ 3,09	R\$ 3,98	R\$ 463,50	R\$ 597,00	150,00	R\$ 3,09	0,00	R\$ 0,89	R\$ 463,50	R\$ 597,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
8.3.2	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI DEZ.21	M	500,00	R\$ 3,82	R\$ 12,85	R\$ 4.810,00	R\$ 6.325,00	500,00	R\$ 9,82	0,00	R\$ 2,83	R\$ 4.910,00	R\$ 6.325,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
8.3.3	18.13.110	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DE 1/2 POL., COM LAVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	EMLURB JUL-18	M	243,00	R\$ 18,55	R\$ 23,89	R\$ 4.507,65	R\$ 5.805,27	243,00	R\$ 18,55	0,00	R\$ 5,34	R\$ 4.507,65	R\$ 5.805,27	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
8.3.4	18.13.130	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DE 1 POL., COM LAVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	EMLURB JUL-18	M	32,00	R\$ 24,16	R\$ 31,12	R\$ 773,12	R\$ 995,84	32,00	R\$ 24,16	0,00	R\$ 6,96	R\$ 773,12	R\$ 995,84	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
8.3.5	COMPOSIÇÃO 12	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DE 1 1/4 POL., COM LAVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	SINAPI DEZ.21	M	50,00	R\$ 41,07	R\$ 52,90	R\$ 2.053,50	R\$ 2.645,00	50,00	R\$ 41,07	0,00	R\$ 11,83	R\$ 2.053,50	R\$ 2.645,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
8.3.8	91874	LAVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI DEZ.21	UND	20,00	R\$ 3,88	R\$ 4,99	R\$ 77,60	R\$ 99,80	20,00	R\$ 3,88	0,00	R\$ 1,11	R\$ 77,60	R\$ 99,80	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
8.3.7	COMPOSIÇÃO 19	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI DEZ.21	UND	20,00	R\$ 2,06	R\$ 2,65	R\$ 41,20	R\$ 53,00	20,00	R\$ 2,06	0,00	R\$ 0,59	R\$ 41,20	R\$ 53,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

*Cristiane Louise Guimarães de Santana*  
Arquiteta e Urbanista  
CAU - A25830-0  
Mat. 4.0102455.5

Fl. nº 655  
Visto:  
CPL/PMCg



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE

SECRETARIA DE ESPORTES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALUIZIO ROCHA, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A REQUALIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

LOCAL: RUA BECO, Nº52 - VILA DA FABRICA, CAMARAGIBE - PE, 54753-315.


FONTE DE PREÇOS: TABELA DA SINAPI PE, DESONERADA\_02/2021, EMLURB\_JULHO2018 E PAINEL DE PREÇOS - (BDI 28,82%)

ANALISE DE PREÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALUIZIO ROCHA, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A REQUALIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

RIO BRANCO CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTARIA										ANALISE DA PROPOSTA							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	TABELA ADOPTADA	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL	QUANT.	CUSTO UNITARIO	DIFERENÇA (QUANT)	DIFERENÇA (CUSTO UNITARIO)	TOTAL	PREÇO TOTAL	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
						SEM BDI	COM BDI										
						DATA: 07/03/2022											
8.3.8	COMPOSIÇÃO 20	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCAVEL 3/4" X 1/2"	SINAPI DEZ.21	UND	20,00	R\$ 2,55	R\$ 3,28	R\$ 51,00	R\$ 65,60	20,00	R\$ 2,55	0,00	R\$ 0,73	R\$ 51,00	R\$ 65,60	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
8.3.9	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI DEZ.21	UND	10,00	R\$ 6,75	R\$ 11,27	R\$ 67,50	R\$ 112,70	10,00	R\$ 6,75	0,00	R\$ 2,52	R\$ 67,50	R\$ 112,70	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
<b>8.4 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>									<b>R\$ 1.866,28</b>								
8.4.1	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 16 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI DEZ.21	UND	2,00	R\$ 949,71	R\$ 708,13	R\$ 1.099,42	R\$ 1.416,26	2,00	R\$ 549,71	0,00	R\$ 158,42	R\$ 1.099,42	R\$ 1.416,26	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
8.4.2	93053	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI DEZ.21	UND	12,00	R\$ 11,63	R\$ 14,96	R\$ 139,56	R\$ 179,76	12,00	R\$ 11,63	0,00	R\$ 3,35	R\$ 139,56	R\$ 179,76	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
8.4.3	93054	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI DEZ.21	UND	2,00	R\$ 12,08	R\$ 15,56	R\$ 24,16	R\$ 31,12	2,00	R\$ 12,08	0,00	R\$ 3,48	R\$ 24,16	R\$ 31,12	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
8.4.4	93073	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI DEZ.21	UND	2,00	R\$ 92,43	R\$ 119,00	R\$ 184,86	R\$ 238,12	2,00	R\$ 92,43	0,00	R\$ 26,63	R\$ 184,86	R\$ 238,12	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
<b>8.5 RAMAL DE ENTRADA</b>									<b>R\$ 4.657,45</b>								
8.5.1	18.02.031	POSTE DE CONCRETO SECCAO DUPLO 1, 2009, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO DE 1,40 M, INCLUSIVE COLOCACAO.	EMLURB JUL-18	UND	1,00	R\$ 644,17	R\$ 829,81	R\$ 644,17	R\$ 829,81	1,00	R\$ 644,17	0,00	R\$ 185,64	R\$ 644,17	R\$ 829,81	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
8.5.2	101534	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUITR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENAR IA). AF_07/2020	SINAPI DEZ.21	UND	1,00	R\$ 1.421,69	R\$ 1.831,42	R\$ 1.421,69	R\$ 1.831,42	1,00	R\$ 1.421,69	0,00	R\$ 409,73	R\$ 1.421,69	R\$ 1.831,42	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
8.5.3	18.24.010	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA COM DIMENSÕES INTERNAS 0,40 X 0,40 M, ALTURA 0,60 M, SOBRE CAMADA DE BRITA COM 0,10 M DE ESPESSURA, PA REDES EM ALVENARIA E LAJE DE TAMPA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REMOCAO E REATERRO.	EMLURB JUL-18	UND	3,00	R\$ 105,87	R\$ 136,38	R\$ 317,61	R\$ 409,14	3,00	R\$ 105,87	0,00	R\$ 30,51	R\$ 317,61	R\$ 409,14	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
8.5.4	18.26.010	ASSENTAMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"X 2,40 M COPPERWELD OU SIMILAR COM CONECTOR PA RALELO E PARAFUSOS (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL).	EMLURB JUL-18	UND	4,00	R\$ 87,77	R\$ 113,06	R\$ 351,08	R\$ 452,24	4,00	R\$ 87,77	0,00	R\$ 25,29	R\$ 351,08	R\$ 452,24	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
8.5.5	92982	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI DEZ.21	M	42,21	R\$ 17,41	R\$ 22,42	R\$ 734,87	R\$ 946,34	42,21	R\$ 17,41	0,00	R\$ 5,01	R\$ 734,87	R\$ 946,34	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
8.5.6	96071	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI DEZ.21	M	5,00	R\$ 29,27	R\$ 37,70	R\$ 146,35	R\$ 188,50	5,00	R\$ 29,27	0,00	R\$ 8,42	R\$ 146,35	R\$ 188,50	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
<b>8.6 ILUMINAÇÃO EXTERNA</b>									<b>R\$ 88.540,63</b>								
8.6.1	101857	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 9W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI DEZ.21	UND	31,00	R\$ 651,44	R\$ 710,36	R\$ 17.094,64	R\$ 22.021,16	31,00	R\$ 551,44	0,00	R\$ 158,02	R\$ 17.094,64	R\$ 22.021,16	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
8.6.2	101854	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI DEZ.21	UND	2,00	R\$ 257,83	R\$ 332,13	R\$ 515,66	R\$ 664,26	2,00	R\$ 257,83	0,00	R\$ 74,30	R\$ 515,66	R\$ 664,26	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
8.6.3	101832	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI DEZ.21	UND	26,00	R\$ 22,40	R\$ 28,85	R\$ 582,40	R\$ 750,10	26,00	R\$ 22,40	0,00	R\$ 6,45	R\$ 582,40	R\$ 750,10	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
8.6.4	18.02.101	POSTE RETO SIMPLES GALVA FOGO CSM DE ALTURA ÚTIL COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCACAO.	EMLURB JUL-18	UND	2,00	R\$ 946,28	R\$ 1.218,99	R\$ 1.892,56	R\$ 2.437,98	2,00	R\$ 946,28	0,00	R\$ 272,71	R\$ 1.892,56	R\$ 2.437,98	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
8.6.5	18.02.079	POSTE RETO GALV. A FOGO COM 10 M DE ALTURA, FLANGEADO INCLUSIVE CHUMBADORES E COLOCACAO.	EMLURB JUL-18	UND	17,00	R\$ 2.261,48	R\$ 2.539,00	R\$ 38.765,16	R\$ 49.983,00	17,00	R\$ 2.261,48	0,00	R\$ 657,52	R\$ 38.765,16	R\$ 49.983,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
8.6.6	18.02.300	FORNECIMENTO DE SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA ENCAIXE EM POSTE DE AÇO E FIXACAO P UMA LUMINARIA, INCLUSIVE INSTALACAO.	EMLURB JUL-18	UND	12,00	R\$ 234,27	R\$ 301,78	R\$ 2.811,24	R\$ 3.621,36	12,00	R\$ 234,27	0,00	R\$ 67,51	R\$ 2.811,24	R\$ 3.621,36	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
8.6.7	18.02.301	FORNECIMENTO DE SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA ENCAIXE EM POSTE DE AÇO E FIXACAO P DUAS LUMINARIAS, INCLUSIVE INSTALACAO.	EMLURB JUL-18	UND	3,00	R\$ 268,13	R\$ 345,40	R\$ 804,39	R\$ 1.036,20	3,00	R\$ 268,13	0,00	R\$ 77,27	R\$ 804,39	R\$ 1.036,20	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

*Cristiane Louise Guimarães de Santana*  
Arquiteta e Urbanista  
CAU - A25830-0  
Mat. 4.0102455.5





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE

SECRETARIA DE ESPORTES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALUIZIO ROCHA, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A REQUALIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

LOCAL: RUA BECO, Nº52 - VILA DA FABRICA, CAMARAGIBE - PE, 54753-315.


FONTE DE PREÇOS: TABELA DA SINAPI PE, DESONERADA, DEZ/2021. EMLURB\_JULHO/2016 E PAINEL DE PREÇOS + (BDI 28,82%)

ANALISE DE PREÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALUIZIO ROCHA, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A REQUALIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

RIO BRANCO CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										DATA: 07/03/2022		ANALISE DA PROPOSTA					
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	TABELA ADOTADA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL		QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA (QUANT.)	DIFERENÇA (CUSTO UNITÁRIO)	TOTAL	PREÇO TOTAL	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
						SEM BDI	COM BDI	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL								
8.6.8	16.02.302	FORNECIMENTO DE SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA ENCAIXE EM POSTE DE AÇO E FIXAÇÃO FOGO, PARA ENCAIXE EM POSTE DE AÇO E FIXAÇÃO EM TRÊS LUMINÁRIAS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	EMLURB JUL-18	UND	4,00	R\$ 314,08	R\$ 404,59	R\$ 1.256,32	R\$ 1.616,36	4,00	R\$ 314,08	0,00	R\$ 90,51	R\$ 1.256,32	R\$ 1.616,36	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
8.6.9	16.24.010	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA COM DIMENSÕES INTERNAS 0,40 X 0,40 M, ALTURA 0,60 M SOBRE CAMADA DE BRITA COM 0,10 M DE ESPESURA, PAREDES EM ALVENARIA E LAJE DE TAMPA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REMOÇAO E REATERRO.	EMLURB JUL-18	UND	24,00	R\$ 105,87	R\$ 136,38	R\$ 2.540,88	R\$ 3.273,12	24,00	R\$ 105,87	0,00	R\$ 30,51	R\$ 2.540,88	R\$ 3.273,12	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
8.6.10	16.24.020	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA PARA ENTRADA DE REDE TELEFONICA, TIPO R1 (ATE 35 PONTOS), COM DIMENSÕES INTERNAS 0,60 X 0,25 M, ALTURA 0,50 M, PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E FUNDO EM CONCRETO INCLUSIVE ESCAVACAO, REMOÇAO E REATERRO.	EMLURB JUL-18	UND	7,00	R\$ 111,67	R\$ 143,85	R\$ 781,69	R\$ 1.006,95	7,00	R\$ 111,67	0,00	R\$ 32,18	R\$ 781,69	R\$ 1.006,95	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
8.6.11	16.26.010	ASSENTAMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,40 M COPPERWELD OU SIMILAR, COM CONECTOR PA RALELO E PARAFUSOS (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL).	EMLURB JUL-18	UND	19,00	R\$ 87,77	R\$ 113,06	R\$ 1.887,83	R\$ 2.148,14	19,00	R\$ 87,77	0,00	R\$ 25,29	R\$ 1.887,83	R\$ 2.148,14	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
8.7	ILUMINAÇÃO								R\$ 5.890,88	ILUMINAÇÃO				R\$ 5.890,88			
8.7.1	COMP.17	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÃO	UND	26,00	R\$ 34,23	R\$ 44,09	R\$ 889,88	R\$ 1.146,34	26,00	R\$ 34,23	0,00	R\$ 9,86	R\$ 889,88	R\$ 1.146,34	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
8.7.2	COMP.16	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 10 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÃO	UND	18,00	R\$ 35,40	R\$ 45,50	R\$ 637,20	R\$ 820,80	18,00	R\$ 35,40	0,00	R\$ 10,20	R\$ 637,20	R\$ 820,80	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
8.7.3	COMP.18	LUMINÁRIA TIPO INDUSTRIAL, MATERIAL CORPO-CHAPA DE FERRO, FORMATO CHAP-EM CÔNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS-MODELO CB12 ET'2 COM BOCAL E40, COM 1 LAMPADA LED DE 50W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÃO	UND	16,00	R\$ 180,66	R\$ 232,72	R\$ 2.890,56	R\$ 3.723,52	16,00	R\$ 180,66	0,00	R\$ 52,06	R\$ 2.890,56	R\$ 3.723,52	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
8.8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS								R\$ 12.648,72	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				R\$ 12.648,72			
9.1	19.05.050	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 90 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	EMLURB JUL-18	M	62,94	R\$ 22,24	R\$ 28,84	R\$ 1.399,78	R\$ 1.802,60	62,94	R\$ 22,24	0,00	R\$ 6,40	R\$ 1.399,78	R\$ 1.802,60	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
9.2	19.04.050	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDÁVEIS DIAM. 150MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO DU AGUAS PLUVIAIS INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALIAS.	EMLURB JUL-18	M	88,60	R\$ 43,53	R\$ 56,07	R\$ 3.856,75	R\$ 4.967,80	88,60	R\$ 43,53	0,00	R\$ 12,54	R\$ 3.856,75	R\$ 4.967,80	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
9.3	04492	REGISTRO DE ESFERA - PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	SINAPI DEZ.21	UND	2,00	R\$ 98,84	R\$ 75,79	R\$ 117,68	R\$ 151,58	2,00	R\$ 98,84	0,00	R\$ 16,95	R\$ 117,68	R\$ 151,58	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
9.4	20171	LUNA SIMPLIS, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO DU AGUAS PLUVIAIS PREDIAS	SINAPI DEZ.21 INSUMO	UND	9,00	R\$ 51,42	R\$ 66,23	R\$ 482,78	R\$ 596,07	9,00	R\$ 51,42	0,00	R\$ 14,81	R\$ 482,78	R\$ 596,07	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
9.5	37950	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRÁUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI DEZ.21 INSUMO	UND	9,00	R\$ 61,68	R\$ 78,58	R\$ 549,72	R\$ 708,12	9,00	R\$ 61,68	0,00	R\$ 17,80	R\$ 549,72	R\$ 708,12	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
9.6	813	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL.	SINAPI DEZ.21 INSUMO	UND	1,00	R\$ 4,25	R\$ 5,47	R\$ 4,25	R\$ 5,47	1,00	R\$ 4,25	0,00	R\$ 1,22	R\$ 4,25	R\$ 5,47	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
9.7	226376	CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL FIBRA VIDRO E RESINA, TIPO TAÇAL, REVESTIMENTO INTERNO - GEL COAT ISOFÉLICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO COM RESINA DE POLIESTER, CAPACIDADE 5.000 L, ALTURA TOTAL 8,45 M, DIÂMETRO TAÇA 1,80 M, DIÂMETRO COLUNA 0,80 M, TIPO PAREDES SIMPLIS, MODELO 1500 M3 BIPARTIDO (OU PLENO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO EXTERNO GEL COAT	COTAÇÃO - PAINEL DE PREÇOS	UND	1,00	R\$ 2.700,00	R\$ 3.479,14	R\$ 2.700,00	R\$ 3.479,14	1,00	R\$ 2.700,00	0,00	R\$ 778,14	R\$ 2.700,00	R\$ 3.479,14	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
9.8	18.07.525	FORNECIMENTO DE BOMBA 3/4 HP, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO.	EMLURB JUL-18	UND	1,00	R\$ 677,35	R\$ 872,56	R\$ 677,35	R\$ 872,56	1,00	R\$ 677,35	0,00	R\$ 193,21	R\$ 677,35	R\$ 872,56	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

*Cristiane Louise Guimarães de Santana*  
Arquiteta e Urbanista  
CAU - A25830-0  
Mat. 4.0102455.5





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE

SECRETARIA DE ESPORTES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALUIZIO ROCHA, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A REQUALIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

LOCAL: RUA BECO, Nº52 - VILA DA FABRICA, CAMARAGIBE - PE, 54753-315.

FONTE DE PREÇOS: TABELA DA SINAPI PE\_DESONERADA\_DEZ2021 EMLURB\_JULHO2016 E PAINEL DE PREÇOS + (BDI 28,82%)

ANALISE DE PREÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALUIZIO ROCHA, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A REQUALIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

RIO BRANCO CONSTRUTORA

PLANO ORÇAMENTARIA										DATA: 07/03/2022		ANALISE DA PROPOSTA							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	TABELA ADOTADA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA (QUANT.)	DIFERENÇA (CUSTO UNITÁRIO)	TOTAL	PREÇO TOTAL	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)		
						SEM BDI	COM BDI											BDI	28,82%
9.9	19.07.540	FORNECIMENTO DE VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DIAMETRO DE 1 POLEGADA, INCLUSIVE INSTALACAO.	EMLURB JUL-18	UND	1,00	R\$ 52,31	R\$ 67,38	R\$ 52,31	R\$ 67,38	1,00	R\$ 52,31	0,00	R\$ 15,07	R\$ 52,31	R\$ 67,38	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA		
<b>LOUÇAS E ACESSORIOS</b>										<b>LOUÇAS E ACESSORIOS</b>						<b>R\$ 8.264,67</b>			
10.1	19.07.020	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPÁ E ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	EMLURB JUL-18	CJ	2,00	R\$ 324,39	R\$ 417,87	R\$ 648,78	R\$ 835,74	2,00	R\$ 324,39	0,00	R\$ 93,48	R\$ 648,78	R\$ 835,74	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA		
10.2	95472	VASO SANITARIO SFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_012020	SINAPI DEZ.21	UND	2,00	R\$ 950,82	R\$ 1.091,56	R\$ 1.101,64	R\$ 1.419,12	2,00	R\$ 950,82	0,00	R\$ 158,74	R\$ 1.101,64	R\$ 1.419,12	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA		
10.3	100849	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_012020	SINAPI DEZ.21	UND	2,00	R\$ 35,27	R\$ 45,43	R\$ 70,54	R\$ 90,86	2,00	R\$ 35,27	0,00	R\$ 10,10	R\$ 70,54	R\$ 90,86	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA		
10.4	19.07.240	FORNECIMENTO DE VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO HYDRA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	EMLURB JUL-18	UND	3,00	R\$ 296,40	R\$ 330,29	R\$ 799,20	R\$ 890,87	3,00	R\$ 296,40	0,00	R\$ 73,89	R\$ 799,20	R\$ 990,87	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA		
10.5	100858	MICTÓRIO SFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_012020	SINAPI DEZ.21	UND	1,00	R\$ 963,41	R\$ 1.169,27	R\$ 963,41	R\$ 1.225,78	1,00	R\$ 963,41	0,00	R\$ 162,37	R\$ 963,41	R\$ 1.225,78	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA		
10.6	COMP.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, COM CUBA, TORNEIRA, VALVULA E SIFAO.	COMPOSIÇÃO	UND	2,00	R\$ 1.295,82	R\$ 1.669,27	R\$ 2.591,64	R\$ 3.338,54	2,00	R\$ 1.295,82	0,00	R\$ 373,45	R\$ 2.591,64	R\$ 3.338,54	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA		
10.7	100860	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_012020	SINAPI DEZ.21	UND	4,00	R\$ 85,44	R\$ 116,00	R\$ 341,76	R\$ 440,24	4,00	R\$ 85,44	0,00	R\$ 24,62	R\$ 341,76	R\$ 440,24	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA		
10.8	89706	RALO SFONADO PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_122014	SINAPI DEZ.21	UND	6,00	R\$ 11,83	R\$ 15,23	R\$ 70,88	R\$ 91,38	6,00	R\$ 11,83	0,00	R\$ 3,40	R\$ 70,88	R\$ 91,38	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA		
10.9	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPÁ, INCLUSO FIXACAO. AF_012020	SINAPI DEZ.21	UND	2,00	R\$ 48,85	R\$ 63,05	R\$ 97,90	R\$ 126,10	2,00	R\$ 48,85	0,00	R\$ 14,10	R\$ 97,90	R\$ 126,10	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA		
10.10	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SINAPI DEZ.21 INSUMO	UND	4,00	R\$ 39,89	R\$ 51,51	R\$ 159,96	R\$ 206,04	4,00	R\$ 39,99	0,00	R\$ 11,52	R\$ 159,96	R\$ 206,04	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA		
11.0	<b>REVESTIMENTOS PAREDES, TETO E PISO</b>										<b>REVESTIMENTOS PAREDES, TETO E PISO</b>						<b>R\$ 238.266,48</b>		
11.1	<b>PAREDES</b>										<b>PAREDES</b>						<b>R\$ 74.305,92</b>		
11.1.1	11.02.010	CHAPIECO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	EMLURB JUL-18	M²	852,44	R\$ 7,85	R\$ 10,11	R\$ 6.691,65	R\$ 8.518,16	852,44	R\$ 7,85	0,00	R\$ 2,26	R\$ 6.691,65	R\$ 8.518,16	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA		
11.1.2	11.03.090	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	EMLURB JUL-18	M²	892,72	R\$ 29,67	R\$ 38,22	R\$ 26.497,00	R\$ 34.119,75	892,72	R\$ 29,67	0,00	R\$ 8,55	R\$ 26.497,00	R\$ 34.119,75	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA		
11.1.3	11.04.020	REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA - APLICADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ESPESSURA.	EMLURB JUL-18	M²	289,90	R\$ 29,60	R\$ 26,18	R\$ 8.143,29	R\$ 10.488,58	289,90	R\$ 29,09	0,00	R\$ 9,09	R\$ 8.143,29	R\$ 10.488,58	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA		
11.1.4	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_062014	SINAPI DEZ.21	M²	850,32	R\$ 19,25	R\$ 24,79	R\$ 16.368,66	R\$ 21.079,43	850,32	R\$ 19,25	0,00	R\$ 9,54	R\$ 16.368,66	R\$ 21.079,43	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA		
11.2	<b>TETO</b>										<b>TETO</b>						<b>R\$ 6.022,45</b>		
11.2.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_052017_P	SINAPI DEZ.21	M²	137,84	R\$ 28,54	R\$ 36,76	R\$ 3.933,95	R\$ 5.066,99	137,84	R\$ 28,54	0,00	R\$ 8,22	R\$ 3.933,95	R\$ 5.066,99	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA		
11.2.2	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_072019_18,87	SINAPI DEZ.21	M²	43,00	R\$ 17,25	R\$ 22,22	R\$ 741,75	R\$ 955,46	43,00	R\$ 17,25	0,00	R\$ 4,97	R\$ 741,75	R\$ 955,46	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA		
11.3	<b>PISO INTERNO</b>										<b>PISO INTERNO</b>						<b>R\$ 33.898,11</b>		
11.3.1	13.01.040	LASTRO DE PISO COM A UTILIZACAO DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE - SIKÁ 1. COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1:4:6-40,03	EMLURB JUL-18	M²	137,84	R\$ 13,01	R\$ 16,75	R\$ 1.793,29	R\$ 2.308,82	137,84	R\$ 13,01	0,00	R\$ 3,74	R\$ 1.793,29	R\$ 2.308,82	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA		
11.3.2	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO M2 AS COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_072021	SINAPI DEZ.21	M²	137,84	R\$ 29,07	R\$ 37,44	R\$ 4.007,00	R\$ 5.180,72	137,84	R\$ 29,07	0,00	R\$ 8,37	R\$ 4.007,00	R\$ 5.180,72	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA		

*Cristiane Louise Guimarães da*  
Arquiteta e Urbanista  
CAU - A25830-0  
Mat. 4.0102455.5





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE

SECRETARIA DE ESPORTES

ANALISE DE PREÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALUIZIO ROCHA, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A REQUALIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALUIZIO ROCHA, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A REQUALIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

LOCAL: RUA BECO, Nº52 - VILA DA FÁBRICA, CAMARAGIBE - PE 54753-315.

FONTE DE PREÇOS: TABELA DA SINAPI\_PE\_DESONERADA\_DEZ/2021, EMLURB\_JUL/2018 E PAINEL DE PREÇOS + (BDI 28,82%)

RIO BRANCO CONSTRUTORA

PLANTILHA ORÇAMENTARIA										ANALISE DA PROPOSTA							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	TABELA ADOPTADA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL		QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA (QUANT.)	DIFERENÇA (CUSTO UNITÁRIO)	TOTAL	PREÇO TOTAL	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI								
						DATA: 07/03/2022		BDI: 28,82%									
11.3.3	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_30/2014	SINAPI DEZ.21	M²	137,84	R\$ 82,34	R\$ 108,07	R\$ 11.349,74	R\$ 14.020,68	137,84	R\$ 82,34	0,00	R\$ 23,73	R\$ 11.349,74	R\$ 14.820,68	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
11.3.4	5312	INSTALAÇÃO DO PISO DE BORRACHA, PODE SER COLOCADO DIRETAMENTE SOBRE O CONTRAPISO OU PISO DE PORCELANA EXISTENTE NO LOCAL.	COTAÇÃO - PAINEL DE PREÇOS	M²	51,36	R\$ 99,70	R\$ 128,43	R\$ 5.120,59	R\$ 6.596,16	51,36	R\$ 99,70	0,00	R\$ 28,73	R\$ 5.120,59	R\$ 6.596,16	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
11.3.5	5312	SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DE PISO SINTECOI, COM RASPAGEM, APLICAÇÃO DE RESINA E POLIMENTO.	COTAÇÃO - PAINEL DE PREÇOS	M²	42,59	R\$ 95,60	R\$ 122,37	R\$ 4.046,05	R\$ 5.211,73	42,59	R\$ 95,00	0,00	R\$ 27,37	R\$ 4.046,05	R\$ 5.211,73	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
11.4	PISO EXTERNO								R\$ 124.040,81	PISO EXTERNO				R\$ 124.040,81			
11.4.1	05.03.010	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.	EMLURB JUL-18	M²	2036,80	R\$ 3,29	R\$ 4,23	R\$ 6.701,07	R\$ 8.615,66	2036,80	R\$ 3,29	0,00	R\$ 0,94	R\$ 6.701,07	R\$ 8.615,66	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
11.4.2	13.01.040	LASTRO DE PISO, COM A UTILIZAÇÃO DE ACÍVIVO IMPERMEABILIZANTE - SIKKA 1, COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 14 B - 40,03	EMLURB JUL-18	M²	14,67	R\$ 37,24	R\$ 47,97	R\$ 546,31	R\$ 703,71	14,67	R\$ 37,24	0,00	R\$ 10,73	R\$ 546,31	R\$ 703,71	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
11.4.3	05.02.100	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO A 100 POR CEN TO DO PROCTOR NORMAL, MEDIDO NA SECAO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO E HOMOGENEIZAÇÃO.	EMLURB JUL-18	M²	2036,80	R\$ 3,43	R\$ 4,41	R\$ 6.986,22	R\$ 8.982,28	2036,80	R\$ 3,43	0,00	R\$ 0,98	R\$ 6.986,22	R\$ 8.982,28	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
11.4.4	17.01.170	PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM, FCX MÍNIMO 30 MPa COM PIGMENTO NATURAL, DIM. 0,20 X 0,10 X 0,06M, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 5CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA	EMLURB JUL-18	M²	775,73	R\$ 60,61	R\$ 78,07	R\$ 47.010,99	R\$ 60.561,24	775,73	R\$ 60,61	0,00	R\$ 17,46	R\$ 47.010,99	R\$ 60.561,24	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
11.4.5	17.01.030	PASSEIO DE CONCRETO 14 B COM 5,0 CM DE ESPESSURA, CAPEADO COM CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, TENDO 2,0 CM DE ESPESSURA.	EMLURB JUL-18	M²	0,73	R\$ 60,13	R\$ 77,45	R\$ 43,89	R\$ 56,53	0,73	R\$ 60,13	0,00	R\$ 17,32	R\$ 43,89	R\$ 56,53	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
11.4.6	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2) APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_08/2017	SINAPI DEZ.21	M²	383,32	R\$ 91,38	R\$ 117,71	R\$ 35.027,76	R\$ 45.120,59	383,32	R\$ 91,38	0,00	R\$ 26,33	R\$ 35.027,76	R\$ 45.120,59	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
12.0	ESQUADRIAS						R\$ 0,90	R\$ 6,00	R\$ 35.802,64	ESQUADRIAS				R\$ 35.802,64			
12.1	90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCÁ (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 1.111,51	SINAPI DEZ.21	UND	8,00	R\$ 521,60	R\$ 671,92	R\$ 4.172,80	R\$ 5.375,38	8,00	R\$ 521,60	0,00	R\$ 190,32	R\$ 4.172,80	R\$ 5.375,38	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
12.2	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM QUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI DEZ.21	M²	5,40	R\$ 594,99	R\$ 766,46	R\$ 3.212,94	R\$ 4.138,88	5,40	R\$ 594,99	0,00	R\$ 171,47	R\$ 3.212,94	R\$ 4.138,88	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
12.3	09.02.042	PORTÃO SIMPLES EM FERRO COM VAROES DE 1/2" ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4" INCLUSIVE FERROLHO E ASSENTAMENTO.	EMLURB JUL-18	M²	24,35	R\$ 215,07	R\$ 277,05	R\$ 5.236,95	R\$ 6.746,16	24,35	R\$ 215,07	0,00	R\$ 61,98	R\$ 5.236,95	R\$ 6.746,16	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
12.4	09.02.020	GRADE DE PROTEÇÃO DE PORTA EM FERRO C/ VAROES DE 1/2" ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4" INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIMILAR E ASSENTAMENTO.	EMLURB JUL-18	M²	17,60	R\$ 215,65	R\$ 277,90	R\$ 3.795,44	R\$ 4.889,28	17,60	R\$ 215,65	0,00	R\$ 62,15	R\$ 3.795,44	R\$ 4.889,28	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
12.5	09.02.040	PORTÃO EM CHAPA DE FERRO N.18, GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIMILAR E ASSENTAMENTO.	EMLURB JUL-18	M²	13,20	R\$ 263,29	R\$ 339,05	R\$ 3.474,24	R\$ 4.475,46	13,20	R\$ 263,29	0,00	R\$ 75,85	R\$ 3.474,24	R\$ 4.475,46	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
12.6	COMP.11	PORTÃO DE CORRER EM ORADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	COMPOSIÇÃO	UND	2,00	R\$ 3.692,18	R\$ 4.756,26	R\$ 7.384,36	R\$ 9.512,52	2,00	R\$ 3.692,18	0,00	R\$ 1.064,08	R\$ 7.384,36	R\$ 9.512,52	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
12.7	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 144,49	SINAPI DEZ.21	UND	4,00	R\$ 128,06	R\$ 166,25	R\$ 510,24	R\$ 665,00	4,00	R\$ 128,06	0,00	R\$ 37,19	R\$ 510,24	R\$ 665,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

*Cristiane Louise Guimaraes de Santana*  
Arquiteta e Urbanista  
CAU - A25830-0  
Mat. 4.0102455.5

Visto:  
Fl. n.º 651  
CPL/PMCg



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE

SECRETARIA DE ESPORTES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALUIZIO ROCHA, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A REQUALIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

LOCAL: RUA BECO, Nº52 - VILA DA FABRICA, CAMARAGIBE - PE, 54753-315.

FONTE DE PREÇOS: TABELA DA SINAPI PE, DESONERADA DEZ/2021, EMLURB\_JULHO/2018 E PAINEL DE PREÇOS + (BDI 28,82%)

ANÁLISE DE PREÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALUIZIO ROCHA, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A REQUALIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

RIO BRANCO CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTARIA										ANÁLISE DA PROPOSTA							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	TABELA ADOTADA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA (QUANT.)	DIFERENÇA (CUSTO UNITÁRIO)	TOTAL	PREÇO TOTAL	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
						SEM BDI	COM BDI										
						BDI	28,82%										
<b>13.0 PINTURA</b>										<b>PINTURA</b>							
<b>13.1 QUADRA</b>										<b>QUADRA</b>							
13.1.1	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA, AF_05/2021	SINAPI DEZ.21	M²	641,18	R\$ 2,65	R\$ 3,41	R\$ 1.699,12	R\$ 2.186,42	641,18	R\$ 2,65	0,00	R\$ 0,76	R\$ 1.699,12	R\$ 2.186,42	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
13.1.2	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	SINAPI DEZ.21	M²	151,25	R\$ 8,20	R\$ 10,56	R\$ 1.240,25	R\$ 1.597,20	151,25	R\$ 8,20	0,00	R\$ 2,36	R\$ 1.240,25	R\$ 1.597,20	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
13.1.3	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPOXI, AF_05/2021	SINAPI DEZ.21	M²	613,72	R\$ 14,86	R\$ 18,11	R\$ 8.628,90	R\$ 11.114,46	613,72	R\$ 14,00	0,00	R\$ 4,05	R\$ 8.628,90	R\$ 11.114,46	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
13.1.4	88499	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_09/2014	SINAPI DEZ.21	M²	1984,07	R\$ 12,95	R\$ 16,88	R\$ 25.693,70	R\$ 33.094,28	1984,07	R\$ 12,95	0,00	R\$ 3,73	R\$ 25.693,70	R\$ 33.094,28	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
<b>13.2 PINTURA PAREDES</b>										<b>PINTURA PAREDES</b>							
13.2.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 12,39	SINAPI DEZ.21	M²	270,27	R\$ 11,91	R\$ 15,34	R\$ 3.218,91	R\$ 4.145,94	270,27	R\$ 11,91	0,00	R\$ 3,43	R\$ 3.218,91	R\$ 4.145,94	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
13.2.2	88499	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 14,07	SINAPI DEZ.21	M²	517,24	R\$ 12,95	R\$ 16,88	R\$ 6.698,25	R\$ 8.627,56	517,24	R\$ 12,95	0,00	R\$ 3,73	R\$ 6.698,25	R\$ 8.627,56	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
<b>13.3 PINTURA TETO</b>										<b>PINTURA TETO</b>							
13.3.1	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO, AF_06/2014 2,89	SINAPI DEZ.21	M²	181,43	R\$ 2,72	R\$ 3,50	R\$ 493,48	R\$ 635,00	181,43	R\$ 2,72	0,00	R\$ 0,78	R\$ 493,48	R\$ 635,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
13.3.2	88490	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 22,23	SINAPI DEZ.21	M²	43,59	R\$ 21,77	R\$ 28,04	R\$ 948,95	R\$ 1.222,26	43,59	R\$ 21,77	0,00	R\$ 6,27	R\$ 948,95	R\$ 1.222,26	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
13.3.3	88498	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 15,61	SINAPI DEZ.21	M²	181,43	R\$ 14,40	R\$ 18,56	R\$ 2.628,92	R\$ 3.385,48	181,43	R\$ 14,40	0,00	R\$ 4,17	R\$ 2.628,92	R\$ 3.385,48	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
<b>13.4 PINTURA ESMALTE</b>										<b>PINTURA ESMALTE</b>							
13.4.1	102209	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO, AF_01/2021 6,45	SINAPI DEZ.21	M²	15,17	R\$ 6,16	R\$ 7,93	R\$ 93,13	R\$ 119,90	15,17	R\$ 6,16	0,00	R\$ 1,77	R\$ 93,13	R\$ 119,90	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
13.4.2	100710	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020 8,97	SINAPI DEZ.21	M²	37,84	R\$ 6,02	R\$ 10,33	R\$ 303,47	R\$ 390,88	37,84	R\$ 8,02	0,00	R\$ 2,31	R\$ 303,47	R\$ 390,88	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
13.4.3	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DE MÃO), AF_01/2020_P 8,63	SINAPI DEZ.21	M²	75,88	R\$ 15,47	R\$ 19,82	R\$ 1.170,76	R\$ 1.507,54	75,88	R\$ 15,47	0,00	R\$ 4,45	R\$ 1.170,76	R\$ 1.507,54	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
13.4.4	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020_P 8,63	SINAPI DEZ.21	M²	29,42	R\$ 7,73	R\$ 9,96	R\$ 227,41	R\$ 292,72	29,42	R\$ 7,73	0,00	R\$ 2,22	R\$ 227,41	R\$ 292,72	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
<b>13.5 PINTURA MURO E PERGOLADOS</b>										<b>PINTURA MURO E PERGOLADOS</b>							
13.5.1	16.02.010	CAIMAÇÃO BRANCA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, EM OBRAS DE APENAS UM PAVIMENTO, TRES DEMÃOS.	EMLURB JUL-18	M²	639,42	R\$ 4,33	R\$ 5,57	R\$ 2.788,68	R\$ 3.561,56	639,42	R\$ 4,33	0,00	R\$ 1,24	R\$ 2.788,68	R\$ 3.561,56	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
13.5.2	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPOXI, AF_05/2021	SINAPI DEZ.21	M²	47,32	R\$ 14,86	R\$ 18,11	R\$ 856,96	R\$ 1.108,54	47,32	R\$ 14,00	0,00	R\$ 4,05	R\$ 856,96	R\$ 1.108,54	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
<b>14.0 ACESSIBILIDADE</b>										<b>ACESSIBILIDADE</b>							
14.1	99241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_07/2016	SINAPI DEZ.21	M²	47,32	R\$ 21,84	R\$ 28,13	R\$ 1.033,46	R\$ 1.331,11	47,32	R\$ 21,84	0,00	R\$ 6,28	R\$ 1.033,46	R\$ 1.331,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
14.2	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM ARMADO, AF_07/2016	SINAPI DEZ.21	M²	47,32	R\$ 84,28	R\$ 108,54	R\$ 3.987,18	R\$ 5.136,11	47,32	R\$ 84,28	0,00	R\$ 24,28	R\$ 3.987,18	R\$ 5.136,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
<b>15.0 PAISAGISMO</b>										<b>PAISAGISMO</b>							
15.1	17.03.045	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (EM TAPETE).	EMLURB JUL-18	M²	280,22	R\$ 15,44	R\$ 19,86	R\$ 4.017,79	R\$ 5.173,17	280,22	R\$ 15,44	0,00	R\$ 4,44	R\$ 4.017,79	R\$ 5.173,17	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
15.2	17.03.110	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS ARBUSTIVAS - GRUPO 2 (CHAPEU DE NAPOLEÃO, PINCEL DE BARBEIRO, PALU D'ARQUINHO, PATA DE VACA, ETC.) - ALTURA DA MUDA 80CM	EMLURB JUL-18	UND	91,00	R\$ 23,17	R\$ 29,84	R\$ 2.108,47	R\$ 2.715,44	91,00	R\$ 23,17	0,00	R\$ 6,67	R\$ 2.108,47	R\$ 2.715,44	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

*Cristiane Louse Guimarães de Santana*  
Arquiteta e Urbanista  
CAU - A25830-0  
Mat. 4.0102455.5

Visão:  
Fl. nº 650  
CPL/PMCg



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE

SECRETARIA DE ESPORTES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALUIZIO ROCHA, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A REQUALIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

LOCAL: RUA BECO, Nº52 - VILA DA FABRICA, CAMARAGIBE - PE, 54753-315.

FONTE DE PREÇOS: TABELA DA SINAPI, DESONERADA, DEZ/2021 - EMLURB, JULHO/2018 - E PAINEL DE PREÇOS + (BDI 28,82%)

ANÁLISE DE PREÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALUIZIO ROCHA, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A REQUALIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

RIO BRANCO CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTARIA										ANÁLISE DA PROPOSTA								
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	TABELA ADOPTADA	UNID.	QDANT.	PREÇO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA (QUANT)	DIFERENÇA (CUSTO UNITÁRIO)	TOTAL	PREÇO TOTAL	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)	
						SEM BDI	COM BDI											
						DATA: 07/03/2022								BDI:	28,82%			
15.3	17.08.080	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS HERBACEAS TIPO FOLHAGEM - GRUPO 2 (CANA DA INDIA, BRASILEI, RINHO, NUVEM, PANAMA, FAGUEVIRA, PINGO DE OURO, ACALIFA, CHURIMBHO, DORRÁ, BELÇO, SAVIA AZUL, TINHORAO, ETC) - ALTURA DA MUDA 40CM.	EMLURB JUL-18	UND	228,00	R\$ 19,80	R\$ 24,21	R\$ 4.286,40	R\$ 5.519,88	228,00	R\$ 18,861	0,00	R\$ 5,41	R\$ 4.286,40	R\$ 5.519,88	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
15.4	17.03.130	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS ARBOREAS DE 2,00M DE ALTURA, INCLUINDO A PREPARACAO DE COVA DE 40,0 X 40,0 X 40,0 CM, COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO.	EMLURB JUL-18	UND	16,00	R\$ 62,20	R\$ 60,12	R\$ 995,20	R\$ 1.281,92	16,00	R\$ 62,20	0,00	R\$ 17,92	R\$ 995,20	R\$ 1.281,92	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
15.6	17.03.140	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARECA BAMBU COM 1,5M DE ALTURA, INCLUINDO A PREPARACAO DE COVA DE 40,0 X 40,0 X 40,0 CM, COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO.	EMLURB JUL-18	UND	15,00	R\$ 56,62	R\$ 72,83	R\$ 840,30	R\$ 1.093,05	15,00	R\$ 56,62	0,00	R\$ 16,31	R\$ 840,30	R\$ 1.093,05	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
15.7	17.03.190	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS RASTEIRAS PARA FORRACAO DE CANTEIROS E MANCHAS DE CONTRASTES EM GRAMADOS - GRUPO 1 (VIOLETA, MAL-ME-QUER, ZEBRINA, ETC).	EMLURB JUL-18	UND	15,00	R\$ 27,85	R\$ 35,87	R\$ 417,75	R\$ 538,05	15,00	R\$ 27,85	0,00	R\$ 8,02	R\$ 417,75	R\$ 538,05	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
16.0	<b>EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS</b>								<b>R\$ 42.812,67</b>	<b>EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS</b>						<b>R\$ 42.812,67</b>		
16.1	17.03.010	MEIO-PIO DE ALVENARIA REVESTIDO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3.	EMLURB JUL-18	M	459,80	R\$ 24,10	R\$ 31,04	R\$ 11.081,16	R\$ 14.272,18	459,80	R\$ 24,10	0,00	R\$ 6,94	R\$ 11.081,16	R\$ 14.272,18	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
16.2	17.04.030	CONSTRUCAO DE BANCO JARDINEIRA EM CONCRETO ARMADO, APOIADO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ CHAPIS CADA E REVESTIDA, SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E REMOCAO, (MOD. AV-27/2000 OPCAO 03).	EMLURB JUL-18	M	67,20	R\$ 283,51	R\$ 365,21	R\$ 19.051,87	R\$ 24.542,11	67,20	R\$ 283,51	0,00	R\$ 61,70	R\$ 19.051,87	R\$ 24.542,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
16.3	17.04.200	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCO PRE-MOLDADO TIPO GRANILITE, INCLUSIVE ESCAVACAO, REMOCAO E BASE DE CONCRETO.	EMLURB JUL-18	UND	23,00	R\$ 136,33	R\$ 178,19	R\$ 3.181,58	R\$ 4.088,37	23,00	R\$ 136,33	0,00	R\$ 39,86	R\$ 3.181,58	R\$ 4.088,37	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
17.0	<b>MOBILIARIO</b>								<b>R\$ 6.358,19</b>	<b>MOBILIARIO</b>						<b>R\$ 6.358,19</b>		
17.1	469141	CADERNA ESCRITÓRIO - GIRO.	COTAÇÃO - PAINEL DE PREÇOS	UND	6,00	R\$ 326,38	R\$ 420,44	R\$ 1.958,28	R\$ 2.522,64	6,00	R\$ 326,38	0,00	R\$ 94,06	R\$ 1.958,28	R\$ 2.522,64	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
17.2	475805	CADERNA FIXA - PARA MESA.	COTAÇÃO - PAINEL DE PREÇOS	UND	8,00	R\$ 111,13	R\$ 143,15	R\$ 889,04	R\$ 1.145,20	8,00	R\$ 111,13	0,00	R\$ 32,02	R\$ 889,04	R\$ 1.145,20	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
17.3	460897	MESA PARA REUNIÃO - REDONDA	COTAÇÃO - PAINEL DE PREÇOS	UND	2,00	R\$ 317,07	R\$ 408,44	R\$ 634,14	R\$ 816,88	2,00	R\$ 317,07	0,00	R\$ 91,37	R\$ 634,14	R\$ 816,88	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
17.4	473378	MESA INDIVIDUAL	COTAÇÃO - PAINEL DE PREÇOS	UND	6,00	R\$ 242,38	R\$ 317,23	R\$ 1.454,28	R\$ 1.873,38	6,00	R\$ 242,38	0,00	R\$ 69,85	R\$ 1.454,28	R\$ 1.873,38	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	

*Cristiana Louise Guimarães de Santana*  
 Arquiteta e Urbanista  
 CAU - A25830-0  
 Mat. 4.0102455.5





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE

SECRETARIA DE ESPORTES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALÍZIO ROCHA, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A REQUALIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

LOCAL: RUA BECO, Nº52 - VILA DA FABRICA, CAMARAGIBE - PE, 54753-315.


FONTE DE PREÇOS: TABELA DA SINAPI, PE, DESONERADA, DEZ/2021. EMLURB\_JULHO2019 E PAINEL DE PREÇOS - (BDI 28,82%)

ANÁLISE DE PREÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALÍZIO ROCHA, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A REQUALIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.


**RIO BRANCO CONSTRUTORA**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								DATA: 07/03/2022		ANÁLISE DA PROPOSTA							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	TABELA ADOTADA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA (QUANT.)	DIFERENÇA (CUSTO UNITÁRIO)	TOTAL	PREÇO TOTAL	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
						SEM BDI	COM BDI										
18.0		DRENAGEM							R\$ 6.476,97	DRENAGEM					R\$ 6.476,17		
18.1	19.06.040	CADIA DE BRITA PARA COLETA DE AGUAS PLUVIAIS, COM PAREDES EM ALVENARIA, DIMENSOES INTERNAS (0,50 X 0,50 X 0,50) M, ABERTA, SEM LAJE DE FUNDO, PREENCHIDA COM BRITA N5 25.	EMLURB JUL-18	UND	13,00	R\$ 106,67	R\$ 137,41	R\$ 1.386,71	R\$ 1.786,33	13,00	R\$ 106,67	0,00	R\$ 30,74	R\$ 1.386,71	R\$ 1.786,33	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
18.2	19.03.040	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, DIAM.100 MM, PARA COLUNAS DE ESGOTO, VENTILACAO OU AGUAS PLUVIAIS.	EMLURB JUL-18	M	30,00	R\$ 25,36	R\$ 32,08	R\$ 760,80	R\$ 979,80	30,00	R\$ 25,36	0,00	R\$ 7,30	R\$ 760,80	R\$ 979,80	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
18.3	11.01.020	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 PARA COMPLEMENTACAO DOS PILARES	EMLURB JUL-18	M³	1,51	R\$ 352,30	R\$ 453,91	R\$ 532,06	R\$ 685,40	1,51	R\$ 352,38	0,00	R\$ 101,55	R\$ 532,06	R\$ 685,40	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
18.4	19.04.050	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 150MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	EMLURB JUL-18	M	60,00	R\$ 43,53	R\$ 56,07	R\$ 2.611,80	R\$ 3.364,20	60,00	R\$ 43,53	0,00	R\$ 12,54	R\$ 2.611,80	R\$ 3.364,20	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
18.5	21.01.030	GRADE DE CONCRETO DE 0,50 X 0,50 M, IN' CLUSIVE ASSENTAMENTO E TRANSPORTE	EMLURB JUL-18	UND	10,00	R\$ 59,30	R\$ 76,39	R\$ 593,00	R\$ 763,90	10,00	R\$ 59,30	0,00	R\$ 17,09	R\$ 593,00	R\$ 763,90	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
18.6	03.01.210	DEMOLICAO MANUAL DE RUFO DA CASA DE APOIO EM CONCRETO ARMADO	EMLURB JUL-18	M³	0,17	R\$ 26,28	R\$ 33,85	R\$ 4,46	R\$ 5,75	0,17	R\$ 26,28	0,00	R\$ 7,57	R\$ 4,46	R\$ 5,75	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
18.7	04.03.100	REMOCAO DE METRALHA EM CAMINHAO CARROCFRIA, D.M.T, 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARDA MANUAIS.	EMLURB JUL-18	M³	0,22	R\$ 19,76	R\$ 25,48	R\$ 4,35	R\$ 5,60	0,22	R\$ 19,78	0,00	R\$ 5,70	R\$ 4,35	R\$ 5,60	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
18.8	06.03.142	RUFO EM CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA, CONDICAO B (NBR 12885),LANCADO EM ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	EMLURB JUL-18	M³	0,31	R\$ 2.201,81	R\$ 2.836,11	R\$ 682,49	R\$ 879,19	0,31	R\$ 2.201,61	0,00	R\$ 634,50	R\$ 682,49	R\$ 879,19	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
19.0		EQUIPAMENTOS							R\$ 33.915,84	EQUIPAMENTOS					R\$ 33.915,84		
19.1	4057	ANDAIME TUBULAR FACHADERO COM PISO METALICO E SAPATAS AJUSTAVEIS PARA SERVIÇOS EM ALTURA	COTAÇÃO - PAINEL DE PREÇOS	M²XCM	2352,00	R\$ 11,20	R\$ 14,42	R\$ 26.342,40	R\$ 33.915,84	2352,00	R\$ 11,20	0,00	R\$ 3,22	R\$ 26.342,40	R\$ 33.915,84	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
20.0		LIMPEZA FINAL							R\$ 3.482,92	LIMPEZA FINAL					R\$ 3.482,92		
20.1	9981488504	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF_04/2019	SINAPI DEZ/21	M²	2036,90	R\$ 1,33	R\$ 1,71	R\$ 2.708,94	R\$ 3.482,92	2036,90	R\$ 1,33	0,00	R\$ 0,38	R\$ 2.708,94	R\$ 3.482,92	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
TOTAL GERAL									R\$1.020.430,64	TOTAL GERAL					R\$1.020.430,64	CLASSIFICADA	

*Cristiane Louise Guimarães de Santana*  
Arquiteta e Urbanista  
CAU - A25830-0  
Mat. 4.0102455.5







PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

3ª ATA DA SESSÃO PÚBLICA DA TOMADA DE PREÇO Nº 06/2022; PL Nº 073/2022

3ª ATA DA SESSÃO PÚBLICA DA TOMADA DE PREÇO Nº 06/2022; PL Nº 073/2022

Aos 10 (dez) dias do mês de outubro de 2022, às 10h, em atendimento ao Decreto Municipal nº23/2020, as sessões presenciais deste certame ocorrerão por videoconferência, realizadas através do software ZOOM MEETING, e transmitida em tempo real via Youtube pelo canal oficial da Prefeitura, na Sala de Reunião da Comissão Permanente de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE, localizada à Av. Belmino Correia, 3038 – 1º andar – Timbi - Camaragibe – PE; CEP: 54768-000, reuniram-se, em sessão pública, a Comissão Permanente de Licitação, **PEDRO EMANUEL SILVA (Presidente)**, **ADRIANA RODRIGUES DA SILVA** e **DEMÉTRIO SILVA DE CARVALHO** (Membros), designados respectivamente pela Portaria nº. 01 de 03 de janeiro de 2022, objetivando conduzir a abertura do envelope de Proposta de Preço da **PL 073/2022 TP 006/2022.CPL**. Serviços de Engenharia. Visando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALÚZIO ROCHA DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE**. Conforme a 2ª Ata lavrada em 19.09.2022, a única empresa habilitada foi a empresa **IO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI-EPP (CNPJ Nº 02.951.249/0001-08)**, tendo em vista que o prazo para interposição de recurso foi expirado, sem que qualquer empresa tenha interposto recurso, a empresa foi publicado convocação para reabertura da sessão em 06.10.2022 no Diário Oficial do Município. A Comissão declarou aberta a sessão com a abertura do envelope de proposta da empresa participante que ofertou o valor de **R\$1.020.430,74 ( um milhão, vinte mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e quatro centavos)**, FICANDO SUSPensa a Sessão para encaminhar a Documentação da empresa habilitada ao Setor de Engenharia da Prefeitura para Análise Técnica. O Resultado da fase de classificação será publicado no Diário Oficial do Município (EDOM), momento em que será aberto o prazo para interposição de recurso. Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados no Setor de Licitações e disponibilizados no menu "Processo Licitação" da página do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal na internet: <http://transparencia.camaragibe.pe.gov.br/app/pe/camaragibe/1/licitacoes>. Foi, então, encerrada a sessão, lavrada a ata que, depois de lida e achada conforme vai assinada pela Comissão Permanente de Licitação.

**PEDRO EMANUEL SILVA**

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

**ADRIANA RODRIGUES DA SILVA**

Membro da Comissão Permanente de Licitação

**DEMÉTRIO SILVA DE CARVALHO**

Membro da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por: Lucas Roberto da Rocha Silva  
Código Identificador: 101022115811

Matéria publicada no Diário Oficial de Camaragibe - Estado de Pernambuco no dia 10/10/2022 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: <https://diariooficial.camaragibe.pe.gov.br>