



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

PROPOSTA DE PREÇO

01/24



Sumário

CARTA PROPOSTA	3
ORÇAMENTO RESUMO	5
ORÇAMENTO BÁSICO	6
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	7
COMP 01	8
COMP 02	9
COMP 03	10
COMP 04	11
COMP 05	12
COMP 06	13
COMP 07	14
COMP 08	15
COMP 09	16
DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS	17
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FISCAIS	18
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.....	20
DECLARAÇÃO DE CUSTOS COMPLEMENTARES	21
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA	22
DECLARAÇÃO CONJUNTA	24

02/24



A/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Comissão Permanente de Licitação

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

PROPOSTA DA LICITANTE

A L&M SERVIÇOS LTDA, CNPJ n.º 25.175320/0001-03, sediada na AV CAPITÃO JOSÉ PESSOA Nº701, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA - PB CEP 58015-170, telefone (83) 3212-9005, e-mail: lm_servicosprojetos@hotmail.com, tendo examinado o EDITAL, vem apresentar a proposta para execução dos serviços nele referidos, no valor de R\$ 1.479.477.21 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS). Outrossim, declara que

- a) no preço proposto já estão computados todos e quaisquer custos para a execução dos serviços, seguros em geral, encargos da legislação trabalhista e previdenciária, dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total dos serviços, bem como lucro e demais elementos constantes do Edital, restrito, entretanto, às condições e valores estimados pela Administração (como por exemplo: Locações de equipamentos, encargos trabalhistas, horas-extras, recomposição das áreas danificadas na execução dos serviços, limpeza durante a execução dos serviços, limpeza final, remoção do material excedente; encargos sociais; BDI; etc.).
- b) tem pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em epígrafe e a inteira concordância com as condições constantes do Edital e seus anexos.
- c) a proposta apresentada para participar da licitação foi elaborada de maneira independente, e a intenção de apresentá-la, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer outro meio ou por qualquer pessoa;
- d) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação supra quanto a participar ou não da referida licitação;
- e) o conteúdo da proposta apresentada para participar nesta licitação não foi e nem será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido, nem recebido ou fornecido, com qualquer outro participante potencial ou defato da licitação antes da



adjudicação do objeto da referida licitação, como também não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, antes da abertura oficial das propostas;

f) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

g) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (SESSENTA) dias, contado da data final prevista para sua entrega;

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições.

DADOS BANCÁRIOS DA PROPONENTE	
RAZÃO SOCIAL:	L&M SERVICOS LTDA
AGÊNCIA:	3502-5
CONTA:	40613-9
BANCO:	BANCO DO BRASIL
CNPJ:	25.175.320/0001-03

João Pessoa, 05 de FEVEREIRO de 2024

ELY PEREIRA
DA
SILVA:2258711
0459
Assinado de forma digital por ELY PEREIRA DA SILVA:22587110459
Dados: 2024.03.04 09:04:25 -03'00'

Ely Pereira da Silva
Representante Legal / CPF: 225.871.104-59

LUCIANO PEREIRA
FERREIRA:060498
64403
Assinado de forma digital por LUCIANO PEREIRA FERREIRA:06049864403
Dados: 2024.03.04 09:17:42 -03'00'

Luciano Pereira Ferreira
Engenheiro Civil / CREA: 160855749-9

04/24



Secretaria de
Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.
REFERÊNCIA	TABELA DNIT CONSULTORIA

DATA BASE jul/23

RESUMO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (RS)	PREÇO TOTAL (RS)
1.0	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM				RS 463.444,78
2.0	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM COM CONTENÇÃO DE ENCOSTAS				RS 13.634,37
3.0	PROJETO DE ESCADARIAS				RS 434.817,58
4.0	APOIO TÉCNICO E SUPERVISÃO				RS 519.776,48
5.0	PROJETO DE ENCOSTA				RS 47.804,00
TOTAL GERAL POR 24 MESES					RS 1.479.477,21

(UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

ELY PEREIRA DA SILVA:22587110459
Assinado de forma digital por ELY PEREIRA DA SILVA:22587110459
Dados: 2024.03.04 09:04:46 -03'00'

LUCIANO PEREIRA FERREIRA:06049864403 64403
Assinado de forma digital por LUCIANO PEREIRA FERREIRA:06049864403
Dados: 2024.03.04 09:18:04 -03'00'

05/24



Secretaria de
Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.
REFERÊNCIA	TABELA DNIT CONSULTORIA

DATA BASE jul/23

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM					
1.1	COMP_01	COMP 01 - Estudos Topográficos	Km	20,00	R\$ 7.481,51	R\$ 149.630,22
1.2	COMP_02	COMP 02 - Estudos Geotécnicos	Km	10,00	R\$ 10.870,61	R\$ 108.706,14
1.3	COMP_03	COMP 03 - Projeto de Pavimentação e Drenagem	Km	10,00	R\$ 14.582,85	R\$ 145.828,53
1.4	COMP_09	COMP 09 - Projeto de Recapamento	Km	10,00	R\$ 5.927,99	R\$ 59.279,89
2.0	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM COM CONTENÇÃO DE ENCOSTAS					
2.1	COMP_04	COMP 04 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, COM CONTENÇÃO	Km	0,50	R\$ 27.268,75	R\$ 13.634,37
3.0	PROJETO DE ESCADARIAS					
3.1	COMP_05	Escadarias até 100 m de extensão	und	40,00	R\$ 10.870,44	R\$ 434.817,58
4.0	APOIO TÉCNICO E SUPERVISÃO					
4.1	COMP_06	Relatório de Atividades	mês	12,00	R\$ 8.062,06	R\$ 96.744,78
4.2	COMP_08	Supervisão de obras	mês	24,00	R\$ 17.626,32	R\$ 423.031,70
5.0	PROJETO DE ENCOSTA					
5.1	COMP_07	Dimensionamento de estrutura de contenção de taludes	m²	1.000,00	R\$ 47,80	R\$ 47.804,00
TOTAL GERAL					RS 1.479.477,21	

(UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

ELY PEREIRA DA SILVA:22587110459
Assinado de forma digital por ELY PEREIRA DA SILVA:22587110459
Dados: 2024.03.04 09:05:04 -03'00'

LUCIANO PEREIRA FERREIRA:06049864403
Assinado de forma digital por LUCIANO PEREIRA FERREIRA:06049864403
Dados: 2024.03.04 09:15:47 -03'00'

06/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE.

OBJETO

TABELA DNIT CONSULTORIA JULHO/2024

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO FÍSICO FINANCEIRO DE DESEMBOLSO MÁXIMO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	TOTAL (R\$)
1.1	COMP 01 - ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	R\$ 149.630,22	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%									
			R\$ 37.407,66	R\$ 37.407,66	R\$ 37.407,66	R\$ 37.407,66									
1.2	COMP 02 - ESTUDOS GEOTÉCNICOS	R\$ 108.706,14	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%									
			R\$ 27.176,64	R\$ 27.176,64	R\$ 27.176,64	R\$ 27.176,64									
1.3	COMP 03 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	R\$ 145.828,53			25,00%	25,00%		25,00%	25,00%						
					R\$ 36.467,13	R\$ 36.467,13	R\$ 36.467,13	R\$ 36.467,13							
1.4	COMP 09 - PROJETO DE RECAPAMENTO	R\$ 59.279,89	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		20,00%	20,00%						
			R\$ 11.856,98	R\$ 11.856,98	R\$ 11.856,98	R\$ 11.856,98	R\$ 11.856,98	R\$ 11.856,98							
2.1	COMP 04 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, COM CONTENÇÃO	R\$ 13.634,37				100,00%									
						R\$ 13.634,37									
3.1	ESCADARIAS ATÉ 100M DE EXTENÇÃO	R\$ 434.817,58	17%	17%	17%	17%	17%	17%							
			R\$ 72.469,60	R\$ 72.469,60	R\$ 72.469,60	R\$ 72.469,60	R\$ 72.469,60	R\$ 72.469,60							
4.1	RELATÓRIO DE ATIVIDADES	R\$ 96.744,78	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	
			R\$ 8.062,06	R\$ 8.062,06	R\$ 8.062,06	R\$ 8.062,06	R\$ 8.062,06	R\$ 8.062,06	R\$ 8.062,06	R\$ 8.062,06	R\$ 8.062,06	R\$ 8.062,06	R\$ 8.062,06	R\$ 8.062,06	R\$ 8.062,07
4.2	SUPERVISÃO DE OBRAS	R\$ 211.515,85	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	
			R\$ 17.626,32	R\$ 17.626,32	R\$ 17.626,32	R\$ 17.626,32	R\$ 17.626,32	R\$ 17.626,32	R\$ 17.626,32	R\$ 17.626,32	R\$ 17.626,32	R\$ 17.626,32	R\$ 17.626,32	R\$ 17.626,32	R\$ 17.626,32
5.1	DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE TALUDES	R\$ 47.804,00					50%	50%							
							R\$ 23.902,00	R\$ 23.902,00							
DESEMBOLSO (R\$)			174.599,08	174.599,08	211.056,47	224.691,84	170.374,38	158.518,20	25.688,55	25.688,55	25.688,55	25.688,55	25.688,55	25.688,55	1.267.970,36
ACUMULADO (R\$)			174.599,08	349.198,17	560.254,63	784.946,47	955.320,85	1.113.839,05	1.139.527,60	1.165.216,15	1.190.904,70	1.216.593,26	1.242.281,81	1.267.970,36	
FÍSICO (%)			11,80%	11,80%	14,27%	15,19%	11,52%	10,71%	7,29%	7,02%	7,87%	8,04%	8,23%	8,33%	85,70%
ACUMULADO (%)			11,80%	23,60%	37,87%	53,06%	64,57%	75,29%	77,02%	78,76%	80,49%	82,23%	83,97%	85,70%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	13º Mês	14º Mês	15º Mês	16º Mês	17º Mês	18º Mês	19º Mês	20º Mês	21º Mês	22º Mês	23º Mês	24º Mês	TOTAL (R\$)
4.2	SUPERVISÃO DE OBRAS	R\$ 211.515,85	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	
			17.626,32	17.626,32	17.626,32	17.626,32	17.626,32	17.626,32	17.626,32	17.626,32	17.626,32	17.626,32	17.626,32	17.626,32	211.516,85
DESEMBOLSO (R\$)			17.626,40	17.626,40	17.626,40	17.626,40	17.626,40	17.626,40	17.626,40	17.626,40	17.626,40	17.626,40	17.626,40	17.626,40	211.516,85
ACUMULADO (R\$)			1.285.596,76	1.303.223,17	1.320.849,57	1.338.475,98	1.356.102,38	1.373.728,79	1.391.355,19	1.408.981,59	1.426.608,00	1.444.234,40	1.461.860,81	1.479.487,21	
FÍSICO (%)			1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	14,30%
ACUMULADO (%)			86,90%	88,09%	89,28%	90,47%	91,66%	92,85%	94,04%	95,24%	96,43%	97,62%	98,81%	100,00%	
TOTAL (24 MESES)			RS 1.479.477,21												
(UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)															

07/24

ELY
PEREIRA DA SILVA-2258
7110459

Ely Pereira da Silva
Representante Legal / CPF: 225.871.104-59

LUCIANO
PEREIRA FERREIRA-060498
64403

Luciano Pereira Ferreira
Engenheiro Civil / CREA: 160855749-9





Secretaria de
Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



OBJETO	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.				
REFERÊNCIA	TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023				
COMP 01 - ESTUDOS TOPOGRÁFICOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
	APOIO TÉCNICO				
1.0	Equipe Técnica				
DNIT Jul 23	Engenheiro Civil Coordenador (P8061)	mês	0,10	R\$ 6.500,00	R\$ 650,00
DNIT Jul 23	Engenheiro de projetos pleno (P8066)	mês	0,30	R\$ 5.500,00	R\$ 1.650,00
DNIT Jul 23	Topógrafo (P8163)	mês	1,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Topografia (P8028)	mês	2,00	R\$ 1.420,00	R\$ 2.840,00
DNIT Jul 23	Laboratorista (P8098)	mês	0,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Sondador (P8139)	mês	0,00	R\$ 1.420,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Laboratório (P8027)	mês	0,00	R\$ 1.420,00	R\$ 0,00
Subtotal 1					R\$ 6.690,00
2.0	Encargos sociais	%	84,04		R\$ 5.622,27
Subtotal 2					R\$ 5.622,27
3.0	Custos Administrativos	%	20,00		R\$ 1.338,00
Subtotal 3					R\$ 1.338,00
4.0	Despesas Diversas				
4.1	Utilização de Equipamentos				
DNIT Jul 23	Topografia (B8958)	mês	1,00	R\$ 3.163,12	R\$ 3.163,12
DNIT Jul 23	Laboratório de solos (B8957)	mês	0,00	R\$ 4.235,59	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Veículo leve (E8889)	mês	1,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Subtotal 4					R\$ 5.663,12
SUBTOTAL 1+2+3+4					R\$ 19.313,39
5.0	Remuneração da Empresa (6,16% DO ITEM 1+2+3+4)	%	6,16	R\$ 1.189,70	R\$ 1.189,70
Subtotal 5					R\$ 1.189,70
SUBTOTAL 1+2+3+4+5					R\$ 20.503,09
6.0	Despesas Fiscais (9,004% DO ITEM 1+2+3+4+5)	%	9,004	R\$ 1.941,44	R\$ 1.941,44
Subtotal 6					R\$ 1.941,44
TOTAL GERAL MENSAL (3Km)					R\$ 22.444,53
CUSTO UNITÁRIO POR KM					R\$ 7.481,51
OBS: Conforme consulta ao mercado, a produtividade média é de 3.000 m por mês, considerando mobilizações, impedimentos como chuva e tráfego. Foi considerada a dedicação parcial do coordenador.					

ELY PEREIRA DA SILVA:22587110
459
Assinado de forma digital por ELY PEREIRA DA SILVA:22587110459
Dados: 2024.03.04 09:06:01 -03'00'

Ely Pereira da Silva
Representante Legal / CPF: 225.871.104-59

LUCIANO PEREIRA FERREIRA:06049864403
64403
Assinado de forma digital por LUCIANO PEREIRA FERREIRA:06049864403
Dados: 2024.03.04 09:18:58 -03'00'

Luciano Pereira Ferreira
Engenheiro Civil / CREA: 160855749-9

08/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.

REFERÊNCIA TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023

COMP 02 - ESTUDOS GEOTÉCNICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
	APOIO TÉCNICO				
1.0	Equipe Técnica				
DNIT Jul 23	Engenheiro Civil Coordenador (P8061)	mês	0,10	R\$ 6.500,00	R\$ 650,00
DNIT Jul 23	Engenheiro de projetos pleno (P8066)	mês	0,30	R\$ 5.500,00	R\$ 1.650,00
DNIT Jul 23	Topógrafo (P8163)	mês	0,00	R\$ 1.550,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Topografia (P8028)	mês	0,00	R\$ 1.420,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Laboratorista (P8098)	mês	1,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
DNIT Jul 23	Sondador (P8139)	mês	1,00	R\$ 1.420,00	R\$ 1.420,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Laboratório (P8027)	mês	2,00	R\$ 1.420,00	R\$ 2.840,00
				Subtotal 1	RS 8.160,00
2.0	Encargos sociais	%	84,04		R\$ 6.857,66
				Subtotal 2	RS 6.857,66
3.0	Custos Administrativos	%	20,00		R\$ 1.632,00
				Subtotal 3	RS 1.632,00
4.0	Despesas Diversas				
4.1	Utilização de Equipamentos				
DNIT Jul 23	Topografia (B8958)	mês	0,00	R\$ 3.163,12	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Laboratório de solos (B8957)	mês	1,00	R\$ 4.235,59	R\$ 4.235,59
DNIT Jul 23	Veículo leve (E8889)	mês	1,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
				Subtotal 4	RS 6.735,59
	SUBTOTAL 1+2+3+4				RS 23.385,25
5.0	Remuneração da Empresa (6,16% DO ITEM 1+2+3+4)	%	6,16	R\$ 1.440,53	R\$ 1.440,53
				Subtotal 5	RS 1.440,53
	SUBTOTAL 1+2+3+4+5				RS 24.825,78
6.0	Despesas Fiscais (9,004% DO ITEM 1+2+3+4+5)	%	9,004	R\$ 2.350,75	R\$ 2.350,75
				Subtotal 6	RS 2.350,75
				TOTAL GERAL MENSAL (2.5Km)	RS 27.176,53
				CUSTO UNITÁRIO POR Km	RS 10.870,61

OBS: Conforme consulta ao mercado, a produtividade média mensal de sondagens é de 2,500 m por mês, considerando mobilizações, impedimentos como chuva e tráfego. Foi considerada a dedicação parcial do coordenador.

ELY PEREIRA DA SILVA:22587110
459
Assinado de forma digital por ELY PEREIRA DA SILVA:22587110459
Dados: 2024.03.04 09:06:18 -03'00'

Ely Pereira da Silva
Representante Legal / CPF: 225.871.104-59

LUCIANO PEREIRA FERREIRA:0604986
4403
Assinado de forma digital por LUCIANO PEREIRA FERREIRA:06049864403
Dados: 2024.03.04 09:19:19 -03'00'

Luciano Pereira Ferreira
Engenheiro Civil / CREA: 160855749-9

09/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.				
REFERÊNCIA	TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023				
COMP 03 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
	APOIO TÉCNICO				
1.0	Equipe Técnica				
DNIT Jul 23	Engenheiro Civil Coordenador (P8061)	mês	0,1000	R\$ 6.500,00	R\$ 650,00
DNIT Jul 23	Engenheiro de projetos pleno (P8066)	mês	1,0000	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
DNIT Jul 23	Topógrafo (P8163)	mês	0,0000	R\$ 1.550,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Topografia (P8028)	mês	0,0000	R\$ 1.420,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Laboratorista (P8098)	mês	0,0000	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Sondador (P8139)	mês	0,0000	R\$ 1.420,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Laboratório (P8027)	mês	0,0000	R\$ 1.420,00	R\$ 0,00
Subtotal 1					RS 6.150,00
2.0	Encargos sociais	%	84,04		R\$ 5.168,46
Subtotal 2					RS 5.168,46
3.0	Custos Administrativos	%	20,00		R\$ 1.230,00
Subtotal 3					RS 1.230,00
4.0	Despesas Diversas				
4.1	Utilização de Equipamentos				
DNIT Jul 23	Topografia (B8958)	mês	0,00	R\$ 3.163,12	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Laboratório de solos (B8957)	mês	0,00	R\$ 4.235,59	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Veículo leve (E8889)	mês	0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
Subtotal 4					RS 0,00
SUBTOTAL 1+2+3+4					RS 12.548,46
5.0	Remuneração da Empresa (6,16% DO ITEM 1+2+3+4)	%	6,16	772,99	R\$ 772,99
Subtotal 5					RS 772,99
SUBTOTAL 1+2+3+4+5					RS 13.321,45
6.0	Despesas Fiscais (9,004% DO ITEM 1+2+3+4+5)	%	9,004	1.261,41	R\$ 1.261,41
Subtotal 6					RS 1.261,41
TOTAL GERAL					RS 14.582,85
OBS: Conforme consulta ao mercado, a produtividade média mensal de elaboração de projetos é de 1km por mês. Foi considerada a dedicação parcial do coordenador.					

ELY PEREIRA DA SILVA:22587110459
Assinado de forma digital por ELY PEREIRA DA SILVA:22587110459
Dados: 2024.03.04 09:06:33 -03'00'

Ely Pereira da Silva
Representante Legal / CPF: 225.871.104-59

LUCIANO PEREIRA FERREIRA:06049864403
Assinado de forma digital por LUCIANO PEREIRA FERREIRA:06049864403
Dados: 2024.03.04 09:19:39 -03'00'

Luciano Pereira Ferreira
Engenheiro Civil / CREA: 160855749-9



10/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.
REFERENCIAL	TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023

COMP 04 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, COM CONTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
	APOIO TÉCNICO				
1.0	Equipe Técnica				
DNIT Jul 23	Engenheiro Civil Coordenador (P8061)	mês	0,5000	R\$ 6.500,00	R\$ 3.250,00
DNIT Jul 23	Engenheiro de projetos pleno (P8066)	mês	1,5000	R\$ 5.500,00	R\$ 8.250,00
DNIT Jul 23	Topógrafo (P8163)	mês	0,0000	R\$ 1.550,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Topografia (P8028)	mês	0,0000	R\$ 1.420,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Laboratorista (P8098)	mês	0,0000	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Sondador (P8139)	mês	0,0000	R\$ 1.420,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Laboratório (P8027)	mês	0,0000	R\$ 1.420,00	R\$ 0,00
	Subtotal 1				RS 11.500,00
2.0	Encargos sociais	%	84,04		R\$ 9.664,60
	Subtotal 2				RS 9.664,60
3.0	Custos Administrativos	%	20,00		R\$ 2.300,00
	Subtotal 3				RS 2.300,00
4.0	Despesas Diversas				
4.1	Utilização de Equipamentos				
DNIT Jul 23	Topografia (B8958)	mês	0,00	R\$ 3.163,12	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Laboratório de solos (B8957)	mês	0,00	R\$ 4.235,59	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Veículo leve (E8889)	mês	0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
	Subtotal 4				RS 0,00
	SUBTOTAL 1+2+3+4				RS 23.464,60
5.0	Remuneração da Empresa (6,16% DO ITEM 1+2+3+4)	%	6,16	R\$ 1.445,42	R\$ 1.445,42
	Subtotal 5				RS 1.445,42
	SUBTOTAL 1+2+3+4+5				RS 24.910,02
6.0	Despesas Fiscais (9,004% DO ITEM 1+2+3+4+5)	%	9,004	R\$ 2.358,73	R\$ 2.358,73
	Subtotal 6				RS 2.358,73
	TOTAL GERAL				RS 27.268,75

OBS: Conforme consulta ao mercado, a produtividade média mensal de elaboração de projetos é de 1km por mês. Foi considerada a dedicação parcial do coordenador.

Assinado de forma digital por ELY PEREIRA DA SILVA:22587110459
Dados: 2024.03.04 09:06:49 -03'00'

Ely Pereira da Silva
Representante Legal / CPF: 225.871.104-59

Assinado de forma digital por LUCIANO PEREIRA FERREIRA:06049864403
Dados: 2024.03.04 09:20:04 -03'00'

Luciano Pereira Ferreira
Engenheiro Civil / CREA: 160855749-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.				
REFERÊNCIA	TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023				
COMP 05 - PROJETO DE ESCADARIAS ATÉ 100 M					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
	APOIO TÉCNICO				
1.0	Equipe Técnica				
DNIT Jul 23	Engenheiro Civil Coordenador (P8061)	mês	0,03	R\$ 6.500,00	R\$ 162,50
DNIT Jul 23	Engenheiro de projetos pleno (P8066)	mês	0,20	R\$ 5.500,00	R\$ 1.100,00
DNIT Jul 23	Topógrafo (P8163)	mês	1,00	R\$ 2.290,75	R\$ 2.290,75
DNIT Jul 23	Auxiliar de Topografia (P8028)	mês	2,00	R\$ 1.420,00	R\$ 2.840,00
DNIT Jul 23	Laboratorista (P8098)	mês	0,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Sondador (P8139)	mês	0,00	R\$ 1.420,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Laboratório (P8027)	mês	0,00	R\$ 1.420,00	R\$ 0,00
				Subtotal 1	RS 6.393,25
2.0	Encargos sociais	%	84,04		R\$ 5.372,88
	Subtotal 2				RS 5.372,88
3.0	Custos Administrativos	%	20,00		R\$ 1.278,65
				Subtotal 3	RS 1.278,65
4.0	Despesas Diversas				
4.1	Utilização de Equipamentos				
DNIT Jul 23	Topografia (B8958)	mês	1,00	R\$ 3.163,12	R\$ 3.163,12
DNIT Jul 23	Laboratório de solos (B8957)	mês	0,00	R\$ 4.235,59	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Veículo leve (E8889)	mês	1,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
				Subtotal 4	RS 5.663,12
	SUBTOTAL 1+2+3+4				RS 18.707,90
5.0	Remuneração da Empresa (6,16% DO ITEM 1+2+3+4)	%	6,16	R\$ 1.152,41	R\$ 1.152,41
				Subtotal 5	RS 1.152,41
	SUBTOTAL 1+2+3+4+5				RS 19.860,31
6.0	Despesas Fiscais (9,004% DO ITEM 1+2+3+4+5)	%	9,004	R\$ 1.880,57	R\$ 1.880,57
				Subtotal 6	RS 1.880,57
				TOTAL GERAL	RS 10.870,44

ELY PEREIRA DA SILVA:22587110
459

Assinado de forma digital por ELY PEREIRA DA SILVA:22587110459
Dados: 2024.03.04 09:08:10 -03'00'

Ely Pereira da Silva
Representante Legal / CPF: 225.871.104-59

LUCIANO PEREIRA FERREIRA:06049864403

Assinado de forma digital por LUCIANO PEREIRA FERREIRA:06049864403
Dados: 2024.03.04 09:20:26 -03'00'

Luciano Pereira Ferreira
Engenheiro Civil / CREA: 160855749-9

12/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.
REFERÊNCIA	TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023

COMP 06 - APOIO TÉCNICO E SUPERVISÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
APOIO TÉCNICO					
1.0	Equipe Técnica				
DNIT Jul 23	Engenheiro Civil Coordenador (P8061)	mês	0,10000	R\$ 6.500,00	R\$ 650,00
DNIT Jul 23	Engenheiro de projetos pleno (P8066)	mês	0,50000	R\$ 5.500,00	R\$ 2.750,00
DNIT Jul 23	Técnico de Obras (P8147)	mês		R\$ 1.420,00	R\$ 0,00
Subtotal 1					R\$ 3.400,00
2.0	Encargos sociais	%	84,04		R\$ 2.857,36
Subtotal 2					R\$ 2.857,36
3.0	Custos Administrativos	%	20,00		R\$ 680,00
Subtotal 3					R\$ 680,00
4.0	Despesas Diversas				
4.1	Utilização de Equipamentos				
0	Topografia (B8958)	mês	0,00	R\$ 3.163,12	R\$ 0,00
0	Laboratório de solos (B8957)	mês	0,00	R\$ 4.235,59	R\$ 0,00
0	Veículo leve (E8889)	mês	0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
Subtotal 4					R\$ 0,00
SUBTOTAL 1+2+3+4					R\$ 6.937,36
5.0	Remuneração da Empresa (6,16% DO ITEM 1+2+3+4)	%	6,16	R\$ 427,34	R\$ 427,34
Subtotal 5					R\$ 427,34
SUBTOTAL 1+2+3+4+5					R\$ 7.364,70
6.0	Despesas Fiscais (9,004% DO ITEM 1+2+3+4+5)	%	9,004	R\$ 697,36	R\$ 697,36
Subtotal 6					R\$ 697,36
TOTAL GERAL					R\$ 8.062,06

ELY PEREIRA DA SILVA:22587110
Assinado de forma digital por ELY PEREIRA DA SILVA:22587110459
Dados: 2024.03.04 09:08:29 -03'00'

Ely Pereira da Silva
Representante Legal / CPF: 225.871.104-59

LUCIANO PEREIRA FERREIRA:06049864403
Assinado de forma digital por LUCIANO PEREIRA FERREIRA:06049864403
Dados: 2024.03.04 09:20:46 -03'00'

Luciano Pereira Ferreira
Engenheiro Civil / CREA: 160855749-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.				
REFERÊNCIA	TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023				
COMP 07 - PROJETO DE ENCOSTA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
	APOIO TÉCNICO				
1.0	Equipe Técnica				
DNIT Jul 23	Engenheiro Civil Coordenador (P8061)	mês	0,25000	R\$ 6.500,00	R\$ 1.625,00
DNIT Jul 23	Engenheiro de projetos pleno (P8066)	mês	1,00000	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
DNIT Jul 23	Topógrafo (P8163)	mês	1,00000	R\$ 2.290,75	R\$ 2.290,75
DNIT Jul 23	Auxiliar de Topografia (P8028)	mês	2,00000	R\$ 1.420,00	R\$ 2.840,00
DNIT Jul 23	Laboratorista (P8098)	mês	1,00000	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
DNIT Jul 23	Sondador (P8139)	mês	1,00000	R\$ 1.420,00	R\$ 1.420,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Laboratório (P8027)	mês	2,00000	R\$ 1.420,00	R\$ 2.840,00
				Subtotal 1	RS 18.115,75
2.0	Encargos sociais	%	84,04		R\$ 15.224,47
				Subtotal 2	RS 15.224,47
3.0	Custos Administrativos	%	20,00		R\$ 3.623,15
				Subtotal 3	RS 3.623,15
4.0	Despesas Diversas				
4.1	Utilização de Equipamentos				
DNIT Jul 23	Topografia (B8958)	mês	1,00	R\$ 3.163,12	R\$ 3.163,12
DNIT Jul 23	Laboratório de solos (B8957)	mês	1,00	R\$ 4.235,59	R\$ 4.235,59
DNIT Jul 23	Veículo leve (E8889)	mês	2,00	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
				Subtotal 4	RS 12.398,71
	SUBTOTAL 1+2+3+4				RS 49.362,08
5.0	Remuneração da Empresa (6,16% DO ITEM 1+2+3+4)	%	6,16	R\$ 3.040,70	R\$ 3.040,70
	Subtotal 5				RS 3.040,70
	SUBTOTAL 1+2+3+4+5				RS 52.402,78
6.0	Despesas Fiscais (9,004% DO ITEM 1+2+3+4+5)	%	9,004	R\$ 4.962,02	R\$ 4.962,02
				Subtotal 6	RS 4.962,02
				TOTAL GERAL	RS 57.364,80
				PRODUÇÃO MENSAL DA EQUIPE EM M2	RS 1.200,00
				PREÇO POR M²	RS 47,80

ELY PEREIRA DA SILVA:22587110
Assinado de forma digital por ELY PEREIRA DA SILVA:22587110459
Dados: 2024.03.04 09:08:45 -03'00'

Ely Pereira da Silva
Representante Legal / CPF: 225.871.104-59

LUCIANO PEREIRA FERREIRA:06049864403
Assinado de forma digital por LUCIANO PEREIRA FERREIRA:06049864403
Dados: 2024.03.04 09:21:03 -03'00'

Luciano Pereira Ferreira
Engenheiro Civil / CREA: 160855749-9



Secretaria de
Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.				
REFERÊNCIA	TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023				
COMP 08 - SUPERVISÃO DE OBRAS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
	APOIO TÉCNICO				
1.0	Equipe Técnica				
DNIT Jul 23	Engenheiro Civil Coordenador (P8061)	mês	0,10000	R\$ 6.500,00	R\$ 650,00
DNIT Jul 23	Engenheiro de projetos pleno (P8066)	mês	0,50000	R\$ 5.500,00	R\$ 2.750,00
DNIT Jul 23	Técnico de Obras (P8147)	mês	2,00000	R\$ 1.420,00	R\$ 2.840,00
				Subtotal 1	R\$ 6.240,00
2.0	Encargos sociais	%	84,04		R\$ 5.244,09
				Subtotal 2	R\$ 5.244,09
3.0	Custos Administrativos	%	20,00		R\$ 1.248,00
				Subtotal 3	R\$ 1.248,00
4.0	Despesas Diversas				
4.1	Utilização de Equipamentos				
0	Topografia (B8958)	mês	0,00	R\$ 3.163,12	R\$ 0,00
0	Laboratório de solos (B8957)	mês	0,00	R\$ 4.235,59	R\$ 0,00
0	Veiculo leve (E8889)	mês	1,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
				Subtotal 4	R\$ 2.500,00
	SUBTOTAL 1+2+3+4				R\$ 15.232,09
5.0	Remuneração da Empresa (6,16% DO ITEM 1+2+3+4)	%	6,16	R\$ 938,30	R\$ 938,30
				Subtotal 5	R\$ 938,30
	SUBTOTAL 1+2+3+4+5				R\$ 16.170,39
6.0	Despesas Fiscais (9,004% DO ITEM 1+2+3+4+5)	%	9,004	R\$ 1.455,93	R\$ 1.455,93
				Subtotal 6	R\$ 1.455,93
				TOTAL GERAL	R\$ 17.626,32

Obs.: Considerada dedicação parcial do Técnico de obras (1 para até 2 obra)

ELY PEREIRA DA SILVA:22587110
Assinado de forma digital por ELY PEREIRA DA SILVA:22587110459
Dados: 2024.03.04 09:09:02 -03'00'

Ely Pereira da Silva
Representante Legal / CPF: 225.871.104-59

LUCIANO PEREIRA FERREIRA:06049864403
Assinado de forma digital por LUCIANO PEREIRA FERREIRA:06049864403
Dados: 2024.03.04 09:21:28 -03'00'

Luciano Pereira Ferreira
Engenheiro Civil / CREA: 160855749-9

15/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.
REFERENCIA	TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023

COMP 09 - PROJETO DE RECAPAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
APOIO TÉCNICO					
1.0	Equipe Técnica				
DNIT Jul 23	Engenheiro Civil Coordenador (P8061)	mês	0,5000	R\$ 6.500,00	R\$ 3.250,00
DNIT Jul 23	Engenheiro de projetos pleno (P8066)	mês	1,0000	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
DNIT Jul 23	Topógrafo (P8163)	mês	0,0000	R\$ 1.550,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Topografia (P8028)	mês	0,0000	R\$ 1.420,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Laboratorista (P8098)	mês	0,0000	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Sondador (P8139)	mês	0,0000	R\$ 1.420,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Laboratório (P8027)	mês	0,0000	R\$ 1.420,00	R\$ 0,00
Subtotal 1					RS 8.750,00
2.0	Encargos sociais	%	84,04		R\$ 7.353,50
Subtotal 2					RS 7.353,50
3.0	Custos Administrativos	%	20,00		R\$ 1.750,00
Subtotal 3					RS 1.750,00
4.0	Despesas Diversas				
4.1	Utilização de Equipamentos				
DNIT Jul 23	Topografia (B8958)	mês	0,00	R\$ 3.163,12	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Laboratório de solos (B8957)	mês	0,00	R\$ 4.235,59	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Veículo leve (E8889)	mês	0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
Subtotal 4					RS 0,00
SUBTOTAL 1+2+3+4					RS 17.853,50
5.0	Remuneração da Empresa (6,16% DO ITEM 1+2+3+4)	%	6,16	R\$ 1.099,78	R\$ 1.099,78
Subtotal 5					RS 1.099,78
SUBTOTAL 1+2+3+4+5					RS 18.953,28
6.0	Despesas Fiscais (9,004% DO ITEM 1+2+3+4+5)	%	9,004	R\$ 1.794,69	R\$ 1.794,69
Subtotal 6					RS 1.794,69
TOTAL GERAL					RS 5.927,99

OBS: Conforme consulta ao mercado, a produtividade média mensal de elaboração de projetos é de 3,5km por mês. Foi considerada a dedicação parcial do coordenador.

ELY PEREIRA DA SILVA:22587110
459
Assinado de forma digital por ELY PEREIRA DA SILVA:22587110459
Dados: 2024.03.04 09:09:18 -03'00'

Ely Pereira da Silva
Representante Legal / CPF: 225.871.104-59

LUCIANO PEREIRA FERREIRA:06049864403
64403
Assinado de forma digital por LUCIANO PEREIRA FERREIRA:06049864403
Dados: 2024.03.04 09:21:50 -03'00'

Luciano Pereira Ferreira
Engenheiro Civil / CREA: 160855749-9



Secretaria de
Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.

DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO	ITEM	ENCARGO	ALÍQUOTA (%)
I	1.1	INSS	20,00%
	1.2	FGTS	8,00%
	1.3	SESC	1,50%
	1.4	SENAC	1,00%
	1.5	SEBRAE	0,60%
	1.6	INCRA	0,20%
	1.7	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
	1.8	SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	1,00%
TOTAL DO GRUPO I			34,80%
II	2.1	FÉRIAS	11,11%
	2.2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	1,94%
	2.3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	1,37%
	2.4	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8,33%
	2.5	LICENÇA PATERNIDADE	0,05%
	2.6	AUSENCIAS ABONADADAS	1,64%
	2.7	ACIDENTE DE TRABALHO	0,21%
	TOTAL DO GRUPO II		
III	3.1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8,40%
	3.2	MULTA RESCISÓRIA	4,40%
	3.3	ADICIONA POR AVISO PRÉVIO	1,60%
	3.4	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,80%
	TOTAL DO GRUPO III		
IV	4.1	GRUPO "I" SOBRE GRUPO "II"	8,58%
	4.2	REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO	0,15%
	4.3	REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,66%
	TOTAL DO GRUPO III		
TOTAL DOS ENCARGOS I + II + III + IV			84,04%

ELY PEREIRA DA SILVA:22587110459
Assinado de forma digital por ELY PEREIRA DA SILVA:22587110459
Dados: 2024.03.04 09:09:34 -03'00'

Ely Pereira da Silva
Representante Legal / CPF: 225.871.104-59

LUCIANO PEREIRA FERREIRA:0604986440364403
Assinado de forma digital por LUCIANO PEREIRA FERREIRA:06049864403
Dados: 2024.03.04 09:22:12 -03'00'

Luciano Pereira Ferreira
Engenheiro Civil / CREA: 160855749-9

17/24



Secretaria de
Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



OBJETO CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FISCAIS

A - DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS:

1 - ISS (%)						5,00%
2 - COFINS (%)						2,68%
3 - PIS (%)						0,58%
						8,26%
Total = 8,26%, pagos sobre o total da fatura e não sobre as despesas, portanto o percentual a ser incidido deverá ser de 9,469%, conforme cálculo a seguir:						
DF = $\{[1/(1 - 0,0826)] - 1\}$						
DF = 9,004%						
TOTAL ITEM A (%)						9,004%

B - ITENS E VALORES SOBRE OS QUAIS INCIDE AS DESPESAS FISCAIS:

1 - EQUIPE TÉCNICA (R\$)						
2 - ENCARGOS SOCIAIS (R\$)						
3 - CUSTOS ADMINISTRATIVAS (R\$)						
4 - DESPESAS DIVERSAS (R\$)						
5 - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (R\$)						

ELY PEREIRA DA SILVA:225871104
59
Assinado de forma digital por ELY PEREIRA DA SILVA:22587110459
Dados: 2024.03.04 09:09:53 -03'00'

Ely Pereira da Silva
Representante Legal / CPF: 225.871.104-59

LUCIANO PEREIRA FERREIRA:06049864403
64403
Assinado de forma digital por LUCIANO PEREIRA FERREIRA:06049864403
Dados: 2024.03.04 09:22:33 -03'00'

Luciano Pereira Ferreira
Engenheiro Civil / CREA: 160855749-9



Secretaria de
Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O TOTAL DE SALÁRIOS (%)
1 - Custos de capacitação e atualização técnica e gestão da qualidade	
1.1 - Treinamento de recursos humanos	1,00
1.2 - Participações em seminários e congressos técnicos, inclusive preparação de trabalhos técnicos a apresentar nesses eventos	0,50
1.3 - Visitas e viagens técnicas a outros trechos, diferenciados do objeto da licitação, com vistas ao aperfeiçoamento técnico de sua equipe	0,50
1.4 - Assinatura de periódicos e compra de livros	0,50
1.5 - Manutenção e automação do acervo técnico (biblioteca e arquivo técnico)	0,75
1.6 - Custos gerais de acesso a banco de dados nacionais e internacionais	0,75
1.7 - Despesas de instalação de programas de qualidade	1,00
Outras (especificar)	
2 - Outras despesas administrativas	
2.1 - Salários e encargos do pessoal da administração incluindo: direção/gerência, planejamento e controle de produtos, contabilidade, setor de pessoal, suprimento, serviços gerais, secretaria, biblioteca e arquivo, limpeza, transporte, vigilância, mensageiros e outros encargos salariais que possam existir	2,50
2.2 - Despesas de mão de obra e outros insumos para comercialização	2,00
2.3 - Honorários pagos a terceiros: assessoria jurídica, despachantes, auditoria, etc.	1,00
2.4 - Despesas com publicidade, prospectos, compra de editais, preparação e acompanhamento de propostas	1,50
2.5 - Hardware e software para aplicações técnicas não incluídos no contrato	1,00
2.6 - Aluguéis e serviços públicos (água, comunicações, energia, etc.)	1,00
2.7 - Material de consumo, depreciação de móveis e máquinas, despesas de manutenção	1,00
2.8 - Instrumentos e equipamentos	1,00
2.9 - Operação e manutenção de veículos	1,00
2.10 - Gastos legais, bancários e seguros	1,00
2.11 - Gastos com associações de classe e de fiscalização do exercício da profissão	1,00
2.12 - Comunicações gerais (telefone, fax, telex, malotes, etc.)	1,00
Outros (especificar)	
TOTAL	20,00

ELY PEREIRA DA SILVA:2258711045
Assinado de forma digital por ELY PEREIRA DA SILVA:2258711045
Dados: 2024.03.04 09:10:11 -03'00'


Ely Pereira da Silva
Representante Legal / CPF: 225.871.104-59

LUCIANO PEREIRA FERREIRA:06049864403
Assinado de forma digital por LUCIANO PEREIRA FERREIRA:06049864403
Dados: 2024.03.04 09:22:54 -03'00'

Luciano Pereira Ferreira
Engenheiro Civil / CREA: I60855749-9



19/24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N° 130/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Empresa **L&M SERVIÇOS LTDA, CNPJ 25.175.320/0001-03**, por intermédio de seu representante legal, S.r. Luciano Pereira Ferreira, portador da Carteira de Identidade n.º 2.866.103, expedida pela Secretaria de Segurança Pública da Paraíba, sob as penas da lei, para fins do estabelecido no edital, DECLARA que:


- a) Se enquadra como MICROEMPRESA (ME) / EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP);
- b) A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) / II (EPP) do art. 3º da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006;
- c) Não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art.

Assinado de forma digital por ELY PEREIRA DA SILVA:22587110459
Assinado de forma digital por ELY PEREIRA DA SILVA:22587110459
Dados: 2024.03.04 09:10:28 -03'00'

Ely Pereira da Silva
Representante Legal / CPF: 225.871.104-59

Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA:06049864403
Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA:06049864403
Dados: 2024.03.04 09:23:18 -03'00'

Luciano Pereira Ferreira
Engenheiro Civil / CPF: 160855749-9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE

**DECLARAÇÃO DE CUSTO COMPLEMENTARES ESTARÃO INCLUSOS NA
PROPOSTA**


L&M SERVIÇOS LTDA, CNPJ/MF n.º 25.175.320/0001-03, sediada Avenida Capitão José Pessoa, Jaguaribe, nº701, CEP 58.015-170, telefone (83) 98768-7533, vem declarar que deverão estar inclusos na proposta todos os impostos, taxas, seguros, materiais, ferramentas, bem como todas as despesas e obrigações relativas a salários, assistência médica, compromissos fiscais, equipamentos de segurança (individual e coletivo), BDI – Bonificações e Despesas Indiretas, e tudo o mais que for necessário à completa execução do objeto licitado.

Assinado de forma digital por ELY PEREIRA DA SILVA:22587110459
Assinado de forma digital por ELY PEREIRA DA SILVA:22587110459
Dados: 2024.03.04 09:10:49 -03'00'

Ely Pereira da Silva
Representante Legal / CPF: 225.871.104-59

Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA:06049864403
Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA:06049864403
Dados: 2024.03.04 09:23:44 -03'00'

Luciano Pereira Ferreira
Engenheiro Civil / CPF: 160855749-9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**


PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa L&M SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 25.175.320/0001-03 com sede a Avenida Capitão José Pessoa, nº 701, Bairro Jaguaribe, CEP 58.015-170, interessado em participar da presente licitação, DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) A proposta apresentada para participar desta licitação, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do processo licitatório supramencionado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do processo licitatório supramencionado por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do processo licitatório supramencionado, quando participa ou não da referida licitação.
- (d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do processo licitatório supramencionado antes da adjudicação do objeto da referida licitação;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

- (e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

ELY PEREIRA DA
SILVA:225871
10459

Assinado de forma digital por ELY PEREIRA DA SILVA:22587110459
Dados: 2024.03.04 09:11:10 -03'00'

Ely Pereira da Silva
Representante Legal / CPF: 225.871.104-59

LUCIANO PEREIRA FERREIRA:06049
864403

Assinado de forma digital por LUCIANO PEREIRA FERREIRA:06049864403
Dados: 2024.03.04 09:24:07 -03'00'

Luciano Pereira Ferreira
Engenheiro Civil / CPF: 160855749-9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa **L&M Serviços LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **25.175.320/0001-03**, por intermédio do seu Representante Legal abaixo assinado, declara sob as penalidades da lei, para fins de participação na licitação supracitada, o que se segue.

- a) Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos ou entidades da administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;
- b) Inexiste(m) fato (s) impeditivo (s) à sua habilitação estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; e
- c) Não possui em seu quadro menor de 18 (dezoito) anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 (dezesesseis) anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, em cumprimento ao disposto no inciso V do art. 27, da Lei 8.666/93.
- d) Que a empresa existe fisicamente e que está em pleno funcionamento.
- e) Que tomou conhecimento de todas as informações e condições do Edital e que concordamos com todos os seus termos e seus Anexos.
- f) Que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações posteriores e Lei Complementar 128/2008.
- g) Que possui disponibilidade de Equipe Técnica na execução dos serviços caso venha a ser contratado.
- h) Que atende aos requisitos descritos em edital para o presente processo licitatório.

ELY PEREIRA DA SILVA:22587110 DA SILVA:22587110459
Assinado de forma digital por ELY PEREIRA
Dados: 2024.03.04 09:11:28 -03'00'

Ely Pereira da Silva
Representante Legal / CPF: 225.871.104-59

LUCIANO PEREIRA FERREIRA:0604986 4403
Assinado de forma digital por LUCIANO PEREIRA FERREIRA:06049864403
Dados: 2024.03.04 09:16:14 -03'00'

Luciano Pereira Ferreira
Engenheiro Civil / CREA: 160855749-9