



MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Avenida Belmino Correia, 2.340, sala 26, Timbi, CEP 54.768-000, Camaragibe/PE
CNPJ 08.260.663/0001-57 / (081) 2129-9547/ 2129-9549 / seinfra@camaragibe.pe.gov.br

MEMORANDO/SEINFRA Nº 208/2023

Camaragibe/PE, 30 de maio de 2023.

Ao Sr. Pedro Emanuel Silva
Pregoeiro Oficial do Município

Assunto: Resposta ao Memorando nº 423/2023-CPL
Ref.: Pedido de esclarecimento


Senhor Presidente,


Diante do pedido de esclarecimento realizado pela empresa ARBITRIUM ENGENHARIA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.876.135/0001-65, referente ao orçamento do Processo Licitatório nº 030/2023, realizado sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2023, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA COBERTA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, de ordem do secretário de Infraestrutura, Sr. Ezequiel Rodrigues de Almeida, sirvo-me do presente para encaminhar novamente a Nota Técnica emitida pelo responsável técnico pela elaboração do orçamento do processo, Sr. Huanning Fook de Moraes, Engenheiro Civil CREA-PE 181854262-5, tendo em vista o pedido de esclarecimento ser de mesma ordem.

Ademais, caso haja novos pedidos de esclarecimentos sobre a mesma questão, a fim de evitar atrasos desnecessários, a Nota Técnica já exarada terá o condão de esclarecimento.

Sendo o que se apresenta para o momento, me disponho à demais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


NATHALIA VILELA FREITAS DA SILVA
Assessora Especial
Secretaria de Infraestrutura
Município de Camaragibe/PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
Departamento de Licitação
Recebido em 30/05/23 às 15:31 h

Assinatura



MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Avenida Belmino Correia, 2.340, sala 26, Timbi, CEP 54.768-000, Camaragibe/PE
CNPJ 08.260.663/0001-57 / (081) 2129-9547/ 2129-9549 /
seinfra@camaragibe.pe.gov.br

DESPACHO 08

Camaragibe/PE, 29 de maio de 2023.

AO SR. HUANNING FOOK DE MORAIS
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO ORÇAMENTO

Assunto: Esclarecimentos
Ref.: Memorando 405/2023-CPL

Prezado Huanning,

Diante do recebimento do Memorando nº 405/2023-CPL, que trata de pedido de esclarecimento realizado pela empresa CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.876.135/0001-65, referente ao orçamento do Processo Licitatório nº 030/2023, realizado sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2023, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA COBERTA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE.

Segue cópia do memorando com a solicitação da empresa.

Estou à disposição para demais esclarecimentos que se façam necessários.

At.te,

NATHALIA VILELA
FREITAS DA
SILVA:08611314441

Assinado de forma digital por
NATHALIA VILELA FREITAS DA
SILVA:08611314441
Dados: 2023.03.14 16:04:21 -03'00'

Assessora Especial
Mat.: 4.0103698.1
Município de Camaragibe/PE


Huanning Fook de Moraes
Engenheiro Civil
CREA-PE: 181854262-5

NOTA TÉCNICA

MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Avenida Belmino Correia, 2.340, sala 26, Timbi, CEP 54.768-000, Camaragibe/PE
CNPJ 08.260./0001-57 / (81) 2129-9547/2129-9549 /
seinfra@camaragibe.pe.gov.br

ASSUNTO: Resposta de Esclarecimento
Ref.: Memorando 405/2023-CPL

Prezada Nathalia Vilela,

O item 5.2 apresentou volume igual a 0.0033 m^3 , como pode ser observado na memória de cálculo. A formatação da célula estava configurada para duas casas decimais e por isso foi exibida como 0.00 m^3 .

Aqui observa-se que $0.0033 \text{ m}^3 \times 4,891.73 \text{ R\$/m}^3 = 16.14 \text{ R\$}$, logo; o valor total exibido na planilha não está comprometido por esse item.

Observa-se também que o item 3.8 apresenta o mesmo volume de 0.0033 m^3 , sendo que nessa célula, a formatação já estava configurada para 4 casas decimais para assim evitar o equívoco de exibição.

PS:

Estou à disposição para demais esclarecimentos que se façam necessários.

Att.

HUANNIG FOOK DE MORAIS

Mat.: 4.0104783.1


Huangig Fook de Moraes
Engenheiro Civil
CREA-PE: 181854262-5

Camaragibe/PE, 29 de maio de 2023

