

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: F.R.F.ENGENHARIA LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 07.693.988/0001-60

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

| Descrição | Nota | Valor Inicial | Valor Final |
|---|------|--------------------|--------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | R\$ 9.988.854,59 | R\$ 8.844.445,10 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | R\$ 9.988.854,59 | R\$ 8.844.445,10 |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | R\$ (634.476,00) | R\$ (588.850,67) |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS | | R\$ (634.476,00) | R\$ (588.850,67) |
| (-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS | | R\$ (634.476,00) | R\$ (588.850,67) |
| (-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS | | R\$ (3.789.090,97) | R\$ (3.749.315,47) |
| (-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | R\$ (650.876,82) | R\$ (473.776,47) |
| (-) MATERIAL APLICADO | | R\$ (746.954,86) | R\$ (631.152,82) |
| (-) MÃO-DE-OBRA DIRETA | | R\$ (2.017.529,66) | R\$ (2.267.119,72) |
| (-) GASTOS GERAIS | | R\$ (373.729,63) | R\$ (376.376,46) |
| (-) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO | | R\$ 0,00 | R\$ (890,00) |
| (-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (712.782,69) | R\$ (1.004.219,74) |
| (-) ADMINISTRATIVAS | | R\$ (647.765,35) | R\$ (933.069,97) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL | | R\$ (392.488,87) | R\$ (329.321,55) |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | R\$ (3.420,45) | R\$ 0,00 |
| (-) OCUPAÇÃO | | R\$ (30.494,08) | R\$ (60.442,86) |
| (-) UTILIDADES E SERVIÇOS | | R\$ (43.730,56) | R\$ (42.148,48) |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ | | R\$ (67.747,78) | R\$ (286.748,19) |
| (-) DESPESAS COM VEÍCULOS | | R\$ (60.275,81) | R\$ (62.044,49) |
| (-) DESPESAS COM INFORMÁTICA | | R\$ (8.135,98) | R\$ (8.405,71) |
| (-) DESPESAS GERAIS | | R\$ (41.471,82) | R\$ (143.958,69) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (25.178,36) | R\$ (31.312,31) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (25.178,36) | R\$ (31.312,31) |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R\$ (39.838,98) | R\$ (39.837,46) |
| (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | R\$ (39.838,98) | R\$ (39.837,46) |
| (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO | | R\$ 4.852.504,93 | R\$ 3.502.059,22 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.11.2A.18.D7.04.19.14.D9.F7.C5.D1.F8.14.47.4B.53.29.71.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: F.R.F.ENGENHARIA LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 07.693.988/0001-60

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Descrição | Nota | Valor Inicial | Valor Final |
|---|------|--------------------|--------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | R\$ 8.844.445,10 | R\$ 12.667.285,93 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | R\$ 8.844.445,10 | R\$ 12.667.285,93 |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | R\$ (588.850,67) | R\$ (855.096,47) |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS | | R\$ (588.850,67) | R\$ (855.096,47) |
| (-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS | | R\$ (588.850,67) | R\$ (855.096,47) |
| (-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS | | R\$ (3.749.315,47) | R\$ (4.158.953,73) |
| (-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | R\$ (473.776,47) | R\$ (758.479,36) |
| (-) MATERIAL APLICADO | | R\$ (631.152,82) | R\$ (648.051,99) |
| (-) MÃO-DE-OBRA DIRETA | | R\$ (2.267.119,72) | R\$ (2.260.864,35) |
| (-) GASTOS GERAIS | | R\$ (376.376,46) | R\$ (489.113,03) |
| (-) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO | | R\$ (890,00) | R\$ (2.445,00) |
| (-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (1.004.219,74) | R\$ (1.100.857,54) |
| (-) ADMINISTRATIVAS | | R\$ (933.069,97) | R\$ (993.650,45) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL | | R\$ (329.321,55) | R\$ (485.628,70) |
| (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | R\$ 0,00 | R\$ (1.700,00) |
| (-) OCUPAÇÃO | | R\$ (60.442,86) | R\$ (47.386,88) |
| (-) UTILIDADES E SERVIÇOS | | R\$ (42.148,48) | R\$ (30.689,89) |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ | | R\$ (286.748,19) | R\$ (183.220,21) |
| (-) DESPESAS COM VEÍCULOS | | R\$ (62.044,49) | R\$ (32.901,05) |
| (-) DESPESAS COM INFORMATICA | | R\$ (8.405,71) | R\$ (8.691,40) |
| (-) DESPESAS GERAIS | | R\$ (143.958,69) | R\$ (203.432,32) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (31.312,31) | R\$ (33.784,42) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (31.312,31) | R\$ (33.784,42) |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R\$ (39.837,46) | R\$ (73.422,67) |
| (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | R\$ (39.837,46) | R\$ (73.422,67) |
| (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO | | R\$ 3.502.059,22 | R\$ 6.552.378,19 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.11.2A.18.D7.04.19.14.D9.F7.C5.D1.F8.14.47.4B.53.29.71.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador



À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Camaragibe

REF.: Concorrência Pública Nº002/2021
 Processo Licitatório Nº021/2021

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Área de Engenharia Execução dos Serviços de Manutenção da Macro e Micro Drenagem no Município de Camaragibe.

RELAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS


A FRF Engenharia, inscrita no CNPJ nº 07.693.988/0001-60, sediada na Rua João Eugênio de Lima, 143, sala 01, caixa postal 184, Boa Viagem, Recife/PE, telefone e fax: (81) 3228.5485, e-mail: licitacao@frfengenharia.com.br, por intermédio de seu representante legal Fernando Corrêa de Araújo Neto, infra-assinado, e para os fins de Concorrência Pública Nº002/2021, apresentar relação de compromissos assumidos conforme exigência do item 4.4.2.1:

| CONTRATANTE | OBJETO DO CONTRATO | VALOR DO CONTRATO | PRAZO DE EXECUÇÃO |
|-------------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| PREFEITURA DO RECIFE - EMLURB | CONTRATO Nº 6.002/2021 - Execução dos serviços de limpeza e manutenção do sistema de microdrenagem de águas pluviais do Município do Recife, RPA's 02 e 03. | R\$17.543.900,19 | 36 (trinta e seis) meses |
| PREFEITURA DO RECIFE - EMLURB | CONTRATO Nº 6.013/2020 - Execução dos serviços de manutenção e recuperação ambiental do aterro controlado da Muribeca. | R\$1.152.030,38 | 24 (vinte quatro) meses |
| PREFEITURA DO RECIFE - EMLURB | CONTRATO Nº 6.015/2019 - Execução dos serviços de recuperação de escadarias, muros e corrimões localizados na RPA 03 da Cidade do Recife - Lote II. | R\$ 5.873.879,92 | 29 (vinte e nove) meses |
| PREFEITURA DE IPOJUCA | CONTRATO Nº050/2020 - Execução dos serviços de manutenção da infraestrutura viária e da macro e micro drenagem, no município do Ipojuca. | R\$10.537.519,99 | 12 (doze) meses |
| PREFEITURA DE IPOJUCA | CONTRATO Nº56/2015 - Executar serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e de requalificação, com fornecimento de materiais, nas unidades escolares, bibliotecas e prédios | R\$ 7.759.884,33 | 12 (doze) meses |

FRF Engenharia Ltda.
 581173


| | | | |
|------------------------------|---|------------------|-----------------|
| | administrativos da Secretaria de Educação do Município do Ipojuca. | | |
| PREFEITURA DE IPOJUCA | CONTRATO Nº 128/2016 - Serviços de manutenção preventiva e corretiva nas estruturas de contenção de encostas, drenagens, pavimentação e escadarias, existentes em pontos de riscos e áreas adjacentes, nos Distritos de Camela e Ipojuca Sede, no Município do Ipojuca/PE | R\$ 5.109.646,42 | 12 (doze) meses |
| PREFEITURA DO RECIFE - SESAN | CONTRATO Nº2301.01.09.2019 - serviços de pavimentação, recuperação e complementação de esgotamento sanitário, drenagem e melhorias hidrossanitárias nas localidades de Ilha de Joaneiro e Chié (Bairro de Campo Grande), Santa Terezinha, Vila dos Casados e Santo Amaro (Bairro de Santo Amaro), no Município do Recife. | R\$4.527.420,91 | 12 (doze) meses |
| PREFEITURA DO RECIFE - URB | CONTRATO Nº26/2018 - Execução de obras de contenção de encostas RPA'S 02, 03 e 04 | R\$11.163.692,68 | 12 (doze) meses |

Recife, 26 de abril de 2021.


Fernando Corrêa de Araújo Neto
Sócio - Diretor

CNPJ nº 07.693.988/0001-60

Engenheiro Civil

CREA 033805 - D/PE





**1º OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL
FORUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO
Av. Des. Guerra Barreto, s/n, térreo, Ilha Joana Bezerra - RECIFE/PE**

CERTIDÃO FALÊNCIA

JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL,

Titular do 1º Ofício de Contador –distribuidor da Comarca de Recife, Capital do Estado de PE

CERTIFICO, por me haver sido pedido verbalmente que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, **Seção CÍVEL** no período de **5 (CINCO)** anos até a presente data, **não** encontrei **DISTRIBUÍDO** Processo de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial, inexistindo pedido de homologação judicial de plano de recuperação extrajudicial** EM FACE DE:

F R F CONSTRUÇÕES LTDA, CPF/CNPJ: 07.693.988/0001-60.

Certifico ainda que, nesta comarca, podem ser obtidas certidões desse tipo de feitos ajuizados em 1º grau, quanto aos processos eletrônicos do PJE, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site TJPE.JUS.BR.

ESSA CERTIDÃO NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO.

OBS: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular nº 12/2016 de 04/07/2016

Pesquisa realizada até o dia 16 de MARÇO de 2021, Por RODRIGO FERREIRA BORGES DA COSTA

DISTRIBUIDOR





CPL / PMCg
 Fl. nº 589
 Visto: [assinatura]

PPODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DO RECIFE

Fórum Des. Rodolfo Aureliano, sito à Av. Des. Guerra Barreto, nº 200
 Ilha do Leite, CEP 50080-900 – RECIFE – PE
 Fone/Fax: 81-3181-0058

MARIA DA ASSUNÇÃO ALVES DE QUEIROZ SILVA, Secretária de Apoio da Diretoria do Foro da Capital, Estado de Pernambuco, em virtude da lei, etc...

Certifico a requerimento de pessoa interessada que, de acordo com a Resolução nº 10 de 28.12.70 (Código de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco), atualizada pelas Resoluções; nºs 246/2008; 239/2008; LC nº138, de 06/01/2009 (DOPL 07/01/2009); 253, de 16/03/2009 (DOPJ 20/03/2009); Lei nº 13837, de 07/08/2009 (DOPL 08/08/2009 até Lei Complementar nº143, de 18/09/2009 (DOPL 19/09/2009), funcionam no Foro da Capital, dois (02) Ofícios de Protestos de Letras e Outros Títulos de Crédito: o primeiro (1º) a Cargo da Bel RICARDO RAGE FERRO, tendo como Substituto BENAIA PEREIRA DOS SANTOS; o segundo (2º) a cargo de ISA MARIA DE CARVALHO ARAÚJO, sendo substituto CLEMIRA MARIA CABRAL MATEUS; terceiro (3º) BEATRIZ AMARAL, substituto GUILHERME AMARAL; quarto (4º) PAULIANA SIQUEIRA PORTO, substituta ABILENE DA SILVA SANTOS, bem como três (03) Secretarias de Distribuição das Varas de Registradores e Contadores. A primeira (1ª) a cargo do Técnico Judiciário da 3ª Entrância, JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL, distribui os feitos de Sucessões e Registros Públicos, Crime, Acidentes de Trabalho; INSS; Reclamação Trabalhista de Pessoa Física; Falências, Concordatas e Recuperação Judicial, Extra-Judicial e Ações, Execuções, e Medidas Cautelares que envolvam Letras de Câmbio, Nota Promissória, Cheques, Duplicatas, bens alienados e títulos equivalentes, e os Inventários sem testamentos e imóveis; SERASA e SPC; a segunda (2ª) a cargo do Analista Judiciário - APJ, JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL, interinamente, conforme portaria nº 125/2020 – CGJ, publicada em 04/11/2020 incumbe-se de distribuir os feitos de competência de Inventários, Arrolamentos e Precatórias Avaliatórias com testamento; feitos das Varas de Família e Registro Civil da Capital e que envolvam Órfão, Interditos ou Ausentes e Tabelionatos; Honorários Advocatícios e Reclamação Trabalhista de Pessoa Jurídica; terceira (3ª) a cargo do Técnico Judiciário da 3ª Entrância, ROBERTO PADILHA BORBA MARANHÃO, distribuidor com competência dos Feitos da Fazenda Pública e Executivos Fiscais Estadual e Municipal. Os serviços concernentes as três (03) Secretarias dos Distribuidores, Registradores e Contadores funcionam no Fórum Des. Rodolfo Aureliano, sito à Rua Des. Guerra Barreto, nº 200 - Ilha do Leite – Recife - PE. A pesquisa dos distribuidores, não alcança os processos distribuídos pelo PJe - Processo Judicial eletrônico, sendo a distribuição realizada automaticamente, nos termos da Instrução Normativa nº 07/2014 – TJPE, artigo 15, em consonância com a Resolução nº 185/2013 – CNJ, artigo 5º, §§ 1º e 2º. Os Cartórios de Protestos, por serem serviço extrajudicial, funcionam em outros endereços distintos. O certificado é verdade e dou fé. Recife, 22 (vinte e dois) dias do mês de março do ano 2021 (dois mil e vinte e um), que vai assinada pela subscritora, conforme Portaria nº 038/09, publicada no Diário Oficial de Justiça nº 194, de 28.10.09.


MARIA DA ASSUNÇÃO ALVES DE QUEIROZ SILVA
SECRETÁRIA DE APOIO À DIRETORIA



Assinado eletronicamente por: MARIA DA ASSUNCAO ALVES DE QUEIROZ SILVA:469483
 SERVIDOR - Informação
 em 22/03/2021 às 12:42N/S Cert.: 21798553270693443357225995943349822204
<http://www.tjpe.jus.br/validardocumento>

Autenticação:
 SA.KE.AC.OE.23





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 19/04/2021 16h04min

Data de Validade: 19/05/2021

Nº da Certidão: 764453/2021

Nº da Autenticidade: 8Y.HZ.D3.X0.JW

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: **FRF CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **07.693.988/0001-60**
Endereço Residencial:
RUA DESEMBARGADOR JOÃO PAES, 143
Bairro: **BOA VIAGEM**

Inscrição Estadual:

Compl: **SALA 01 CXPST 184**

Cidade: **Recife/PE**

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, **FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL** protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fôco.





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 19/04/2021 16h06min

Data de Validade: 19/05/2021

Nº da Certidão: 764458/2021

Nº da Autenticidade: M3.8P.ZA.BF.7V

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: **FRF CONSTRUCOES LTDA**

CNPJ: 07.693.988/0001-60

Endereço Residencial: R JOAO EUGENIO DE LIMA, 143

Bairro: BOA VIAGEM

Inscrição Estadual:

Compl: SALA 01 CXPST 184

Cidade: Recife/PE

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, **FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL** protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:


A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.





Rua João Eugênio de Lima, 143, sala 01, cxpst 184
CEP.: 51.030-360 | Boa Viagem | Recife PE
Fone/Fax: (81) 3228.5485
CNPJ.: 07.693.988/0001-60
Insc. Est.: Isenta | Insc. Mun.: 367.918-7
E-mail: licitacao@frfengenharia.com.br

CPL / PMCg
Fl. nº 586
Visto: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº021/2021

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA








CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE



Página 1/3

Nº 220526862/2021

Emissão: 19/03/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: dYC3c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: **FRF CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ: 07.693.988/0001-60

Registro: 0000048016

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 5.799.000,00

Data do Capital: 23/05/2018

Faixa: 6

Objetivo Social: ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, TAIS COMO: AS ATIVIDADES DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS ATRAVÉS DE CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO; AS ATIVIDADES DE DIREÇÃO E A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA OBRA; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, TAIS COMO: A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AUTO-ESTRADAS, RODOVIAS E OUTRAS VIAS NÃO-URBANAS PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS; A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS FÉRREAS DE SUPERFÍCIE OU SUBTERRÂNEAS, INCLUSIVE PARA METROPOLITANOS (PREPARAÇÃO DO LEITO, COLOCAÇÃO DOS TRILHOS, ETC.); A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PISTAS DE AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, TAIS COMO: A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS, ETC; A CONSTRUÇÃO DE TÚNEIS (URBANOS, EM RODOVIAS, FERROVIAS, METROPOLITANOS), CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, TAIS COMO: A CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM, TAIS COMO: O CONJUNTO DE OPERAÇÕES DE ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE, DEPÓSITO E COMPACTAÇÃO DE TERRAS, NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DE UMA OBRA; A EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÕES DIVERSAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; OS DERROCAMENTOS (DESMONTE DE ROCHAS); O NIVELAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS E DE AEROPORTOS; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, TAIS COMO: ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, LEVANTAMENTO DE LIMITES, AS ATIVIDADES DE INFORMAÇÃO CARTOGRÁFICA E ESPACIAL; A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS GEODÉSICOS (HIDROGRÁFICOS E SOBRE O SOLO); CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO, TAIS COMO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS DE QUALQUER TIPO: CASAS E RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES; EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES, INCLUINDO EDIFÍCIOS DE GRANDE ALTURA (ARRANHA-CÉUS); A CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS DE QUALQUER TIPO: CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS MÉDICAS; ESCOLAS; ESCRITÓRIOS COMERCIAIS; HOSPITAIS; HOTÉIS, MOTÉIS E OUTROS TIPOS DE ALOJAMENTO; LOJAS, GALERIAS E CENTROS COMERCIAIS; RESTAURANTES E OUTROS ESTABELECIMENTOS SIMILARES; SHOPPING CENTERS; A CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DESTINADOS A OUTROS USOS ESPECÍFICOS: ARMAZÉNS E DEPÓSITOS; EDIFÍCIOS GARAGEM, INCLUSIVE GARAGENS SUBTERRÂNEAS; EDIFÍCIOS PARA USO AGROPECUÁRIO; ESTAÇÕES PARA TRENS E METROPOLITANOS; ESTÁDIOS ESPORTIVOS E QUADRAS COBERTAS; IGREJAS E OUTRAS CONSTRUÇÕES PARA FINS RELIGIOSOS (TEMPLOS); INSTALAÇÕES PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS (EM AEROPORTOS, RODOVIÁRIAS, PORTOS, ETC.); PENITENCIÁRIAS E PRESÍDIOS; POSTOS DE COMBUSTÍVEL; A CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS (FÁBRICAS, OFICINAS, GALPÕES INDUSTRIAIS, ETC.); ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, TAIS COMO: O ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL, DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO, DE OUTROS TIPOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ELÉTRICOS OU NÃO, SEM OPERADOR, TAIS COMO: MOTORES, TURBINAS E MÁQUINAS-FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS; APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS; EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFÍCOS; EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA RÁDIO, TELEVISÃO E COMUNICAÇÕES; EQUIPAMENTOS DE TESTE, MEDIÇÃO E CONTROLE; CONTÊINERES; OUTROS TIPOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL SEM CONDUTOR, TAIS COMO: A LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR OU MOTORISTA; LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA, TAIS COMO: O FORNECIMENTO A EMPRESAS CLIENTES, POR TEMPO DETERMINADO, DE PESSOAL RECRUTADO E REMUNERADO POR AGÊNCIAS DE TRABALHO TEMPORÁRIO, NAS CONDIÇÕES DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. AS UNIDADES CLASSIFICADAS NESTA SUBCLASSE NÃO OFERECEM SUPERVISÃO DIRETA A SEUS EMPREGADOS NOS LOCAIS DE TRABALHO DOS CLIENTES; SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO: OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMO A ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NAS SEGUINTE ÁREAS: ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA E DE TRÁFEGO; ENGENHARIA ELÉTRICA, ELETRÔNICA, DE MINAS, QUÍMICA, MECÂNICA, INDUSTRIAL, DE SISTEMAS E DE SEGURANÇA, AGRÁRIA, ETC; ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA ACÚSTICA, ETC; A SUPERVISÃO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVIÇOS SIMILARES; A SUPERVISÃO DE CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS; A SUPERVISÃO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS; A VISTORIA, PERÍCIA TÉCNICA, AVALIAÇÃO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA; A CONCEPÇÃO DE MAQUINARIA, PROCESSO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, TAIS COMO: A INSTALAÇÃO, ALTERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM TODOS OS TIPOS DE CONSTRUÇÃO DE: SISTEMAS DE AQUECIMENTO (COLETOR SOLAR, GÁS E ÓLEO), EXCETO ELÉTRICOS; EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS; LIGAÇÕES DE GÁS; TUBULAÇÕES DE VAPOR; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, TAIS COMO: A CONSTRUÇÃO DE SISTEMA PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA; RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE BOMBEAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUÇÃO DE LONGA E MÉDIA DISTÂNCIA E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; A CONSTRUÇÃO DE REDES DE COLETA DE ESGOTO, INCLUSIVE DE INTERCEPTORES; A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE); A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO; A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, TAIS COMO: CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES; OS TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, TAIS COMO: A COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS EM QUALQUER ESTADO FÍSICO (SÓLIDO, LÍQUIDO, PASTOSO, GRANULADO, ETC). TAIS RESÍDUOS SE CARACTERIZAM POR CONTER SUBSTÂNCIAS OU FORMULAÇÕES EXPLOSIVAS, OXIDANTES, INFLAMÁVEIS, TÓXICAS, IRRITANTES, CANCERÍGENAS, INFECCIOSAS OU DE QUALQUER OUTRO TIPO QUE SEJAM PREJUDICIAIS À SAÚDE HUMANA E AO MEIO AMBIENTE; A COLETA DE ÓLEO USADO DE ESTALEIROS E DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS; A COLETA DE RESÍDUOS BIOLÓGICOS PERIGOSOS; A COLETA DE RESÍDUOS RADIOATIVOS; A COLETA DE LIXOS HOSPITALARES; A COLETA DE PILHAS E BATERIAS USADAS; A OPERAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA PARA RESÍDUOS PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, TAIS COMO: A COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS DE ORIGEM DOMÉSTICA, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEÍCULOS, CAÇAMBAS, ETC; A COLETA DE MATERIAIS RECUPERÁVEIS; A COLETA DE RESÍDUOS EM PEQUENAS LIXEIRAS PÚBLICAS; ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL, TAIS COMO: AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS FLORESTAIS: INVENTÁRIO FLORESTAL;



651113
Engenharia Ltda.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

CPL / PMCg
 Fl. nº 534
 Visto: [assinatura]

Página 2/3

Nº 2220526862/2021

Emissão: 19/03/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: dYC3c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO FLORESTAL; AVALIAÇÃO DE MADEIRA; SEMEADURA AÉREA DE ESPÉCIES FLORESTAIS; CONTROLE DE PRAGAS FLORESTAIS; REPOVOAMENTO FLORESTAL - REPLANTIO DE ESPÉCIES FLORESTAIS, INCLUSIVE EM ENCOSTAS, EM MARGENS DE RIOS E DE LAGOS; INSPEÇÃO AÉREA DE REPOVOAMENTOS FLORESTAIS; TRANSPORTE DE TORAS SOMENTE NO LOCAL DE DERRUBADA DAS ÁRVORES; DESCARREGAMENTO DA MADEIRA; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, TAIS COMO: O PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS DE: PRÉDIOS RESIDENCIAIS, PRÉDIOS PÚBLICOS E SEMIPÚBLICOS COMO ESCOLAS, HOSPITAIS, IGREJAS, ETC; PARQUES MUNICIPAIS, CEMITÉRIOS, ÁREAS VERDES, ETC; PRÉDIOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS; QUADRAS DE ESPORTES, PLAYGROUNDS E PARQUES RECREACIONAIS; PISCINAS, LAGOS, CANAIS, ETC; O PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PLANTAS PARA: O INTERIOR DE RESIDÊNCIAS E EMPRESAS; PROTEÇÃO CONTRA BARULHO, VENTO, EROSIÃO, VISIBILIDADE, ETC; OUTRAS ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS VOLTADAS À MANUTENÇÃO DO SOLO NÃO AGRÍCOLA E NÃO FLORESTAL, TAIS COMO: CRIAÇÃO DE ZONAS DE RETENÇÃO, MELHORIA DE TERRENO, PREVENÇÃO DE INUNDAÇÕES, ETC; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, TAIS COMO: A REALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, RESIDENCIAIS OU NÃO, PROVENDO RECURSOS FINANCEIROS, TÉCNICOS E MATERIAIS PARA A SUA EXECUÇÃO E POSTERIOR VENDA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERESTADUAL, TAIS COMO: TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, EM LINHA PERMANENTES E DE ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL (FORA DE REGIÃO METROPOLITANA), INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, TAIS COMO: A INSTALAÇÃO, ALTERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM TODOS OS TIPOS DE CONSTRUÇÕES DE: SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO CENTRAL, QUANDO NÃO REALIZADOS PELA UNIDADE FABRICANTE; SISTEMAS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA CONTROLADA, INCLUSIVE EXAUSTORES; LOTEAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, TAIS COMO: O LOTEAMENTO (SUBDIVISÃO DE TERRAS) PRÓPRIAS SEM REALIZAÇÃO DE BENEFICÓRIAS; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, TAIS COMO: EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS (APARTAMENTOS E CASAS); EDIFÍCIOS NÃO RESIDENCIAIS, INCLUSIVE SALÕES DE EXPOSIÇÕES, SHOPPING CENTERS, ETC; TERRENOS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, TAIS COMO: A MONTAGEM, INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INCORPORADOS ÀS CONSTRUÇÕES, COMO ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, PORTAS AUTOMÁTICAS E GIRATÓRIAS, ETC, POR UNIDADES ESPECIALIZADAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, TAIS COMO: A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES; AS OBRAS DE CONTENÇÃO; A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, TAIS COMO: A PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS, TAIS COMO: CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS; CONSTRUÇÃO DE PORTOS E MARINAS; CONSTRUÇÃO DE ECLUSAS E CANAIS DE NAVEGAÇÃO (VIAS NAVEGÁVEIS); ENROCAMENTOS; OBRAS DE DRAGAGEM; ATERRAMENTO HIDRÁULICO; BARRAGENS, REPRESAS E DIQUES, EXCETO PARA ENERGIA ELÉTRICA; A CONSTRUÇÃO DE EMISSÁRIOS SUBMARINOS; A INSTALAÇÃO DE CABOS SUBMARINOS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, TAIS COMO: A CONSTRUÇÃO DE USINAS, ESTAÇÕES E SUBESTAÇÕES HIDRELÉTRICAS, EÓLICAS, NUCLEARES, TERMOELÉTRICAS, ETC; A CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUSIVE O SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, TAIS COMO: A INSTALAÇÃO, ALTERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO, EM TODOS OS TIPOS DE CONSTRUÇÕES, DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EMBARCAÇÕES PARA ESPORTE E LAZER, (VELEIROS, LANCHAS, CANOAS, CAIAQUES, PEDALINHO, ETC.); OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, TAIS COMO: AS OBRAS DE MONTAGEM DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS (TUBULAÇÕES, REDES DE FACILIDADES), TAIS COMO: REFINARIAS; PLANTAS DE INDÚSTRIAS QUÍMICAS; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, TAIS COMO: A INSTALAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE E DE EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS; A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ÓPTICOS; A INSTALAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, ELETROMÉDICOS E ELEOTERAPÉUTICOS; A INSTALAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E DE OUTROS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS; A INSTALAÇÃO DE MOTORES, BOMBAS, COMPRESSORES E EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO; A INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA, AVICULTURA E USOS SEMELHANTES; A INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS FERRAMENTAS; A INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO NA EXTRAÇÃO MINERAL E CONSTRUÇÃO; A INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A INDÚSTRIA SIDERÚRGICA E METALURGIA EM GERAL; A INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AS INDÚSTRIAS ALIMENTAR, DE BEBIDA E FUMO; A INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A INDÚSTRIA TÊXTIL, DE VESTUÁRIO, COURO E CALÇADOS; A INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AS INDÚSTRIAS DE CELULOSE, PAPEL, PAPELÃO, PAPEL-CARTÃO E ARTEFATOS; A MONTAGEM DE OBRAS DE CALDEIRARIA PESADA; A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TANQUES, RESERVATÓRIOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL; A INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO; A INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO GERAL; A INSTALAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE USO ESPECÍFICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), EM BOTTIÕES; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, TAIS COMO: AS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE LONGA E MÉDIA DISTÂNCIA DE TELECOMUNICAÇÕES; A EXECUÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES PARA ESTAÇÕES DE TELEFONIA E CENTRAIS TELEFÔNICAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS TAIS COMO: AS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIOS QUE REÚNEM PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICA, EM GRUPO FECHADO, COM O OBJETIVO DE COLETA DE POUPANÇA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE BENS, CONJUNTO DE BENS OU SERVIÇOS TURÍSTICOS, POR MEIO DE AUTOFINANCIAMENTO; HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS, TAIS COMO: AS ATIVIDADES DE ENTIDADES ECONÔMICAS QUE DETÊM O CONTROLE DE CAPITAL DE UM GRUPO DE EMPRESAS COM ATIVIDADES PREPONDERANTEMENTE NÃO FINANCEIRAS. ESSAS HOLDINGS PODEM EXERCER OU NÃO FUNÇÕES DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS DAS EMPRESAS DO GRUPO; O OBJETO SOCIAL DA SOCIEDADE SERÁ EXERCIDO GRADATIVAMENTE, EM CONFORMIDADE COM AS SUAS DISPONIBILIDADES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS, E NA MEDIDA EM QUE POSSA A MESMA IR ATENDENDO ÀS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO EXERCÍCIO DE CADA UMA DAS ATIVIDADES QUE O COMPÕEM. MEDIANTE DELIBERAÇÃO DA MAIORIA ABSOLUTA DO CAPITAL SOCIAL PODERÁ A SOCIEDADE AMPLIAR, REDUZIR OU MODIFICAR O SEU OBJETO SOCIAL.

Restrições Relativas ao Objeto Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA JOÃO EUGÊNIO DE LIMA,, 143, SALA 01 - GXPST 164, BOA VIAGEM, RECIFE, PE, 51030360

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 23/01/2006

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE011211

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA




[Handwritten signatures]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE



Página 3/3

Nº 2220526862/2021

Emissão: 19/03/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: dYC3c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FERNANDO CORRÊA DE ARAÚJO NETO

Registro: 1800572131

CPF: 036.165.374-36

Data Início: 23/01/2006

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.


Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE



Nº 2220526383/2021

Emissão: 11/03/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: 83Y19

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: FERNANDO CORRÊA DE ARAÚJO NETO

Registro: 1800572131

CPF: 036.165.374-36

Endereço: RUA JOÃO EUGÊNIO DE LIMA, 143, SALA 01 CAIXA POSTAL 184, BOA VIAGEM, RECIFE, PE, 51030360

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 07/06/2005

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CPL / PMCg
 Fl. nº 589
 Visto: [assinatura]

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220473044/2018

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO CORRÊA DE ARAÚJO NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDO CORRÊA DE ARAÚJO NETO**
 Registro: **PE033805** RNP: **1800572131**
 Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **PE20160079998** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/10/2016
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **F.R.F. ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DO IPOJUCA/ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO** CPF/CNPJ: **11.294.386/0001-08**
 Endereço do contratante: OUTROS Rua Cel. João de Souza Leão Nº: s/n
 Complemento: Bairro: Centro
 Cidade: Ipojuca UF: PE CEP: 55590000
 Contrato: 001/2014 Celebrado em: 04/09/2014
 Valor do contrato: R\$ 1.570.270,34 Tipo de contratante:
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: OUTROS Diversas ruas do município Nº: s/n
 Complemento: Bairro: Diversos
 Cidade: Ipojuca UF: PE CEP: 55590000
 Data de início: 20/01/2014 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: **MUNICÍPIO DO IPOJUCA/ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO** CPF/CNPJ: **11.294.386/0001-08**
 Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29891 - DRENAGEM 57 - Execução de Manutenção 365.00 dia;**

Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO: OUTROS, 12 MESES OU 365 DIAS. RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MACRO E MICRO DRENAGEM DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO - ADITIVO DE VALOR. ESTA ART ESTÁ VINCULADA A ART Nº 178675102015.

Número da ART: **PE20160080319** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/10/2016
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **F.R.F. ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DO IPOJUCA/ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO** CPF/CNPJ: **11.294.386/0001-08**
 Endereço do contratante: OUTROS Rua Cel. João de Souza Leão Nº: s/n
 Complemento: Bairro: Centro
 Cidade: Ipojuca UF: PE CEP: 55590000
 Contrato: 001/2014 Celebrado em: 08/12/2014
 Valor do contrato: R\$ 7.916.734,22 Tipo de contratante:
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: OUTROS Diversas Ruas do Município Nº: s/n
 Complemento: Bairro: Diversos
 Cidade: Ipojuca UF: PE CEP: 55590000
 Data de início: 20/01/2015 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: **MUNICÍPIO DO IPOJUCA/ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO** CPF/CNPJ: **11.294.386/0001-08**
 Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29891 - DRENAGEM 57 - Execução de Manutenção 365.00 dia;**

Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO: OUTROS, 12 MESES OU 365 DIAS. RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MACRO E MICRO DRENAGEM DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO - ADITIVO DE VALOR E DE PRAZO, ESTA ART ESTÁ VINCULADA A ART Nº 178675102015.

Número da ART: **PE20180246698** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/03/2018
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **F.R.F. ENGENHARIA LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CPF/FMCG
 Fl. nº 580
 Visto: [assinatura]

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220473044/2018
 Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **MUNICÍPIO DO IPOJUCA/ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO**

Endereço do contratante: OUTROS Rua Cel. João de Souza Leão

Complemento:

Cidade: Ipojuca

Contrato: 001/2014

Valor do contrato: R\$ 7.916.734,22

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS Diversas Ruas do Município

Complemento:

Cidade: Ipojuca

Data de início: 20/01/2016

Finalidade:

Proprietário: **MUNICÍPIO DO IPOJUCA/ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO**

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL** -> #29891 - DRENAGEM 57 - Execução de Manutenção 365.00 dia;

CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08

Nº: s/n

Bairro: Centro

UF: PE

CEP: 55590000

Nº: s/n

Bairro: Diversos

UF: PE

CEP: 55590000

CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08

Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO: OUTROS, 12 MESES OU 365 DIAS. RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MACRO E MICRO DRENAGEM DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA. 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO - ADITIVO DE VALOR E DE PRAZO. ESTA ART ESTÁ VINCULADA A ART Nº 178675102015.

Número da ART: **PE20180246940**

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Empresa contratada: **F.R.F. ENGENHARIA LTDA**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Registrada em: 20/03/2018

Contratante: **MUNICÍPIO DO IPOJUCA/ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO**

Endereço do contratante: OUTROS Rua Cel. João de Souza Leão

Complemento:

Cidade: Ipojuca

Contrato: 001/2014

Valor do contrato: R\$ 7.916.734,22

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS Diversas Ruas do Município

Complemento:

Cidade: Ipojuca

Data de início: 20/01/2017

Finalidade:

Proprietário: **MUNICÍPIO DO IPOJUCA/ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO**

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL** -> #29891 - DRENAGEM 57 - Execução de Manutenção 365.00 dia;

CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08

Nº: s/n

Bairro: Centro

UF: PE

CEP: 55590000

Nº: s/n

Bairro: Diversos

UF: PE

CEP: 55590000

CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08

Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO: OUTROS, 12 MESES OU 365 DIAS. RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MACRO E MICRO DRENAGEM DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO - ADITIVO DE VALOR E DE PRAZO. ESTA ART ESTÁ VINCULADA A ART Nº 178675102015.

Número da ART: **PE20180248030**

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Empresa contratada: **F.R.F. ENGENHARIA LTDA**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Registrada em: 22/03/2018

Contratante: **MUNICÍPIO DO IPOJUCA/ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO**

Endereço do contratante: OUTROS Rua Cel. João de Souza Leão

Complemento:

Cidade: Ipojuca

Contrato: 001/2014

Valor do contrato: R\$ 482.920,79

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS Diversas Ruas do Município

Complemento:

Cidade: Ipojuca

Data de início: 20/01/2017

Finalidade:

Proprietário: **MUNICÍPIO DO IPOJUCA/ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO**

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL** -> #29891 - DRENAGEM 57 - Execução de Manutenção 365.00 dia;

CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08

Nº: s/n

Bairro: Centro

UF: PE

CEP: 55590000

Nº: s/n

Bairro: Diversos

UF: PE

CEP: 55590000

CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

Fl. nº 539
 Visto: *[assinatura]*

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220473044/2018
 Atividade em andamento

Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO: OUTROS, 12 MESES OU 365 DIAS. RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MACRO E MICRO DRENAGEM DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA. 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO - REAJUSTAMENTO DO VALOR .R\$ 482.920,79. ESTA ART ESTÁ VINCULADA A ART Nº 178675102015.

Número da ART: **PE20180266933** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/05/2018
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **F.R.F. ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DO IPOJUCA/ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO** CPF/CNPJ: **11.294.386/0001-08**
 Endereço do contratante: OUTROS Rua Cel. João de Souza Leão Nº: s/n
 Complemento: Bairro: Centro CEP: 55590000
 UF: PE
 Cidade: Ipojuca Celebrado em: 19/01/2018
 Contrato: 001/2014 Tipo de contratante:
 Valor do contrato: R\$ 8.399.655,01
 Ação institucional: Outros Nº: s/n
 Endereço da obra/serviço: OUTROS Diversas Ruas do Município Bairro: Diversos CEP: 55590000
 Complemento: UF: PE
 Cidade: Ipojuca Nº: s/n
 Data de início: 20/01/2018 Situação: atividade em andamento CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: MUNICÍPIO DO IPOJUCA/ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO
 Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29891 - DRENAGEM 57 - Execução de Manutenção 365.00 dia;

Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO: OUTROS, 12 MESES OU 365 DIAS. RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MACRO E MICRO DRENAGEM DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA. 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO - ADITIVO DE VALOR E DE PRAZO. ESTA ART ESTÁ VINCULADA A ART Nº 178675102015.

Número da ART: **178675102015** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em:
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **F.R.F. ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **Município do Ipojuca/ Secretaria de Infraestrutura e Serviço** CPF/CNPJ: **11.294.386/0001-08**
 Endereço do contratante: OUTROS Rua Cel João de Souza Leão Nº: s/n
 Complemento: Bairro: Centro CEP: 55.590-000
 UF: PE
 Cidade: Ipojuca Celebrado em:
 Contrato: 001/2014 Tipo de contratante:
 Valor do contrato: R\$ 6.346.463,88 Nº: s/n
 Endereço da obra/serviço: OUTROS Diversas ruas do Município Bairro: Diversos CEP: 55.590-000
 Complemento: UF: PE
 Cidade: Ipojuca Nº: s/n
 Data de início: 20/01/2014 Situação: atividade em andamento CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: Município do Ipojuca/ Secretaria de Infraestrutura e Serviço
 Atividade Técnica:

Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO: OUTROS, 12 MÊS RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MACRO E MICRO DRENAGEM DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA. -

Informações Complementares

- Declaramos que as ARTs de aditivos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º referente ao atestado anexo, referem-se a valor, prorrogação de prazo, prazo, prazo, valor e prazo respectivamente.
 - O acervo é parcial e se refere ao período de 20/01/2014 a 19/01/2018. O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil.
- GERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220473044/2018
 05/06/2018, 12:31
 ywac1





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

Fl. nº 578
 Visto:

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220473044/2018
 Atividade em andamento


A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: ywac1





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

OBJETO: Atestamos para os devidos fins que a Empresa FRF Engenharia LTDA, localizada na Rua Desembargador João Paes, nº197, Sala 0404, Empresarial Spazio, Boa Viagem, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº07.693.988/0001-60, executou parcialmente o contrato referente à execução dos serviços de manutenção da macro e micro drenagem do Município de Ipojuca/PE, através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº001/2014, durante o período de 20/01/2014 à 19/01/2018, tendo sua vigência contratual e prazo de execução até 19/01/2019 sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Fernando Corrêa de Araújo Neto - CREA nº033.805-D/PE de acordo com as descrições abaixo.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE PREVISTA TOTAL | QUANTIDADE EXECUTADA |
|------|---|---------|---------------------------|----------------------|
| 1.0 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | | | |
| 1.1 | Administração local da obra | Mês | 48,00 | 47,73 |
| 1.2 | Fornecimento e Assentamento de Placa de Obra (Modelo AV-43/200) | m² | 240,00 | 179,28 |
| 1.3 | Fornecimento e Montagem de Tela de Sinalização Laranja (H=1,2m) Fixada em Montantes de Ferro de 1/2" ou em Barrotes de Madeira 3/3" Colocados sobre Base de Concreto Traço 1:4:8, Espaçados a Cada 2m, Inclusive Posterior Retirada e Reaproveitamento | m | 100,00 | 0,00 |
| 1.4 | Fornecimento de Cavalete de Obra (Modelo AV-42/2000) | un | 120,00 | 120,00 |
| 1.5 | Instalação de Gambiarra para Sinalização com 20m, Incluindo Lâmpada, Bocal e Balde a Cada 2m | un | 50,00 | 0,00 |
| 1.6 | Barracão para depósito em tábuas com pisos em argamassa de cimento e areia, no traço 1:6. | m² | 144,00 | 143,90 |
| 1.7 | Barracão para escritório em tábuas com pisos em argamassa de cimento e areia, no traço 1:6. | m² | 64,00 | 63,93 |
| 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Roco com estrovenaça, inclusive amontoamento. | m² | 30914,80 | 30376,70 |
| 2.2 | Capinação e limpeza superficial do terreno. | m² | 30914,60 | 30856,79 |
| 2.3 | Demolição de Revestimento de Piso em Cimentado Inclusive Lastro de Concreto | m² | 720,00 | 699,05 |
| 2.4 | Demolição de Alvenaria de 1/2 Vez com Preparo para Remoção | m² | 720,00 | 593,14 |
| 2.5 | Demolição de Alvenaria de 1 Vez com Preparo para Remoção | m² | 720,00 | 674,67 |
| 2.6 | Demolição Manual de Concreto Simples | m³ | 300,00 | 318,42 |
| 2.7 | Demolição de passeio em pedra portuguesa. | m² | 200,00 | 0,00 |
| 2.8 | Demolição Manual de Concreto Armado | m³ | 180,00 | 199,73 |
| 2.9 | Demolição Manual de Pavimentação Asfáltica | m² | 3618,28 | 4589,67 |
| 2.10 | Demolição de Pavimentação Asfáltica com Utilização de Marteleto Pneumático | m² | 1208,73 | 978,13 |
| 2.11 | Demolição de Pavimentação em Paralelepípedo Sobre Areia | m² | 2558,32 | 2900,90 |
| 2.12 | Demolição de Meio-Fio | m | 1690,11 | 1673,08 |
| 2.13 | Demolição de Linha d'Água | m | 1690,11 | 1672,28 |
| 2.14 | Serviço Topográfico de Pequeno Porte (Preço Mínimo), Diária de Uma Equipe com Topógrafo, Quatro Auxiliares, Teodolito, Nível Ótico, etc. | un | 96,00 | 96,00 |
| 2.15 | Limpeza Manual de Canal ou Canaleta, Aberta ou com Tampa Móvel, Profundidade até 1,50m em Locais Próximos de Morros, Planícies ou Alagados, com Transporte Material Retirado em Carro de Mão até 100m distancia e Carga em Caçamba Estacionária e/ou Caminhão Basculante, Inclusive Mão de Obra com Insalubridade, Equipamento e Fardamento | m² | 6000,00 | 5999,42 |
| 2.16 | Arrancamento de Tubos de Galeria de Diâmetro 0,30m, Inclusive Escavação | m | 600,00 | 562,00 |
| 2.17 | Arrancamento de Tubos de Galeria de Diâmetro 0,40m, Inclusive Escavação | m | 600,00 | 600,00 |
| 2.18 | Arrancamento de Tubos de Galeria de Diâmetro 0,60m, Inclusive Escavação | m | 320,00 | 236,00 |
| 2.19 | Arrancamento de Tubos de Galeria de Diâmetro 0,80m, Inclusive Escavação | m | 320,00 | 246,00 |
| 2.20 | Arrancamento de Tubos de Galeria de Diâmetro 1,00m, Inclusive Escavação | m | 320,00 | 218,00 |
| 2.21 | Corte e Religação de Tubulação Domiciliar de Água, Incluindo remanejamento. | ud | 4000,00 | 2565,00 |
| 2.22 | Rebaixamento de Distribuidores de 110mm, Inclusive Escavação e Reaterro (sem tubulação e conexões) | m | 4000,00 | 3952,80 |
| 2.23 | Instalação das Conexões, Inclusive Complemento de Tubulação no Caso de Rebaixamento de Distribuidor de 110mm. | ud | 200,00 | 187,00 |
| 3.0 | TRABALHOS EM TERRA | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Escavação manual em terra até 1,50m de profundidade, sem escoramento | m³ | 22150,00 | 22097,03 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220473044/2018, emitida em 05/06/2018



Certidão nº 2220473044/2018

05/06/2018, 14:50

Chave de Impressão: ywac1

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2018 e contém 4 folhas



| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE PREVISTA TOTAL | QUANTIDADE EXECUTADA |
|------|---|---------|---------------------------|----------------------|
| 3.2 | Escavação Manual em Moledo ou Piçarra, até 1,50m de profundidade, sem escoramento. | m³ | 27931,20 | 27914,74 |
| 3.3 | Escavação Manual em Moledo ou Piçarra, entre 1,50m e 3,00m de profundidade, sem escoramento. | m³ | 2453,12 | 2317,69 |
| 3.4 | Escavação Mecânica de Vala em Material de Primeira Categoria até 1,50m de Profundidade, sem escoramento. | m³ | 41354,80 | 44096,75 |
| 3.5 | Escavação Mecânica de Vala em Material de Primeira Categoria até 3,00m de Profundidade, sem escoramento. | m³ | 12426,40 | 12340,70 |
| 3.6 | Transporte com Carro de Mão de Areia, Entulho ou terra até 30m. | m³ | 1600,00 | 1596,25 |
| 3.7 | Compactação mecânica de aterro a 100 por cento do proctor normal, medido na seção, inclusive Espalhamento, Umedecimento e Homogeneização. | m² | 1600,00 | 516,24 |
| 3.8 | Remoção de Material de Primeira Categoria em Caminhão Basculante, D.M.T. 6Km, Inclusive Carga e Descarga Manuais. | m³ | 10097,56 | 9862,72 |
| 3.9 | Remoção de Material de Primeira Categoria em Caminhão Basculante, D.M.T. 6Km, Inclusive Carga e Descarga Mecânica. | m³ | 2869,64 | 2757,06 |
| 3.10 | Remoção de Material de Primeira Categoria em Caminhão Basculante, D.M.T. 12Km, Inclusive Carga e Descarga Manuais. | m³ | 3709,96 | 3850,55 |
| 3.11 | Remoção de Material de Primeira Categoria em Caminhão Basculante, D.M.T. 12Km, Inclusive Carga e Descarga Mecânica. | m³ | 15958,40 | 16253,83 |
| 3.12 | Fornecimento e Espalhamento de Areia Fina, Inclusive Carga, Descarga e Transporte (Posto Obra) | m³ | 760,00 | 878,98 |
| 3.13 | Fornecimento e Espalhamento de Pó de Pedra, Inclusive Carga, Descarga e Transporte (Posto Obra) | m³ | 760,00 | 868,67 |
| 3.14 | Fornecimento de Barro para Aterro, Inclusive carga, descarga e Transporte com D.M.T. 10 Km. | m³ | 320,00 | 319,88 |
| 3.15 | Fornecimento de Barro para Aterro, Inclusive carga, descarga e Transporte com D.M.T. 20 Km. | m³ | 320,00 | 311,30 |
| 3.16 | Espalhamento de Material para Simples Compactação | m³ | 1627,20 | 1610,18 |
| 3.17 | Compactação mecânica de aterro a 100 por cento do proctor normal. | m² | 4064,00 | 3913,49 |
| 4.0 | CONCRETOS E ALVENARIAS | | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Concreto Não Estrutural (1 4 8) para Lastros de Pisos e Fundações, Lançado e Adensado | m³ | 408,00 | 423,71 |
| 4.2 | Concreto Armado Pronto, Fck 20 MPA, Condição B (NBR-12655), Lançado em Qualquer Tipo de Estrutura e Adensado Inclusive Forma, Escoramento e Ferragem | m³ | 420,00 | 438,96 |
| 4.3 | Alvenaria de Tijolos Maciços Prensados, Assentados e Rejuntados com Argamassa de Cimento e Areia no Traço 1:6 - 1/2 Vez | m² | 1120,00 | 1119,39 |
| 4.4 | Alvenaria de Tijolos Maciços Prensados, Assentados e Rejuntados com Argamassa de Cimento e Areia no Traço 1:6 - 1 Vez | m² | 1120,00 | 1113,13 |
| 4.5 | Chapisco com Argamassa de Cimento e Areia no Traço 1:3 | m² | 1120,00 | 1116,68 |
| 4.6 | Revestimento com Argamassa de Cimento e Areia no Traço 1:3, com 2,0cm de Espessura | m² | 1120,00 | 1112,28 |
| 5.0 | PAVIMENTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Piso Cimentado com Argamassa de Cimento e Areia no Traço 1:3, com 2,0cm de Espessura, e com Acabamento Liso | m² | 1580,00 | 1679,24 |
| 5.2 | Reposição de Pavimento com Paralelepípedos Graníticos (Tapa Buraco) Assentados sobre Mistura de Cimento e Areia no Traço 1:6 com 6cm de Espessura e Rejuntados com Argamassa de Cimento e Areia no Traço 1:2 (Área Total Por Rua Inferior ou Igual a 30m²) | m² | 2408,32 | 2704,91 |
| 5.3 | Reposição de Meio-Fio de Pedra Granítica ou de Concreto, Rejuntados com Argamassa de Cimento e Areia no Traço 1:2 | m | 1521,09 | 1517,12 |
| 5.4 | Reposição de Linha d'Água de Paralelepípedos Graníticos Assentados sobre Mistura de Cimento e Areia no Traço 1:6 com 6cm de Espessura e Rejuntados com Argamassa de Cimento e Areia 1:2, Inclusive Base de Concreto 1:4:8 com 10cm de Espessura | m | 1352,08 | 1351,49 |
| 5.5 | Fabricação de Pré-Misturado a Frio Fino para Camada de Rolamento com 7,5% de Emulsão (Produção Compactada) | m³ | 474,80 | 487,07 |
| 5.6 | Transporte de Pré-Misturado a Frio Fino ou Grosso, no Caso de Reposição (Caminhão Acompanhando a Turma), D.M.T. 24 Km | m³ | 474,80 | 487,06 |
| 5.7 | Carga ou Descarga Manual Pré-Misturado a Frio Fino ou Grosso (Curado) | m³ | 474,80 | 333,06 |
| 5.8 | Pintura Asfáltica com Aplicação Manual, Emulsão Catiônica RR-1C, Taxa de 0,5l/m² | m² | 6782,92 | 5736,88 |
| 5.9 | Espalhamento e Compactação de Pré-Misturado a Frio Fino ou Grosso | m³ | 474,80 | 487,25 |
| 5.10 | Execução de Base com Brita Graduada Corrida Abrangendo Espalhamento e compactação da mistura em camadas sucessivas com 15cm de espessura inclusive fornecimento do material (Posto em Obra) | m³ | 4021,76 | 4120,91 |
| 5.11 | Fornecimento e assentamento de meio-fio de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço de 1:2 | m | 400,00 | 397,20 |
| 5.12 | Construção de linha d'água com paralelep. graníticos assentadas sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6, com 8 cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:2, inclusive base de concreto no traço 1:4:8 com 10 cm de espessura | m | 400,00 | 399,60 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220473044/2018, emitida em 05/06/2018



Certidão nº 2220473044/2018
05/06/2018, 14:50

Chave de Impressão: ywac1

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2018 e contém 4 folhas



| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE PREVISTA TOTAL | QUANTIDADE EXECUTADA |
|------|--|---------|---------------------------|----------------------|
| 5.13 | Passieiro em bloco de cimento intertravado tipo paver ou sim. Fck mínimo 30 mpa com pigmento natural, Dim.(0,20 x 0,10 x 0,06)m, assentado sobre colchão de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória. | m² | 250,00 | 197,44 |
| 5.14 | Reposição Passeio em bloco de cimento intertravado tipo paver ou sim. Fck mínimo 30 mpa com pigmento natural/ colorido Dim (0,20 x 0,10 x 0,06)m, assentado sobre colchão de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória. | m² | 250,00 | 192,74 |
| 5.15 | Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto para pavimentação prensado (Padrão DNER), rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | m | 800,00 | 791,70 |
| 6.0 | DRENAGEM | | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Grade de Concreto de 0,30 X 0,95m, Inclusive Assentamento | un | 306,00 | 336,00 |
| 6.2 | Tampão (Tampa e Caixilho) de Concreto com 0,80m de Diâmetro, Inclusive Assentamento (Logomarca PMI) | un | 70,00 | 80,00 |
| 6.3 | Tampa de Concreto para Tampão com 0,60m de Diâmetro, Inclusive Assentamento (Logomarca PMI) | un | 40,00 | 40,00 |
| 6.4 | Construção de Caixa Coletora, Tipo "Com Grade", em Alvenaria de 1 Vez - Tijolos Maciços Prensados (Ref. DR-01-Obras Recife) nas Dimensões Internas de 0,25 x 0,85 x 1,00m, Inclusive Escavação, Reaterro Compactado e Remoção do Material Excedente (Sem a Grade) | un | 26,00 | 28,00 |
| 6.5 | Construção de Caixa Coletora, Tipo "Com Grade", em Alvenaria de 1 Vez - Tijolos Maciços Prensados (Ref. DR-03-Obras Recife) nas Dimensões Internas de 0,25 x 0,90 x 1,00m, Inclusive Escavação, Reaterro Compactado e Remoção do Material Excedente (Sem a Grade) | un | 26,00 | 28,00 |
| 6.6 | Construção de Caixa Coletora, Tipo "Com Grade", em Alvenaria de 1 Vez - Tijolos Maciços Prensados (Ref. DR-06-Obras Recife) nas Dimensões Internas de 0,80 x 0,80 x 0,90m, Inclusive Escavação, Reaterro Compactado e Remoção do Material Excedente (Com Sobretampa) | un | 46,00 | 48,00 |
| 6.7 | Construção de Poço de Visita em Alvenaria de 1 Vez, Tijolos Maciços Prensados, (Ref. DR-05-Obras Recife) nas Dimensões Internas 1,0 x 1,0 x 1,5m, Inclusive Escavação, Reaterro Compactado e Remoção do Material Excedente (Sem o Tampão) | m | 46,00 | 44,00 |
| 6.8 | Construção de Poço de Visita em Alvenaria de 1 Vez, Tijolos Maciços Prensados, (Ref. DR-05-Obras Recife) nas Dimensões Internas 1,2 x 1,2 x 1,5m, Inclusive Escavação, Reaterro Compactado e Remoção do Material Excedente (Sem o Tampão) | un | 46,00 | 48,00 |
| 6.9 | Construção de Poço de Visita em Alvenaria de 1 Vez, Tijolos Maciços Prensados, (Ref. DR-05-Obras Recife) nas Dimensões Internas 1,5 x 1,5 x 2,0m, Inclusive Escavação, Reaterro Compactado e Remoção do Material Excedente (Sem o Tampão) | un | 26,00 | 28,00 |
| 6.10 | Galeria de Tubos de Concreto C2 - 0,30m de Diâmetro, Inclusive Escavação Manual das Valas até 1,50m de Profundidade, Reaterro Compactado, Remoção do Material Excedente e Ainda Fornecimento e Assentamento dos Tubos | m | 50,00 | 0,00 |
| 6.11 | Galeria de Tubos de Concreto C2 - 0,40m de Diâmetro, Inclusive Escavação Manual das Valas até 1,50m de Profundidade, Reaterro Compactado, Remoção do Material Excedente e Ainda Fornecimento e Assentamento dos Tubos | m | 240,00 | 240,00 |
| 6.12 | Galeria de Tubos de Concreto C2 - 0,60m de Diâmetro, Inclusive Escavação Manual das Valas até 1,50m de Profundidade, Reaterro Compactado, Remoção do Material Excedente e Ainda Fornecimento e Assentamento dos Tubos | m | 240,00 | 240,00 |
| 6.13 | Galeria de Tubos de Concreto CA1 - 0,80m de Diâmetro, Inclusive Escavação Manual das Valas até 1,50m de Profundidade, Reaterro Compactado, Remoção do Material Excedente e Ainda Fornecimento e Assentamento dos Tubos | m | 360,00 | 400,00 |
| 6.14 | Galeria de Tubos de Concreto CA1 - 0,80m de Diâmetro, Inclusive Escavação Manual das Valas até 1,50m de Profundidade, Reaterro Compactado, Remoção do Material Excedente e Ainda Fornecimento e Assentamento dos Tubos | m | 320,00 | 360,00 |
| 6.15 | Galeria de Tubos de Concreto CA1 - 1,00m de Diâmetro, Inclusive Escavação Manual das Valas até 2,00m de Profundidade, Reaterro Compactado, Remoção do Material Excedente e Ainda Fornecimento e Assentamento dos Tubos | m | 285,00 | 302,00 |
| 6.16 | Colocação de Calha de Concreto de 0,30m de Diâmetro, Incluindo Corte do Tubo, Escavação até 1,50m de Profundidade, Reaterro Compactado e Fornecimento da Mesma | un | 100,00 | 72,00 |
| 6.17 | Colocação de Calha de Concreto de 0,40m de Diâmetro, Incluindo Corte do Tubo, Escavação até 1,50m de Profundidade, Reaterro Compactado e Fornecimento da Mesma | un | 120,00 | 114,00 |
| 6.18 | Colocação de Calha de Concreto de 0,60m de Diâmetro, Incluindo Corte do Tubo, Escavação até 1,50m de Profundidade, Reaterro Compactado e Fornecimento da Mesma | un | 80,00 | 37,00 |
| 6.19 | Reconstrução de Caixa Coletora, Tipo com Gaveia, em Alvenaria de 1 Vez de Tijolos Maciços Prensados, nas Dimensões 0,80 x 0,80 x 1,50m, Inclusive Limpeza, Reaterro Compactado e Remoção do Material Excedente (Sem A Tampa) | un | 34,00 | 36,00 |
| 6.20 | Reconstrução de Poço de Visita, Tipo com Gaveia, em Alvenaria de 1 Vez de Tijolos Maciços Prensados, nas Dimensões 1,00 x 1,00 x 1,50m, Inclusive Limpeza, Reaterro Compactado e Remoção do Material Excedente (Sem A Tampa) | un | 34,00 | 36,00 |
| 6.21 | Reconstrução de Poço de Visita, Tipo com Gaveia, em Alvenaria de 1 Vez de Tijolos Maciços Prensados, nas Dimensões 1,20 x 1,20 x 1,50m, Inclusive Limpeza, Reaterro Compactado e Remoção do Material Excedente (Sem A Tampa) | un | 26,00 | 28,00 |
| 6.22 | Alvenaria de pedra rachão assentada e rejuntada com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 | m² | 200,00 | 197,95 |
| 6.23 | Fornecimento e Assentamento de Tubos de PVC Rígido Soldáveis, Diâmetro 100mm, para Colunas de Esgoto, Ventilação ou Águas Pluviais | m | 700,00 | 789,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220473044/2018, emitida em 05/06/2018



Certidão nº 2220473044/2018

05/06/2018, 14:50

Chave de Impressão: ywac1

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2018 e contém 4 folhas



| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE PREVISTA TOTAL | QUANTIDADE EXECUTADA |
|------|---|---------|---------------------------|----------------------|
| 6.24 | Fornecimento e Assentamento de Tubos de PVC Rígido Soldáveis, Diâmetro 150mm | m | 500,00 | 596,10 |
| 7.0 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | Caminhão Carroceria em madeira com capacidade de 4 Ton.Pot. 135 HP - com mão de obra do operador e combustível (serviço diurno) | h | 10560,00 | 10534,34 |
| 7.2 | Retroescavadeira Sobre Pneu - Potência 82 HP - com Mão de Obra do Operador e Combustível (Serviço Diurno) | h | 21559,98 | 21594,72 |
| 7.3 | Escavadeira Hidráulica sobre esteira, Pot. 123 HP, com mão de obra do operador e combustível (serviço diurno) | h | 12759,99 | 13490,52 |
| 7.4 | Caminhão basculante com 3 eixos - Pot 211HP e caçamba com capacidade de 8m3, com com mão-de-obra do operador e combustível, (serviço diurno) | h | 23760,00 | 24638,86 |
| 7.5 | Máquina para corte de piso (concreto ou asfalto), com motor a gasolina, inclusive disco p/corte de 350 mm - Pot. 8 HP - com mão de obra do operador e combustível (serviço diurno). | h | 1920,00 | 1914,33 |
| 7.6 | Desobstrução e limpeza mecanizada de microdrenagem através da utilização de caminhões de alta pressão (caminhão combinado - hidrojato) | Diária | 1754,00 | 2016,00 |
| 7.7 | Carreta para transporte de equipamentos pesados, com base plana de 3 eixos, com a capacidade de até 70 t, acoplada a cavalo mecânico, inclusive mão de obra do operador, manutenção e combustível | H | | 0,00 |
| | Hora produtiva | | 921,60 | 915,38 |
| | Hora improdutiva | | 230,40 | 230,22 |
| 7.8 | Veículo leve para apoio da fiscalização, novo (0Km), com quatro portas e ar condicionado, inclusive manutenção, seguros e combustível. | mês | 48,00 | 47,74 |
| 7.9 | Caminhonete com quatro portas e ar condicionado, com até 01 (um),ano de uso para apoio da fiscalização, cabine dupla, à diesel, manutenção, seguros e combustível | mês | 48,00 | 47,74 |
| 7.10 | Bomba de Drenagem Submersa com Motor à Gasolina, inclusive 10m de Mangote de 2" - Potência 3,5 HP com Combustível (Serviço Diurno ou Noturno) | h | 1026,24 | 969,55 |

Ipojuca 29 de janeiro de 2018.

[assinatura]
MOISES FELIPE CARVALHO
Diretor de Manutenção - SEINFRA/PMI

[assinatura]
FLÁVIA CECÍLIA DE MELO RIBAS
Gerente de Manutenção - SEINFRA

RUA DO COMÉRCIO, S/N, CENTRO, IPOJUCA/PE - CEP 55590-000
Fone: (81) 3551-0411 - CNPJ: 11.234.368/0001-08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220473044/2018, emitida em 05/06/2018



Serviço Notarial e Registral - Ofício Único
Cartório Patrônio Arruda
Rua Barão de Albuquerque de Arruda - Tabuleiro e Regeneração
Av. Professor Assis Brasil s/n - Ipojuca - PE - Fone: 0130307-1145 - Fax: 0130303-9720

Reconheço por semelhança a firma de: **MOISES FELIPE DE SOUZA CARVALHO**, dou fé. Ipojuca/PE, 15/05/2018 às 09:10 em test. da verdade.

DEISE CARLA VIEIRA SALES MAGALHÃES, (SUBSTITUTO(A)), Emol.: R\$ 3,39 TSNR: R\$ 0,80 FERC: R\$ 0,40 ISS: R\$ 0,20 Total: R\$ 4,79 por Selo: 0150680.JOPO5201801.00921

[assinatura]

1º OFÍCIO DE JAROATÃO DOS GUARARAPES
CARTÓRIO EDUARDO MALTA
Rua José Edson de Loya Malta - TABULEIRO PÚBLICO
Rua José Alencar de Albuquerque de Arruda, 513 - Pindaíba - Jarouatão dos Guararapes/PE
Fones: (81) 3034-8300 - Fax: (81) 3034-9302

Reconheço por semelhança a firma de **FLÁVIA CECÍLIA DE MELO RIBAS** em 18/05/2018 15:46:15 dou fé. Em testemunho da verdade. ESCRITURA: MARIA DE FATIMA SILVA SANTANA, Emol. R\$ 3,39, TSNR R\$ 0,80, FERC R\$ 0,40, Total R\$ 4,79, Selo: 0074649.LL005201801.03169 *[assinatura]* a autenticidade em www.tjpe.gov.br/autenticidade

Certidão nº 2220473044/2018
05/06/2018, 14:50
Chave de Impressão: ywac1

Este documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2018 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220473199/2018

Atividade em andamento

CPL / PMCg
Fl. nº 573
Visto: [assinatura]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO CORRÊA DE ARAÚJO NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDO CORRÊA DE ARAÚJO NETO**
Registro: **PE033805** RNP: **1800572131**
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **PE20160077543** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/09/2016
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **F.R.F. ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **Município do Ipojuca/ Secretaria de Infraestrutura e Serviço** CPF/CNPJ: **11.294.386/0001-08**
Endereço do contratante: OUTROS Rua Cel. João de Souza Leão Nº: s/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Ipojuca UF: PE CEP: 55590000
Contrato: 002/2014 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 6.507.176,80 Tipo de contratante:
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS Diversas Ruas do Município Nº: s/n
Complemento: Bairro: Diversos
Cidade: Ipojuca UF: PE CEP: 55590000
Data de início: 20/01/2014 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08
Proprietário: Município do Ipojuca/ Secretaria de Infraestrutura e Serviço
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 57 - Execução de Manutenção 365.00 dia;**

Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO: OUTROS, 12 MÊS OU 365 DUAS. RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA. -

Número da ART: **PE20160078274** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/09/2016
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **F.R.F. ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DO IPOJUCA/ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO** CPF/CNPJ: **11.294.386/0001-08**
Endereço do contratante: OUTROS Rua Cel. João Souza Leão Nº: s/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Ipojuca UF: PE CEP: 55590000
Contrato: 002/2014 Celebrado em: 04/09/2014
Valor do contrato: R\$ 1.622.301,74 Tipo de contratante:
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS Diversas Ruas do Município Nº: s/n
Complemento: Bairro: Diversos
Cidade: Ipojuca UF: PE CEP: 55590000
Data de início: 20/01/2014 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08
Proprietário: **MUNICÍPIO DO IPOJUCA/ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 57 - Execução de Manutenção 365.00 dia;**

Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO: OUTROS, 12 MESES OU 365 DIAS. RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA. ADITIVO DE VALOR - 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº002/2014

Número da ART: **PE20160078700** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/10/2016
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **F.R.F. ENGENHARIA LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CPL / PMCG
Fl. nº 332
Visto: [assinatura]

Página 2/7

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220473199/2018
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **MUNICÍPIO DO IPOJUCA/ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO** CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08
Endereço do contratante: OUTROS Rua Cel. João de Souza Leão Nº: s/n
Complemento: Bairro: Diversos CEP: 55590000
UF: PE
Cidade: Ipojuca
Contrato: 002/2014 Celebrado em: 08/12/2014
Valor do contrato: R\$ 8.129.478,54 Tipo de contratante:
Ação institucional: Outros Nº: s/n
Endereço da obra/serviço: OUTROS Diversas Ruas do Município Bairro: Diversos CEP: 55590000
Complemento: UF: PE
Cidade: Ipojuca Nº: s/n
Data de início: 20/01/2015 Situação: atividade em andamento CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DO IPOJUCA/ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO
Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL** -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 57 - Execução de Manutenção 365.00 dia;

Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO: OUTROS, 12 MESES OU 365 DIAS. RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA. ADITIVO DE PRAZO E VALOR - 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº002/2014 -

Número da ART: **PE20180264069** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/05/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **F.R.F. ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DO IPOJUCA/ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO** CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08
Endereço do contratante: OUTROS Rua Cel. João de Souza Leão Nº: s/n
Complemento: Bairro: Diversos CEP: 55590000
UF: PE
Cidade: Ipojuca
Contrato: 002/2014 Celebrado em: 11/01/2016
Valor do contrato: R\$ 8.129.478,54 Tipo de contratante:
Ação institucional: Outros Nº: s/n
Endereço da obra/serviço: OUTROS Diversas Ruas do Município Bairro: Diversos CEP: 55590000
Complemento: UF: PE
Cidade: Ipojuca Nº: s/n
Data de início: 20/01/2016 Situação: atividade em andamento CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DO IPOJUCA/ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO
Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL** -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 57 - Execução de Manutenção 365.00 dia;

Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO: OUTROS, 12 MESES OU 365 DIAS. RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA. ADITIVO DE PRAZO E VALOR - 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº002/2014

Número da ART: **PE20180265079** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/05/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **F.R.F. ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DO IPOJUCA/ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO** CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08
Endereço do contratante: OUTROS Rua Cel. João de Souza Leão Nº: s/n
Complemento: Bairro: Diversos CEP: 55590000
UF: PE
Cidade: Ipojuca
Contrato: 002/2014 Celebrado em: 19/01/2016
Valor do contrato: R\$ 8.129.478,66 Tipo de contratante:
Ação institucional: Outros Nº: s/n
Endereço da obra/serviço: OUTROS Diversas Ruas do Município Bairro: Diversos CEP: 55590000
Complemento: UF: PE
Cidade: Ipojuca Nº: s/n
Data de início: 20/01/2017 Situação: atividade em andamento CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DO IPOJUCA/ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO
Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL** -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 57 - Execução de Manutenção 365.00 dia;





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CPL / PMCg
Fl. nº 531
Visto: [assinatura]

Página 3/7

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220473199/2018

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO: OUTROS, 12 MESES OU 365 DIAS. RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA. ADITIVO DE PRAZO E VALOR - 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº002/2014

Número da ART: PE20180266515 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/05/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: F.R.F. ENGENHARIA LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DO IPOJUCA/ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08
Endereço do contratante: OUTROS Rua Cel. João de Souza Leão Nº: s/n
Complemento: Bairro: Diversos
Cidade: Ipojuca UF: PE CEP: 55590000
Contrato: 002/2014 Celebrado em: 10/04/2017
Valor do contrato: R\$ 495.898,19 Tipo de contratante:
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS Diversas Ruas do Município Nº: s/n
Complemento: Bairro: Diversos
Cidade: Ipojuca UF: PE CEP: 55590000
Data de início: 20/01/2017 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DO IPOJUCA/ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08
Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 57 - Execução de Manutenção 365.00 dia;

Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO: OUTROS, 12 MESES OU 365 DIAS. RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA. ADITIVO DE VALOR - 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº002/2014

Número da ART: PE20180274734 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/06/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: F.R.F. ENGENHARIA LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DO IPOJUCA/ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08
Endereço do contratante: OUTROS Rua Cel. João de Souza Leão Nº: s/n
Complemento: Bairro: Diversos
Cidade: Ipojuca UF: PE CEP: 55590000
Contrato: 002/2014 Celebrado em: 19/01/2018
Valor do contrato: R\$ 8.625.376,85 Tipo de contratante:
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS Diversas Ruas do Município Nº: s/n
Complemento: Bairro: Diversos
Cidade: Ipojuca UF: PE CEP: 55590000
Data de início: 20/01/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DO IPOJUCA/ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08
Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 57 - Execução de Manutenção 365.00 dia;

Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO: OUTROS, 12 MESES OU 365 DIAS. RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA. ADITIVO DE PRAZO E DE VALOR - 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº002/2014

Informações Complementares

- Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período (20/01/2014 a 19/01/2018) e quantitativos constantes do atestado anexo.

GERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220473199/2018
25/06/2018, 13:34
223dy





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

CREA-PE

CPL / PMCg
Fl. nº 530
Visto: *[assinatura]*

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220473199/2018

Atividade em andamento

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 223dy

[assinatura]

FRF Engenharia Ltda.
801133
[assinatura]

CPL / PMCg
Fl. nº 569
Visto: [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DO IPOJUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

OBJETO: Atestamos para os devidos fins que a Empresa FRF Engenharia LTDA, localizada na Rua Desembargador João Paes, nº197, Sala 0404, Empresarial Spazio, Boa Viagem, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº07.693.988/0001-60, executou parcialmente o contrato referente à execução dos serviços de manutenção da infraestrutura viária do Município de Ipojuca/PE, através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato nº002/2014, durante o período de 20/01/2014 à 19/01/2018, tendo sua vigência contratual e prazo de execução até 19/01/2019 sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Fernando Corrêa de Araújo Neto - CREA nº033.805-D/PE de acordo com as descrições abaixo.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE PREVISTA TOTAL | QUANTIDADE REALIZADA |
|------|--|---------|---------------------------|----------------------|
| 1.0 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | Mês | 48,00 | 47,90 |
| 1.1 | Administração local da obra | m² | 240,00 | 120,00 |
| 1.2 | Fornecimento e Assentamento de Placa de Obra (Modelo AV-43/200) | | | |
| 1.3 | Fornecimento e Montagem de Tela de Sinalização Laranja (H=1,2m) Fixada em Montantes de Ferro de 1/2" ou em Barrotes de Madeira 3/3" Colocados sobre Base de Concreto Traço 1:4:8, Espaçados a Cada 2m, Inclusive Posterior Retirada e Reaproveitamento | m | 280,00 | 135,60 |
| 1.4 | Fornecimento de Cavalete de Obra (Modelo AV-42/2000) | un | 80,00 | 80,00 |
| 1.5 | Instalação de Gambiarras para Sinalização com 20m, incluindo Lâmpada, Bocal e Balde a Cada 2m | un | 200,00 | 147,00 |
| 1.6 | Barracão para depósito em tábuas com pisos em argamassa de cimento e areia, no traço 1:6. | m² | 144,00 | 143,97 |
| 1.7 | Barracão para escritório em tábuas com pisos em argamassa de cimento e areia, no traço 1:6. | m² | 64,00 | 63,97 |
| 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 0,00 | - |
| 2.1 | Roco com estroenga, inclusive amontoamento. | m² | 24.731,68 | 24.521,20 |
| 2.2 | Capinação e limpeza superficial do terreno. | m² | 24.731,68 | 24.708,47 |
| 2.3 | Capinação e limpeza superficial do terreno. | m² | 640,00 | 637,40 |
| 2.4 | Demolição de Revestimento de Piso em Cimentado Inclusive Lastro de Concreto | m² | 240,00 | 234,65 |
| 2.5 | Demolição Manual de Concreto Simples | m² | 1.800,00 | 1.192,87 |
| 2.6 | Demolição de passeio em pedra portuguesa | m² | 120,00 | 116,38 |
| 2.7 | Demolição Manual de Concreto Armado | m² | 30.750,92 | 30.735,69 |
| 2.8 | Demolição Manual de Pavimentação Asfáltica | m² | 6.182,92 | 5.236,98 |
| 2.9 | Demolição de Pavimentação Asfáltica com Utilização de Marteleto Pneumático | m² | 38.166,72 | 38.056,42 |
| 2.10 | Demolição de Pavimentação em Paralelepípedo Sobre Areia | m | 3.380,20 | 3.361,80 |
| 2.11 | Demolição de Meio-Fio | m | 3.380,20 | 3.361,80 |
| 2.12 | Demolição de Linha d'Água | un | 96,00 | 96,00 |
| 2.13 | Serviço Topográfico de Pequeno Porte (Preço Mínimo), Diária de Uma Equipe com Topógrafo, Quatro Auxiliares, Teodolito, Nível Ótico, etc | m | 40,00 | 27,00 |
| 2.14 | Arrancamento de Tubos de Galeria de Diâmetro 0,30m, Inclusive Escavação | m | 60,00 | 30,00 |
| 2.15 | Arrancamento de Tubos de Galeria de Diâmetro 0,40m, Inclusive Escavação | m | 60,00 | 29,00 |
| 2.16 | Arrancamento de Tubos de Galeria de Diâmetro 0,60m, Inclusive Escavação | m | 40,00 | 20,00 |
| 2.17 | Arrancamento de Tubos de Galeria de Diâmetro 0,80m, Inclusive Escavação | m | 60,00 | 56,00 |
| 2.18 | Arrancamento de Tubos de Galeria de Diâmetro 1,00m, Inclusive Escavação | ud | 2.000,00 | 1.838,00 |
| 2.19 | Corte e Religação de Tubulação Domiciliar de Água, incluindo Remanejamento | m | 2.000,00 | 1.992,20 |
| 2.20 | Rebaixamento de Distribuição de 110 mm, Inclusive Escavação e Reaterro (sem tubulação e conexões) | ud | 80,00 | 80,00 |
| 2.21 | Instalação das Conexões, Inclusive Complemento de Tubulação no Caso de Rebaixamento de Distribuidor de 110mm | | 0,00 | - |
| 3.0 | TRABALHOS EM TERRA | | | |
| 3.1 | Regularização mecânica de terreno natural, corte ou aterro até 20 cm de espessura. | m² | 5.357.466,00 | 5.357.298,55 |
| 3.2 | Escavação manual em terra até 1,50m de profundidade, sem escoramento | m³ | 1.600,00 | 1.576,44 |
| 3.3 | Escavação mecânica de vaia em material de primeira categoria até 1,5m de profundidade, sem escoramento. | m³ | 2.400,00 | 2.361,63 |
| 3.4 | Transporte com Carro de Mão de Areia, Entulho ou terra até 30m. | m³ | 2.400,00 | 2.389,69 |
| 3.5 | Compactação mecânica de aterro a 100 por cento do proctor normal, medido na seção, inclusive Espalhamento, Umedecimento e Homogeneização. | m³ | 2.400,00 | 1.790,72 |
| 3.6 | Remoção de Material de Primeira Categoria em Caminhão Basculante, D.M.T. 6Km, Inclusive Carga e Descarga Manuais. | m³ | 1.856,00 | 1.835,38 |
| 3.7 | Remoção de Material de Primeira Categoria em Caminhão Basculante, D.M.T. 6Km, Inclusive Carga e Descarga Mecânica. | m³ | 2.784,00 | 2.774,42 |
| 3.8 | Remoção de Material de Primeira Categoria em Caminhão Basculante, D.M.T. 12Km, Inclusive Carga e Descarga Manuais. | m³ | 1.856,00 | 1.848,70 |
| 3.9 | Remoção de Material de Primeira Categoria em Caminhão Basculante, D.M.T. 12Km, Inclusive Carga e Descarga Mecânica. | m³ | 2.864,00 | 2.645,71 |
| 3.10 | Remoção de Material de Primeira Categoria em Caminhão Basculante, D.M.T. 12Km, Inclusive Carga e Descarga Manuais. | m³ | 563,96 | 561,93 |
| 3.11 | Fornecimento e Espalhamento de Pó de Pedra, Inclusive Carga, Descarga e Transporte (Posto Obra) | m³ | 163,96 | 163,28 |
| 3.12 | Fornecimento de Desperdício de Pedreira, Inclusive Transporte do Material (Posto Obra) | m³ | 1.639,48 | 1.638,07 |
| 3.12 | Fornecimento de Barro para Aterro, Inclusive carga, descarga e Transporte com D.M.T. 10 Km. | | | |
| 4.0 | CONCRETOS E ALVENARIAS | | | |
| 4.1 | Concreto Não Estrutural (1 4 8) para Lastros de Pisos e Fundações, Lançado e Adensado | m³ | 92,00 | 90,22 |
| 4.2 | Concreto Armado Pronto, Fck 20 MPA. Condição B (NBR-12655), Lançado em Qualquer Tipo de Estrutura e Adensado Inclusive Forma, Escoramento e Ferragem | m³ | 96,00 | 95,93 |

Flávia Ribeiro
Gerente de Manutenção Viária
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Moisés Felipe Carvalho
Diretor de Manutenção
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220473199/2018, emitida em 25/06/2018



Certidão nº 2220473199/2018
25/06/2018, 14:35
Chave de Impressão: 223dy
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2018 e contém 3 folhas



CPL / PMCg
Fl. nº 568
Visto: *[assinatura]*

| | | | | |
|-------------------------|--|----|------------|-----------|
| 4.3 | Alvenaria de Tijolos Maciços Prensados, Assentados e Rejuntados com Argamassa de Cimento e Areia no Traço 1:6 - 1/2 Vez | m² | 840,00 | 635,69 |
| 4.4 | Alvenaria de Tijolos Maciços Prensados, Assentados e Rejuntados com Argamassa de Cimento e Areia no Traço 1:6 - 1 Vez | m² | 840,00 | 838,12 |
| 4.5 | Chapisco com Argamassa de Cimento e Areia no Traço 1:3 | m² | 1.400,00 | 1.365,25 |
| 4.6 | Revestimento com Argamassa de Cimento e Areia no Traço 1:3, com 2,0cm de Espessura | m² | 1.400,00 | 1.365,25 |
| 5.0 PAVIMENTAÇÃO | | | | |
| 5.1 | Piso Cimentado com Argamassa de Cimento e Areia no Traço 1:3, com 2,0cm de Espessura, e com Acabamento Liso | m² | 2.440,00 | 2.356,83 |
| 5.2 | Reposição de Pavimento com Paralelepípedos Graníticos (Tapa Buraco) Assentados sobre Mistura de Cimento e Areia no Traço 1:6 com 6cm de Espessura e Rejuntados com Argamassa de Cimento e Areia no Traço 1:2 (Área Total Por Rua Inferior ou Igual a 30m²) | m² | 36.766,72 | 35.448,45 |
| 5.3 | Reposição de Meio-Fio de Pedra Granítica ou de Concreto, Rejuntados com Argamassa de Cimento e Areia no Traço 1:2 | m | 4.580,20 | 4.574,40 |
| 5.4 | Reposição de Linha d'Água de Paralelepípedos Graníticos Assentados sobre Mistura de Cimento e Areia no Traço 1:6 com 6cm de Espessura e Rejuntados com Argamassa de Cimento e Areia 1:2, Inclusive Base de Concreto 1:4:8 com 10cm de Espessura | m | 4.580,20 | 4.574,15 |
| 5.5 | Fabricação de Pré-Misturado a Frio Fino para Camada de Rolamento com 7,5% de Emulsão (Produção Compactada) | m³ | 4.052,84 | 3.714,24 |
| 5.6 | Transporte de Pré-Misturado a Frio Fino ou Grosso, no Caso de Reposição (Caminhão Acompanhando a Turma) D.M.T. 24 Km | m³ | 4.052,84 | 3.714,30 |
| 5.7 | Carga ou Descarga Manual Pré-Misturado a Frio Fino ou Grosso (Curado) | m³ | 4.052,84 | 3.713,89 |
| 5.8 | Pintura Asfáltica com Aplicação Manual, Emulsão Catiônica RR-1C, Taxa de 0,5l/m² | m² | 61.665,52 | 53.119,68 |
| 5.9 | Espalhamento e Compactação de Pré-Misturado a Frio Fino ou Grosso | m³ | 3.191,56 | 3.057,61 |
| 5.10 | Execução de base com brita graduada (corrida abrangendo espalhamento e compactação da mistura em camadas sucessivas com 15 cm de espessura inclusive fornecimento do material (posto em obra) | m³ | 9.000,00 | 8.997,88 |
| 5.11 | Pavimento com paralelepípedos graníticos (tapa buraco), assentados sobre colchão de areia com 6,0 cm de espessura, e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2 (área total por rua inferior ou igual a 30 m²) | m² | 11.541,68 | 10.939,76 |
| 5.12 | Pintura asfáltica com aplicação manual, emulsão catiônica RR-1C, taxa de 0,5 L/m². | m² | 24.000,00 | 19.351,87 |
| 5.13 | Concreto betuminoso usinado a quente, para camada de rolamento, 6% de cap. em média, inclusive aplicação e compactação | m³ | 1.680,00 | 1.359,64 |
| 5.14 | Reposição de passeio em bloco de cimento Intertravado Tipo Paver ou Sim FCK mínimo 30MPa com pigmento natural/ Colorido Dim. (0,20 x 0,10 x 0,06) m, assentado e rejuntado sobre colchão de areia com 6 cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória | m² | 600,00 | 492,60 |
| 5.15 | Pavimento em concreto de cimento portland de Fck 35 mpa, com execução manual inclusive colchão de areia (5 cm), aço, cura e preenchimento de juntas com selante a base de asfalto | m² | 720,00 | 539,14 |
| 5.16 | Fornecimento e assentamento de meio-fio de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço de 1:2 | m | 4.000,00 | 3.458,25 |
| 5.17 | Construção de linha d'água com paralelep. graníticos assentadas sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6, com 6 cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:2, inclusive base de concreto no traço 1:4:8 com 10 cm de espessura | m | 16.000,00 | 15.290,30 |
| 5.18 | Passeio em bloco de cimento intertravado tipo paver ou sim. Fck mínimo 30 mpa com pigmento natural, Dim.(0,20 x 0,10 x 0,06)m, assentado sobre colchão de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória. | m² | 800,00 | 797,37 |
| 5.19 | Reposição Passeio em bloco de cimento intertravado tipo paver ou sim. Fck mínimo 30 mpa com pigmento natural/ colorido Dim.(0,20 x 0,10 x 0,06)m, assentado sobre colchão de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória. | m² | 2.400,00 | 2.385,31 |
| 5.20 | Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto para pavimentação prensado (Padrão DNER), rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | m | 12.000,00 | 11.409,74 |
| 5.21 | Tratamento superficial duplo com 0,025m de espessura | m² | 199.200,00 | 50.935,66 |
| 6.0 DRENAGEM | | | | |
| 6.1 | Grade de Concreto de 0,30 X 0,95m, Inclusive Assentamento | un | 80,00 | 80,00 |
| 6.2 | Tampão (Tampa e Caixilho) de Concreto com 0,80m de Diâmetro, Inclusive Assentamento (Logomarca PMJG) | un | 20,00 | 20,00 |
| 6.3 | Tampa de Concreto para Tampão com 0,80m de Diâmetro, Inclusive Assentamento (Logomarca PMJG) | un | 20,00 | 20,00 |
| 6.4 | Construção de Caixa Coletora, Tipo "Com Grade", em Alvenaria de 1 Vez - Tijolos Maciços Prensados (Ref. DR-01-Obras Recife) nas Dimensões Internas de 0,25 x 0,85 x 1,00m, Inclusive Escavação, Reaterro Compactado e Remoção do Material Excedente (Sem a Grade) | un | 16,00 | 16,00 |
| 6.5 | Construção de Caixa Coletora, Tipo "Com Grade", em Alvenaria de 1 Vez - Tijolos Maciços Prensados (Ref. DR-06-Obras Recife) nas Dimensões Internas de 0,80 x 0,80 x 0,90m, Inclusive Escavação, Reaterro Compactado e Remoção do Material Excedente (Com Sobretampa) | un | 28,00 | 28,00 |
| 6.6 | Construção de Poço de Visita em Alvenaria de 1 Vez, Tijolos Maciços Prensados, (Ref. DR-05-Obras Recife) nas Dimensões Internas 1,0 x 1,0 x 1,5m, Inclusive Escavação, Reaterro Compactado e Remoção do Material Excedente (Sem o Tampão) | m | 28,00 | 28,00 |
| 6.7 | Construção de Poço de Visita em Alvenaria de 1 Vez, Tijolos Maciços Prensados, (Ref. DR-05-Obras Recife) nas Dimensões Internas 1,5 x 1,5 x 2,0m, Inclusive Escavação, Reaterro Compactado e Remoção do Material Excedente (Sem o Tampão) | un | 24,00 | 24,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220473199/2018, emitida em 25/06/2018



Certidão nº 2220473199/2018
25/06/2018, 14:35
Chave de Impressão: 223dy
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2018 e contém 3 folhas

Flávia Ribas
Gerente de Manutenção Viária
SEINFRA
Prefeitura do Ipojuca/PE

Moisés Felipe Carvalho
Diretor de Manutenção
SEINFRA
Prefeitura do Ipojuca



CPL / PMCg
Fl. nº 567
Visto: *Gull*

| | | | | |
|------------------------------------|---|-----|-----------|-----------|
| 6.8 | Galeria de Tubos de Concreto C2 – 0,30m de Diâmetro, Inclusive Escavação Manual das Valas até 1,50m de Profundidade, Reaterro Compactado, Remoção do Material Excedente e Ainda Fornecimento e Assentamento dos Tubos | m | 100,00 | 100,00 |
| 6.9 | Galeria de Tubos de Concreto C2 – 0,40m de Diâmetro, Inclusive Escavação Manual das Valas até 1,50m de Profundidade, Reaterro Compactado, Remoção do Material Excedente e Ainda Fornecimento e Assentamento dos Tubos | m | 200,00 | 200,00 |
| 6.10 | Galeria de Tubos de Concreto C2 – 0,60m de Diâmetro, Inclusive Escavação Manual das Valas até 1,50m de Profundidade, Reaterro Compactado, Remoção do Material Excedente e Ainda Fornecimento e Assentamento dos Tubos | m | 120,00 | 118,00 |
| 6.11 | Galeria de Tubos de Concreto CA1 – 0,60m de Diâmetro, Inclusive Escavação Manual das Valas até 1,50m de Profundidade, Reaterro Compactado, Remoção do Material Excedente e Ainda Fornecimento e Assentamento dos Tubos | m | 240,00 | 237,00 |
| 6.12 | Galeria de Tubos de Concreto CA1 – 0,80m de Diâmetro, Inclusive Escavação Manual das Valas até 1,50m de Profundidade, Reaterro Compactado, Remoção do Material Excedente e Ainda Fornecimento e Assentamento dos Tubos | m | 240,00 | 238,00 |
| 6.13 | Galeria de Tubos de Concreto CA1 – 1,00m de Diâmetro, Inclusive Escavação Manual das Valas até 2,00m de Profundidade, Reaterro Compactado, Remoção do Material Excedente e Ainda Fornecimento e Assentamento dos Tubos | m | 240,00 | 239,00 |
| 6.14 | Reconstrução de Caixa Coletora, Tipo com Gaveta, em Alvenaria de 1 Vez de Tijolos Maciços Prensados, nas Dimensões 0,80 x 0,80 x 0,90m, Inclusive Limpeza, Reaterro Compactado e Remoção do Material Excedente (C a Tamba) | un | 28,00 | 28,00 |
| 6.15 | Reconstrução de Poço de Visita, em Alvenaria de 1 Vez de Tijolos Maciços Prensados, nas Dimensões 1,00 x 1,00 x 1,50m, Inclusive Limpeza, Reaterro Compactado e Remoção do Material Excedente (Sem A Tamba) | un | 20,00 | 20,00 |
| 6.16 | Reconstrução de Poço de Visita, Tipo com Gaveta, em Alvenaria de 1 Vez de Tijolos Maciços Prensados, nas Dimensões 1,20 x 1,20 x 1,50m, Inclusive Limpeza, Reaterro Compactado e Remoção do Material Excedente (Sem A Tamba) | un | 20,00 | 20,00 |
| 6.17 | Alvenaria de pedra rachão assentada e rejuntada com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 | m³ | 218,00 | 215,69 |
| 6.18 | Fornecimento e Assentamento de Tubos de PVC Rígido Soldáveis, Diâmetro 100mm, para Colunas de Esgoto, Ventilação ou Águas Pluviais | m | 600,00 | 594,40 |
| 6.19 | Fornecimento e assentamento de tubos de pvc Rígido soldáveis diam. 150mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou águas pluviais, Inclusive abertura e fechamento de valas. | m | 480,00 | 479,20 |
| 7.0 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | |
| 7.1 | Retroescavadeira Sobre Pneu – Potência 82 HP – com Mão de Obra do Operador e Combustível (Serviço Diário) | h | 16.428,64 | 16.428,11 |
| 7.2 | Caminhão basculante com 3 eixos - Pot 211HP e caçamba com capacidade de 8m³, com com mão-de-obra do operador e combustível. (serviço diurno) | h | 16.573,28 | 16.569,83 |
| 7.3 | Motoniveladora pot. 140HP, com mão-de-obra do operador e combustível. (serviço diurno) | h | 14.666,64 | 14.666,56 |
| 7.4 | Caminhão pipa com capacidade de 6.000 L, Pot 162 HP e equipado com bomba a gasolina de 3,4 HP, inclusive 10 metros de mangote de 2" - com mão de obra do operador de mangueira e motorista, inclusive combustível (serviço diurno). | h | 10.560,00 | 10.560,00 |
| 7.5 | Máquina para corte de piso (concreto ou asfalto), com motor a gasolina, inclusive disco p/corte de 350 mm - Pot. 8 HP - com mão de obra do operador e combustível (serviço diurno). | h | 2.304,00 | 2.295,30 |
| 7.6 | Desobstrução e limpeza mecanizada de microdrenagem através da utilização de caminhões de alta pressão (caminhão combinado - hidrojato) | H | 0,00 | - |
| | Hora produtiva | | 921,60 | 906,75 |
| | Hora improdutiva | | 230,40 | 228,14 |
| 7.7 | Veículo leve para apoio da fiscalização, novo (0Km), com quatro portas e ar condicionado, inclusive manutenção, seguros e combustível. | mês | 48,00 | 47,90 |
| 7.8 | Caminhonete com quatro portas e ar condicionado, com até 01 (um),ano de uso para apoio da fiscalização, cabine dupla, à diesel, manutenção, seguros e combustível | mês | 48,00 | 47,90 |
| 7.9 | Bomba de Drenagem Submersa com Motor à Gasolina, Inclusive 10m de Mangote de 2" – Potência 3,5 HP com Combustível (Serviço Diário ou Noturno) | h | 2.880,00 | 2.845,00 |

Ipojuca, 29 de janeiro de 2018.

Moisés Felipe Carvalho
MOISES FELIPE CARVALHO
Diretor de Manutenção - SEINFRA/PMI

Faça Reconhecer
Flávia Cecília de Melo Ribas
FLÁVIA CECÍLIA DE MELO RIBAS
Gerente de Obras - SEINFRA

DE JAMONARD DOS GUARANAES
RIO EDUARDO MALTA
Reconheço por semelhança a firma de FLÁVIA CECÍLIA DE MELO RIBAS em 18/05/2018 às 14:35 em testamento da verdade. ESTABELECE: MARCIA DE FAYADY SILVA SANTANA, Impl. R\$ 3,39, TFR R\$ 0,50, FERCIN R\$ 0,40, Total R\$4,79. Selo: 0074849-11005201801-03168 Carimbo e autenticação em www.tijucas.jus.br/assinatura.html.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220473199/2018, emitida em 25/06/2018



Certidão nº 2220473199/2018
25/06/2018, 14:35
Chave de Impressão: 223dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2018 e contém 3 folhas

Reconheço por semelhança a firma de MOISES FELIPE DE SOUZA CARVALHO, dou fé. Ipojuca/PE, 17/05/2018 às 14:52 em test da verdade
DEISE CARLA VIEIRA SALES MAGALHAES, (SUBSTITUTO(A)), Impl.: R\$ 3,39 TFR: R\$ 0,50 FERC: R\$ 0,40 IES: R\$ 0,20 Total: R\$ 4,79 Selo: 0150680-2AE05201801-01153




À

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Camaragibe**REF.: Concorrência Pública Nº002/2021**
Processo Licitatório Nº021/2021**OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Área de Engenharia Execução dos Serviços de Manutenção da Macro e Micro Drenagem no Município de Camaragibe.****DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA**

A FRF Engenharia, inscrita no CNPJ nº 07.693.988/0001-60, sediada na Rua João Eugênio de Lima, 143, sala 01, caixa postal 184, Boa Viagem, Recife/PE, telefone e fax: (81) 3228.5485, e-mail: licitacao@frfengenharia.com.br, por intermédio de seu representante legal Fernando Corrêa de Araújo Neto, infra-assinado, e para os fins de Concorrência Pública Nº002/2021, **DECLARA** conforme exigência do edital supramencionado, sob penas da lei e para fins de direito, na qualidade de licitante do presente processo licitatório, em cumprimento ao instrumento convocatório, que o profissional integrante da Equipe Técnica indicado para este certame possui vínculo com nossa empresa, e que o responsável técnico detentor do atestado de capacidade técnica será responsável em todas as fases deste procedimento licitatório até a conclusão do objeto do contrato, não sendo substituído, salvo casos de força maior, e mediante previa concordância com o órgão fiscalizados, apresentando para tal fim, o acervo do novo profissional a ser incluído, que deverá possuir igual ou superior qualificação ao anterior, bem como as demais comprovações do seguinte profissional:

a) Fernando Corrêa de Araújo Neto, Engenheiro Civil e Diretor, CREA 033805 D-PE.

Recife, 26 de abril de 2021.


**Fernando Corrêa de Araújo Neto****Sócio – Diretor**

CNPJ nº 07.693.988/0001-60

Engenheiro Civil

CREA 033805 – D/PE





À

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Camaragibe**REF.: Concorrência Pública Nº002/2021**
Processo Licitatório Nº021/2021**OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Área de Engenharia Execução dos Serviços de Manutenção da Macro e Micro Drenagem no Município de Camaragibe.****DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

Declaramos, para efeito da licitação em epígrafe, conforme disposto em seu respectivo Edital e seus anexos que, caso venha a ser contratado, indicamos de acordo com a Resolução Nº 218 de 29/06/73 e Nº 317, de 31/10/86, do CONFEA Nº 413/97, o profissional responsável técnico caso venhamos a vencer a referida licitação:

Nome: Fernando Corrêa de Araújo Neto

CREA: PE 033805 D

Data do Registro: 07/06/2005

Especialidade: Engenheiro Civil

**Fernando Corrêa de Araújo Neto**

Engenheiro Civil

CREA 033805 – D/PE

Declaramos, outrossim, que o acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes

Recife, 26 de abril de 2021.

**Fernando Corrêa de Araújo Neto**

Sócio - Diretor

Engenheiro Civil

CREA 033805 – D/PE

RG: 5290012 SSP/PE

