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Recife, 03 de maio de 2021.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Comissdo Permanente de Licitagao

A PDCA Engenharia Planejamento Desenvolvimento Consultoria e Assessoria Ltda-EPP,
empresa com sede a Rua Guimarées Peixoto, n° 75, Sala 1601 a 1605 — Casa Amarela —
Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o n°® 11.019.554/0001-57, apresenta seus DOCUMENTOS DE
HABILITACAO para a CONCORRENCIA PUBLICA N.°003/2021, cujo objeto &
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE
PROJETOS EXECUTIVOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO, DRENAGEM,
PASSEIOS E SINALIZACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE-PE,

conforme as especificagdes contidas no edital e seus anexos.

Nesta oportunidade, a Consultoria afirma estar ciente das condigdes da Licitagéo, assumindo a
responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e compreendendo-

se a fornecer quaisquer informagdes complementares que, porventura venha a ser solicitada.

Atenciosamente,

\ n
Taciana Teixeira Magalhaes
Diretora Administrativa RG n° 4701626 SSP/PE
Representante Legal - PDCA ENGENHARIA

[ Y Rua Guimarées Peixoto, 75 - Salas 1601 a 1605
uy Casa Amarela - 52.051-200
Recife - Pernambuco — Brasil 3
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QUINTA ALTERACAO CONTRATUAL E CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE
“PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO
CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP”

CNPJ: 11.019.554/0001-57

SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHAES, nacionalidade brasileira, nascido em 15/02/1974,
casado sob regime de comunh@o parcial de bens, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o
n°® 907.791.344-00, Cédula de Identidade n°® 4.234.793 SSP/PE, residente e domiciliado a
Estrada de Aldeia PE 27 Km 14, S/N, Aldeia - Paudalho/PE, CEP: 55.825-000;

TACIANA TEIXEIRA MAGALHAES, nacionalidade brasileira, nascida em 22/08/1977,
solteira, administradora de empresas, inscrita no CPF/MF sob o n® 028.964.844-00, Cédula de
Identidade n® 4.701.626 SSP/PE, residente e domiciliada @ Rua Dom Estevado Brioso, 29, apto
401, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51.021-430;

DANIEL MONTEIRO DE MORAIS LUNA, brasileiro, casado sob o regime de comunhao
parcial de bens, arquiteto, inscrito no CPF/MF sob o n° 025.551.714-95, Carteira de
identidade sob n°® 6.031.275 SDS/PE, Carteira de Identidade Profissional n® A33891-5
CAU/BR, residente e domiciliado na Rua vinte e quatro de junho, 99, apto 503 — Encruzilhada
— Recife/PE, CEP: 52.030-100;

JOANY SILVA LINS DE ALBUQUERQUE MAGALHAES, brasileira, casada sob o
regime de comunhdo parcial de bens, engenheira civil, inscrita no CPF/MF sob o n°
058.778.444-07, Carteira Nacional de Habilitagdo sob n° 04505982902 DETRAN/PE,
residente € domiciliada a Estrada de Aldeia PE 27 Km 14, S/N, Aldeia - Paudalho/PE, CEP:
55.825-000.

Unicos sécios da PDCA ENGENHARTA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO
CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP, com sede na Rua Guimardes Peixoto, 75,
salas 1601 a 1605, Casa Amarela — Recife/PE, CEP: 52.051-200, registrada na Junta
Comercial do Estado de Pernambuco sob o n® 26201767025 em 03/08/2009 e inscrita no
CNPJ: 11.019.554/0001-57, por este instrumento decidiram por unanimidade e na melhor
forma de direito, alterar ¢ consolidar seu contrato social em obediéncia ao codigo civil, lei n°
10.406/2002, em vigor desde de 11 de janeiro de 2002, mediante as clausulas e condigdes a
seguir articuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA — DA ADMINISTRACAO E DO PRO LABORE

A administragio da sociedade cabera a socia TACIANA TEIXEIRA MAGALHAES,
isoladamente, com os poderes e atribuigdes de representagdo ativa e passiva na sociedade,
judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social,
sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto,
fazé-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigagdes seja em favor de
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como oncrar ou alienar bens imoéveis da
sociedade, sem autorizagdo do outro socio. (arts. 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)
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Paragrafo Unico. No exercicio da administrag@o, a administradora tera direito a uma retirada
mensal a titulo de pro labore, cujo valor sera definido de comum acordo entre os sécios.

Em face das alteragdes acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n® 10.406/2002,
mediante as condi¢des e clausulas seguintes:

CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA

PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E
ASSESSORIA LTDA - EPP

CNPJ: 11.019.554/0001-57

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial PDCA
ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E
ASSESSORIA LTDA - EPP, com nome fantasia PDCA ENGENHARIA.

CLAUSULA SEGUNDA - A sociedade tem sede na Rua Guimaries Peixoto, 75, salas 1601 a
1605, Casa Amarela — Recife/PE, CEP: 52.051-200.

CLAUSULA TERCEIRA - A sociedade podera, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou
outra dependéncia, mediante alteracdo contratual, desde que aprovado pelos votos
correspondentes dos sdcios, no minimo, a trés quartos do capital social, nos termos do art.
1.076 da Lei n° 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURACAO

CLAUSULA QUARTA — A sociedade tem por objetos sociais: A elaboragdo de
levantamentos, estudos e projctos, servigos de assessoria, consultoria e plancjamento em
engenharia civil; Servigos técnicos de gerenciamento, acompanhamento, fiscalizacdo ¢
supervisio de obras; Servigos de cartografia, topografia e geodésia, e sistemas de
informagdes geograficas; Servigos de arquitetura, urbanismo e paisagismo.

CLAUSULA QUINTA - A sociedade iniciou suas atividades em 03/08/2009 e seu prazo de
duracio ¢ indeterminado. (art. 997, 11, CC/2002).

DO CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA SEXTA - A socicdade tem o capital social de R$ 1.900.000,00 (hum milhéo ¢
novecentos mil reais), dividido em 1.900.000 (hum milhdo ¢ novecentos mil) quotas no valor

17/01/2020
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nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma. integralizadas em moeda corrente do Pais, pelos
sdcios, da seguinte forma:

Socios N2 de Quotas Yo Valor R$
Sidclei Teixeira Magalhaes 1.871.500 98.5 1.871.500,00
Taciana Teixeira Magalhdes 9.500 0.5 9.500,00
Daniel Monteiro de Morais Luna 9.500 0.5 9.500,00
Joany Silva Lins de Albuquerque Magalhdaes 9.500 0,5 9.500,00

Total 1.900.000 100 1.900.000,00

CLAUSULA SETIMA - As quotas sdo indivisiveis e ndo poderdo ser cedidas ou transferidas
a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sécio(s), a quem fica assegurado, em igualdade
de condicdes e prego direito de preferéncia para a sua aquisi¢do, se postas a venda,
formalizando, se realizada a cessao delas, a alteragdo contratual pertinente. (art. 1.056, art.
1.057, CC/2002).

CLAUSULA OITAVA - A responsabilidade de cada socio ¢ restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralizagdo do capital social. (art. 1.052,
CC/2002).

DA ADMINISTRACAO E DO PRO LABORE

CLAUSULA NONA - A administracio da sociedade cabe s6cia TACIANA TEIXEIRA
MAGALHAES, isoladamente, com os poderes e atribuicdes de representacio ativa e passiva
na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no
objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial,
vedado, no entanto, fazé-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigagdes
seja em favor dc qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens
imoveis da sociedade, sem autorizacdo do outro socio. (arts. 997, VI; 1.013. 1.015, 1064,
CCr2002)

Paragrafo Unico. No exercicio da administragfio, a administradora tera direito a uma retirada
mensal a titulo de pro labore, cujo valor sera definido de comum acordo entre os sécios.

RESPONSABILIDADE TECNICA

CLAUSULA DECIMA - A sociedade mantém um departamento técnico, o qual fica sob a
responsabilidade dos engenheiros civis SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHAES, inscrito no
CREA/PE 025826-D ¢ JOANY SILVA LINS DE ALBUQUERQUE MAGALHAES,
inscrita no CREA/PB GA4005671/08, ¢ do arquiteto DANIEL MONTEIRO DE MORAIS
LUNA, inscrito no CAU/BR A33891-5, bem como supervisionar, organizar ¢ planejar os

Y A
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contratos de prestagdes de servigos firmados com os diversos 6rgios e organizagdes, conferir
e aprovar todos os meios técnicos empregados para 0 bom funcionamento do servigo.

DO BALANCO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Ao término de cada exercicio social, em 31 de
dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administragio, procedendo a
elaboragdo do inventario, do balango patrimonial e do balanco de resultado econdmico. Os
socios decidem prever a possibilidade de participagdo nos lucros e perdas de forma
desproporcional ao percentual de participagdo no capital, de acordo com deliberacdo dos
sécios. (art. 1.065, CC/2002)

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio
social, os socios deliberardo sobre as contas e designardo administradores, quando for o caso.
(arts. 1.071 ¢ 1.072, § 20 e art. 1.078, CC/2002)

DO FALECIMENTO DE SOCIO

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Falecendo ou interditado qualquer sécio, a sociedade
continuard sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Nido sendo possivel ou inexistindo
interesse destes ou do(s) socio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres sera apurado e
liquidado com base na situac¢do patrimonial da sociedade, a data da resolu¢do, verificada em
balango especialmente levantado.

Paragrafo dnico. O mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a sociedade
se resolva em relagdo a seu socio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002)

DA DECLARACAO DE DESIMPEDIMENTO

CLAUSULA DECIMA QUARTA - O Administrador declara, sob as penas da lei, que nio
estd impedido de exercer a administragdo da sociedade, por lei especial ou em virtude de
condenacdo criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos publicos. ou por crime falimentar, de prevaricagdo, peita
ou suborno, concussido, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorréncia, contra as relagdes de consumo, fé publica
ou propricdade. (art. 1.011, § 1°, CC/2002)

17/01/2020
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DOS CASOS OMISSOS

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Os casos omissos no presente contrato serido resolvidos
pelo consenso dos sacios, com observancia da Lei n® 10.406/2002.

DO FORO

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Fica eleito o foro de Recife, Estado de Pernambuco, para o
exercicio ¢ o cumprimento dos direitos e obrigacdes resultantes deste contrato.

E. por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, que sera assinado pelos
s6c10s.

Recife/PE, 14 de Janeiro de 2020.

/eﬁ)c ElI TEIXEIRA MAGALHAES

CPF: 907.791.344-00
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(CNPJ 11.019.554/0001-57

ISOB N: 20209921200

NOME DA EMPRESA PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
PROTOCOLO 209921200 - 16/01/2020
ATO 002 - ALTERACAO
EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
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ICERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2020

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
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GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 20/04/2021
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAGAO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE
CERTIDAO SIMPLIFICADA VIA lNTERNET U Pagina: 001/ 001

Certificamos que as informacdes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sdo vigentes
na data de sua expedicao.

Nome Empresarial
PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Namero de ldentificacdo do Registro de CNPJ Data de Arquivamento do Data de Inicio
Empresas - NIRE (Sede) Ato Constitutivo de Atividade
26.2.0176702-5 11.019.554/0001-57 03/08/2009 03/08/2009

Enderego Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA GUIMARAES PEIXOTO, 75, SALAS 1601 A 1605, CASA AMARELA, RECIFE, PE, 52.051-200

Objeto Social

ELABORAGAO DE LEVANTAMENTOS, ESTUDOS E PROJETOS, SERVIGOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO
EM ENGENHARIA CIVIL; SERVICOS TECNICOS DE GERENCIAMENTOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAGAO E SUPERVISAO

DE OBRAS; SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, SISTEMAS DE INFORMAGOES GEOGRAFICAS; SERVIGOS
DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO.

Capital: R$ 1.900.000,00 Microempresa ou Prazo de duracao
UM MILHAO , NOVECENTOS MIL REAIS Empresa de Pequeno Porte

(Lei n°® 123/2006)
Capital Integralizado: R$ 1.900.000,00 EMPRESA DE PEQUENO PORTE Indeterminado

UM MILHAO , NOVECENTOS MIL REAIS

Sécios/Participagdo no Capital, Espécie de Sécio/Administrador/Término do Mandato Término do
Nome/CPF ou CNPJ Participacdo no Capital Espécie de Sécio Administrador Mandato

DANIEL MONTEIRO DE MORAIS LUNA 9.500,00 SOCIO Nao
025.551.714-95

JOANY SILVA LINS DE ALBUQUERQUE 9.500,00 SOCIO Nao
MAGALHAES

058.778.444-07

SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHAES 1.871.500,00 SOCIO Nao
907.791.344-00

TACIANA TEIXEIRA MAGALHAES 9.500,00 ADMINISTRADOR  SIM
028.964.844-00

Ultimo Arquivamento Situagdo:
Data: 10/07/2020 Numero: 20209156767 REGISTRO ATIVO

Ato: BALANCO PUBLICADO Status
Evento(s): SEM STATUS

BALANCO PUBLICADO

Observacgoes:

Recife, 20 de abril de 2021

?»
- g

llayne ng;sa Leandro Marques
Secretaria Geral

Documento disponibilizado a PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMR\ITO .CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME
Em 20/04/2021 14:59:22 ssinatura vali

i Autenti 10A7.F 644.2A10 Digitally signed by JUNTA COMER DO ESTADO DE

Codi go de Aute tCaQaO 0 089.0 PERNAMBUCO: 100545830 7
Junta Comercial de Pernambuco Date: 2021.04.20 14:5

AT Acesse http://www jucepe.pe.gov.br/ para verificar a autenticidade Reason: DOCUMENTO DE RE RO E COMERCIO Py
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP Brasil, em vibS OB REEAF 2 Be 11/00/2001 - Art20 \'
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3. REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA

[ Y Rua Guimar&es Peixoto, 75 - Salas 1601 a 1605
uy Casa Amarela - 52.051-200 9
- Recife - Pernambuco — Brasil A D




06/04/2021

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRICAO
11.019.554/0001-57
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAO | Dy7a 0F A9eRTURA
CADASTRAL

03/08/2009

NOME EMPRESARIAL

PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

PDCA ENGENHARIA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
EPP

CODIGO E DESCRIGAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Servigos de engenharia

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
71.11-1-00 - Servigos de arquitetura
71.19-7-01 - Servigos de cartografia, topografia e geodésia

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO

R GUIMARAES PEIXOTO

NUMERO
75

COMPLEMENTO
SALAS 1601 A 1605

CEP
52.051-200

BAIRRO/DISTRITO
CASA AMARELA

MUNICIPIO
RECIFE

UF
PE

ENDERECO ELETRONICO
PDCA@PDCA.ENG.BR

TELEFONE
(81) 3877-5427

Thkkk

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA

03/08/2009

DATA DA SITUAGAO CADASTRAL

MOTIVO DE SITUAGAO CADASTRAL

SITUAGAO ESPECIAL

Tk kkdhk

Tkkkkdkk

DATA DA SITUAGAO ESPECIAL

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/04/2021 as 13:28:25 (data e hora de Brasilia).

(S8

Pagina: 1/1



PREFEITURA DO RECIFE CIM - CARTAO DE INSCRICAO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANGAS = - =
o & N , COMFETENCIA VALIDO ATE STUACAY FENDENCIAS DATA CADASTRAMENTO
GOTM - Geréncia Operacional de Tributos Mercantis . S
2021/01 10/08/2021 ATIVO COM ALVARA NAO 10/08/2009
CPFICNR Y INSCRIGAC MER CANTIL NOMERAZAQ 30 CIALE NOME FANTASIA
PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP
11.019.554/0001-57 410.676-8 PDCA ENGENHARIA
NATLREZA JJRIDICA E-MALL FONE
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA pdca@pdca.eng.br 30381995
TRIBUTOS SEQUENCIAL MOBILIARIO |  ENDEREQD DO ESTABELECIMENTO
I8S HOM TRIBUTACAO NORMAL RUA GUIMARAES PEIXOTO 75 SALA 1601 EDF ONE WAY NUCLEO EMP
TLF TRIBUTACAO NORMAL
769919-0 CASA AMARELA 52051-305 RECIFE PERNAMBUCO
MAQUINAS MOTORESE AFING TIPO EMPRESA ENDEREGO CE CORRESFONDENCIA
CONVENCIONAL |RUA GUIMARAES PEIXOTO 75 SALA 1601 EDF ONE WAY NUCLEO EMP
L waquma J | ','um)xsltl O rorno [Muw CASA AMARELA 52051-305 RECIFE PERNAMBUCO
| == AR el RN Wi 2 Bt O
OCUPAGAQ DE AREARUBLICA ATIVIDACE(S)
SERVIGOS DE ENGENHARIA AP
P ———— 7——~[ ~——-——————— SERVIGOS DE ENGENHARIA APP
PUBLICIDADE
|
J 1
ACRESCIMO DE 3,92% EM RELAGAO A 2020 COM BASE NO IPCA (LEI 16.607/2000). .
VERIFIQUE A DATA DE VALIDADE DO CIM. PAGAMENTOS DEVEM SER EFETUADOS NA REDE BANCARTA AUTORIZADA OU NAS CASAS LOTERICAS.
UTILIZE O 0800 0811255 PARA ATUALIZAR TELEFONES, E-MAIL E PARA TIRAR DUVIDAS. TENHA EM MAOS A INSCRIGAO MERCANTIL.




MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DiVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E

ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 11.019.554/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, € certificado que
nao constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscricbes em Divida Ativa da Unido (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidédo é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgdos e fundos publicos da administragcao direta a ele vinculados. Refere-se a situacédo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigbes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagdo desta certiddo esta condicionada a verificacdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 00:53:18 do dia 26/11/2020 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 25/05/2021.

Cddigo de controle da certiddo: 74A0.8C82.38DC.7867

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



SCCRLTARIA DA FAZENDA

{}Pe/fm/fféfm

CERTIDAO DE REGULARIDADE FISCAL

Numero da Certidao: 2021.000001640101-36 Data de Emissdo: 12/03/2021
DADOS DO REQUERENTE
CNPJ: 11.019.554/0001-57

Certificamos, observadas as disposicoes da legislagéo vigente e de acordo com os registros existentes neste érgao,
que o requerente acima identificado esta em situagcdo REGULAR perante a Fazenda Publica Estadual. A referida
identificagdo n&o pertence a contribuinte com inscrigcéo ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certiddo ndo compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda
Publica Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certiddo é valida até 09/06/2021 devendo ser confirmada sua autenticidade através do servico "ARE VIRTUAL"
na pagina www.sefaz.pe.gov.br.

Invalida para licitagdo no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestagdao de servigos de
transporte interestadual e intermunicipal ou comunicagdo ndao compreendidos na competéncia tributaria dos
municipios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

Pagina 1 de 1

Emitido em: 12/03/2021 13:54:29 \
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PREFEITURA DO RECIFE

.

#

; '3: s ;,'J SECRETARIA DE FINANCAS N° da Certidao
*i@ ‘Q“ Secretaria Executiva de Tributacao 138596953

3

| vmm—

Certidao Negativa
Débitos Fiscais

1. Denominagao Social/Nome 2.CMC

PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORI 410.676-8

3. Endereco 4. CNPJ/CPF

RUA GUIMARAES PEIXOTO, 75 SALA 1601 EDF ONE WAY NUCLEO EMP 11.019.554/0001-57

BAIRRO CASA AMARELA, CEP 52051-305, RECIFE-PE

5. Atividade Econdémica

7111-10-0 SERVICOS DE ARQUITETURA
7119-70-1 SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA
7112-00-0 SERVICOS DE ENGENHARIA

6. Descrigdo

Certifico, de acordo com a legislacdo em vigor e na conformidade com os registros cadastrais
/ fiscais, nesta data, gue o contribuinte de que trata a presente certiddo esté
regularizado com o erdrio municipal no que concerne aos lancamentos relativos aos tributos
municipais.

7. Ressalva

* K*k *x Kk Kk Kk *x * * *x *

8. Validade/Autenticidade

Esta certid&o é véalida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedigdo e sua
autenticidade deverd ser confirmada na pagina portalfinancas.recife.pe.gov.br/certidoes

Certidao equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange
as esferas administrativa e judicial (divida ativa)

A Prefeitura do Recife podera cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito
passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.

9. Codigo de Autenticidade 10. Expedida em
117.9877.6081 Recife, 19 de ABRIL de 2021

11. Certiddo emitida com base nos pagamentos registrados até
12 de ABRIL de 2021



16/04/2021

Consulta Regularidade do Empregador

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEQERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrigao: 11.019.554/0001-57

Razao Social: PDCA ENGENHARIA PLANJ DESENV CONSULT E ASS LTDA EPP

Endereco: R GUIMARAES PEIXOTO 75 SL 1601 A 1605 / CASA AMARELA / RECIFE / PE
/ 52051-200

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuicdo que Ihe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situacdao regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranca de quaisquer
débitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigagdes com o FGTS.

Validade:13/04/2021 a 12/05/2021

Certificacdo Nimero: 2021041302145982165584
Informacdo obtida em 16/04/2021 11:44:57

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

/\ A
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Pagina 1 de 1

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E
ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.019.554/0001-57

Certiddo n°: 7302693/2021

Expedicdo: 26/02/2021, as 09:11:14

Validade: 24/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicdo.

Certifica-se que PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO
CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ
sob o n° 11.019.554/0001-57, NAO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.

Certiddo emitida com base no art. 642-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolucdo Administrativa n°® 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certid&o sdo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estdo atualizados até 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedicéo.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relacéo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacgdo desta certidédo condiciona-se a verificag¢do de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMACAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigag¢des
estabelecidas em sentenca condenatdéria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Ministério Publico do
Trabalho ou Comissdo de Conciliacdo Prévia.

Dividas e sugestdes: cndt@tst.jus.by
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4. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

h Rua Guimaraes Peixoto, 75 - Salas 1601 a 1605
' Casa Amarela - 52.051-200
- Recife - Pernambuco — Brasil O A




30/04/2021

Certiddo PJe

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTICA

Férum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 — Térreo — Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones n° (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDAO NEGATIVA
LICITAGAO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSAO

Data da Emissdo: 30/04/2021 09h16min Data de Validade: 30/05/2021
N° da Certidao: 771084/2021 N° da Autenticidade: RL.C1.PK.9G.VV

Os dados dos documentos constantes nesta certidio foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade
deverdo ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razao Social:
PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO
CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ: 11.019.554/0001-57 Inscricdo Estadual:
Enderego Residencial: RUA GUIMARAES PEIXOTO, 75 Compl: SALA 1601 A 1605
Bairro: CASA AMARELA Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuicdo do Sistema Processo Judicial Eletrénico — PJe 1°
Grau, implantado nas Unidades Judiciarias, no ambito do Tribunal de Justica do Estado de Pernambuco,
FALENCIA DE EMPRESARIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE; RESTITUICAO DE COISA OU DINHEIRO NA FALENCIA DO DEVEDOR EMPRESARIO;
RECUPERACAO JUDICIAL E RECUPERACAO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitacéo
contra a pessoa acima identificada.

A presente certiddo, em consonancia com a legislagao vigente, atende ao disposto na Instrugdo Normativa do
TJPE n° 07 de 02/06/2014, na Resolucdo do CNJ n° 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente
através da Internet.

Observagoes:

A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada no sitio eletrénico do Tribunal de Justica do Estado de Pernambuco,
através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opcao - Validar Certiddo Negativa de Processos
Civeis (PJe) - utilizando o nimero de autenticidade acima identificado.

Esta certidAfo nA£o abrange os processos distribuAdos antes da implantaA§A£0 do Sistema Processo Judicial EletrA’nico
4€“ PJe, no A¢mbito do Tribunal de JustiA§a de Pernambuco. O referido A® verdade e dou fA®.

https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/manterPessoa/manterPessoadJuridica.xhtml

A
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30/04/2021 Certidao PJe

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTICA

Nucleo de Distribuicdo Processual - NUDIP 2° grau
Praga da Republica, s/n, bairro Santo Anténio
Fones n°s (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDAO NEGATIVA
LICITAGAO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSAO

Data da Emissao: 30/04/2021 09h18min Data de Validade: 30/05/2021
N° da Certidao: 771088/2021 N° da Autenticidade: T1.MD.0J.35.CF

Os dados dos documentos constantes nesta certidao foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade
deverdo ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razéo Social:
PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO
CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ: 11.019.554/0001-57 Inscrigcdo Estadual:
Endereco Residencial: RUA GUIMARAES PEIXOTO, 75 Compl: SALA 1601 A 1605
Bairro: CASA AMARELA Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuicdo do Sistema Processo Judicial Eletrénico — PJe 2°
Grau, implantado nas Unidades Judiciarias, no ambito do Tribunal de Justica do Estado de Pernambuco,
FALENCIA DE EMPRESARIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE; RESTITUICAO DE COISA OU DINHEIRO NA FALENCIA DO DEVEDOR EMPRESARIO;
RECUPERACAO JUDICIAL E RECUPERACAO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitagao
contra a pessoa acima identificada.

A presente certiddo, em consonancia com a legislacdo vigente, atende ao disposto na Instrucdo Normativa do
TJPE n° 07 de 02/06/2014, na Resolucdo do CNJ n° 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente
através da Internet.

Observagdes:

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada no sitio eletronico do Tribunal de Justica do Estado de Pernambuco,
através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opgédo - Validar Certiddo Negativa de Processos
Civeis (PJe) - utilizando o numero de autenticidade acima identificado.

Esta certidAfo nAfo abrange os processos distribuAdos antes da implantaA§A£o do Sistema Processo Judicial EletrA nico
4€“ PJe, no A¢mbito do Tribunal de JustiA§a de Pernambuco. O referido A® verdade e dou fA®.

https:/iwww. tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/manterPessoa/manterPessoadJuridica.xhtml x<1/1
22 :
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12 OFiCIO DE DISTRIBUICAO DA CAPITAL
FORUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO
Av. Des. Guerra Barreto, s/n, térreo, llha Joana Bezerra - RECIFE/PE

CERTIDAO FALENCIA

JOSE GILSON DE OLIVEIRA CABRAL,
Titular do 12 Oficio de Contador —distribuidor da Comarca de Recife, Capital do Estado de PE

CERTIFICO, por me haver sido pedido verbalmente que, conforme pesquisa
realizada no sistema JUDWIN, onde sdo lang¢adas as distribuic¢des do oficio, a
meu cargo, Segdo CIVEL no periodo de 10(DEZ) anos até a presente data, nao

encontrei DISTRIBUIDO Processo de Faléncia, Concordata, Recuperacido Judicial,

inexistindo pedido de homologacgédo judicial de plano de recuperacdo

extrajudicial EM FACE DE:

PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E
ASSESSORIA LTDA, CPF/CNPJ: 11.019.554/0001-57.

Certifico ainda que, nesta comarca, podem ser obtidas certiddes desse
tipo de feitos ajuizados em 1° grau, quanto aos processos eletrdénicos do PJE,
abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site TJPE.JUS.BR.

ESSA CERTIDAO NAO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO
ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAQKO.

OBS: sem cobranca de taxa em cumprimento ao oficio circular n° 12/2016 de 04/07/2016

Pesquisa realizada até o dia 05 de ABRIL de 2021, Por RODRIGO FERREIRA
BORGES DA COSTA

DISTRIBUIDOR
Assinado eletronicamente por: ADRIANA BARBOSA LOPES: 1215415 \" i
SERVIDOR - Informagio : N ' b
em 05/04/2021 35 11:31N/S Cert.: 14328452445679585078193391619306 734848 caga0! y S
httpitwrsnw tjpe jus brivalidardocumento oy K3.EC.T3.67.B8 -

Ul
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DECLARAGAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A
ADMINISTRACAO PUBLICA

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE — SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Ref.: Edital de N°. CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2021

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORAGAO
DE PROJETOS EXECUTIVOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO, DRENAGEM,
PASSEIOS E SINALIZACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE-PE.

A PDCA Engenharia Planejamento Desenvolvimento Consultoria e Assessoria Ltda-EPP, inscrita
no CNPJ sob o n° 11.019.554/0001-57, por intermédio de seu representante legal, possui os
seguintes contratos firmados e vigentes com a iniciativa privada e a Administragao Publica:

RELAGAO DOS CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUGAO

CLIENTE OBJETO CONTRATO / ADITIVO INICO AM VA"DR(‘:;’:"”To
i CONTRATO 02972019 13/0172020 1 333501,19
Gt R b s g L ) TR0 CEET T
CNPUnO11 g:fnmoowo ESTUDOS GEOTECNICOS, HIDROLOGICOS E DE PAVIMENTOS), ANTEPROJETO E PROJETO |ooivo 02 09102020 S0/12020
-211.554 BASICO DE RESTAURAGAO DOS PAVIMENTOS DO AEROPORTO GOVERNADOR CARLOS ABITVDIOS 3071112020 290172021 2902262
WILSON - SBFN, EM FERNANDO DE NORONHA, PERNAMBUCO ADITIVO 04 29/01/2021 30/03/2021
ABITIVO 65 3010312021 29105/2021
Subtotal 1 416.763,50
CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADANA AREA DE ENGENHARIA [CONTRATO 08/2020 15/04/2020 12/1012020 1.030.767,04
it PARAELABORAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARAELABORAGAODO  [PARALIZAGAO E REINCIO PARA APROVAGAO
CNPJne 11556 4741000100 |PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAGAO DO PAVIMENTO DARODOVIA
11554 PE-270: ENTR. BR-232/PE (ARCOVERDE) / ENTR. PE-300 (ITAIBA), COM UMA EXTENSAO DE  [ADITIVO 01 2500172021 25/05/2021
77, 60KM.
Subtotal 2 1.030.767,04
CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA [CONTRATO 01072020 23/07/2020 20/11/2020 303.525,86
DER PARAELABORAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARAELABORAGAO DO [PARALIZACAO E REINCIO PARAAPROVAGAO
CNPJn.°11554474/0001-00 |PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAGAO DO PAVIMENTO DARODOVIA
PE-576, TRECHO: IPUBI / ENT. BR-316 (TRINDADE), COM UMA EXTENSAO DE 18.8KM ADITIVO 01 100172021 100572021
Subtotal 3 303.525,86
CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA
PARAREVISAO E ATUALIZAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIAPARA
DER RESTAURAGAO DO PAVIMENTO DARODOVIA PE-045: ENTR. BR-101 (ESCADA) - ENTR, BR-  [CONTRATO 02372020 09/08/2020 08/1012020 277.511.61
CNPJ n.°11.554.474/0001-00 |232 (DUPLICADA) - ENTR. BR-232 (VITORIA DE SANTO ANTAO), COM EXTENSAO DE 34,40KM.
PARALIZAGAO E REINCIO PARA APROVAGAO 08/10/2020 2010512021
Subtotal 4 27751161
CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NAAREA DE ENGENHARIA [CONTRATO 04072020 131072020 11/04/2021 1.216.492,22
PARAELABORAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAGAO DO
CNPJ 11,554 474/0001-00 |PAVIMENTO DARODOVIA PE-300: ENTR. BR-423/PE (AGUAS BELAS)/ ENTR. BR-316/PE
(INAJA), COM UMA EXTENSAO DE 96,00KM
Subtotal 5 1.216.492,22
3 PC-019A22021 3000372021 1310672021 26.990.56
AN SONSTRUCGES ELABORAGAO DOS PROJETOS CONCEITUAIS E EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA
NP m950500.¢330001.53 |(SEOVETRIA TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAGAO) PARA EMPREENDIMENTO
G . CONJUNTO RESIDENCIAL MAR DO CARIBE
Subtotal 6.0 26.990,56
PDCAPC-011A2020 1810212021 3010512021 25.935,80
PERNAMBUCO CONSTRUTORA |ELABORAGAO DO PROJETOS EXECUTIVOS DE GEOMETRIA TERRAPLENAGEM, DRENAGEM
CNPJn.®40.525.991/0001-40 |E PAVIMENTAGAO, PARA EMPREENDIMENTO DENOMINADO MALIA
Subtotal 7.0 25.935,80
PETRIBU IMENTOS 30 de Estudo da Tragado pars Interligagso de PE-ODS & Rua- M Aviaiat || DOAPC0122021 11022021 11052021 10.047.62
CNPJNn.°14813791/0001-83 |Peixobo, denominada Av. Paulo Petribu, localizada em Sao Lourengo da Mata/PE.
3.0 10.047,62
PDCAPC-001C/2021 1210172021 1210272021 24.000,00
PETRIBU EMPREENDIMENTOS |Execugao de Servigos de Especializados de Engenharia para Controle de Qualidade de Projeto
CNPJN.®14.813.791/0001-83 |(CQP)de Drenagem no Loteamento Nova Carpina.
Subtotal 9.0 24.000,00
Elaboragao de Projeto Executivo de Intersegao na rodovia PE-009, sob concessio a CRA
i inholPE 2 PDCA PC-0528/2020 1000712020 101032021 85.039,50
EXTO IMPORTADORA |/ocalizada em Suape, Cabo de Santo _ p Estudos Top
CNPJ n.207.391.673/0004-01 Estudos Geotécnicos, Estudos de Circulagao / Trafego, Projeto Geométrico, Projeto de
- OrSs T Estudos Hi & Projeto de D, Projeto de Pavi Projeto
de Sinalizagao e de Obras C Quanti & Org
11 85.039,50
T I 3417.073,71

Rua Guimarées Peixoto, 75 - Salas 1601 a 1605
Casa Amarela - 52.051-200
Recife - Pernambuco — Brasil

Regife, 03 de maio de 2021
S aUANAET - ny

Taciana Teixeira Magalhaes

RS

Diretora Administrativa RG n® 4701626 SSP/PE
Representante Legal - PDCA ENGENHARIA
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DECLARACAO

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE — SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Ref.: Edital de N°. CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2021

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORAGAO
DE PROJETOS EXECUTIVOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO, DRENAGEM,
PASSEIOS E SINALIZACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE-PE.

A PDCA Engenharia Planejamento Desenvolvimento Consultoria e Assessoria Ltda-EPP, inscrita
no CNPJ sob o n°. 11.019.554/0001-57, informa que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados
nao é superior ao Patriménio Liquido da licitante, conforme disposto abaixo:

e CONTRATOS FIRMADOS E VIGENTES
R$ 3.417.073,71 x 1/12 (um doze avos) = R$284.756,14 < R$ 1.919.733,58
e PATRIMONIO LIQUIDO

Conforme dados extraidos do Balango, o Patriménio Liquido (PL) da empresa € de
R$1.919.733,58

Justificamos que a diferenca entre declaragdo de contratos firmados e a receita bruta discriminada
na Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE é superior a 10%, pelo fato dos valores da
declaracéo estarem vinculadas aos contratos vigentes e a DRE aos ja executados.

Recife, 03 de maio de 2021.

Taciana Teixeira Magalhaes
Diretora Administrativa RG n° 4701626 SSP/PE
Representante Legal - PDCA ENGENHARIA

Rua Guimarées Peixoto, 75 - Salas 1601 a 1605

B

bl 4 Casa Amarela - 52.051-200 4
< Recife - Pernambuco - Brasil L7




MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURACAOQ DIGITAL - Sped

Verséo: 7.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICACAO DO TITULAR DA ESCRITURACAO
CNPJ

NIRE
11.019.554/0001-57

26201767025

NOME EMPRESARIAL
PDCA ENGE PLANEJ. DES. CONS. E ASSESSORIA LTDA-EPP

IDENTIFICAGAO DA ESCRITURAGAO

FORMA DA ESCRITURAGAQ CONTABIL

PERIODO DA ESCRITURAGAQ
01/01/2019 a 31/12/2019

Livro Didrio
NATUREZA DO LIVRO

INUMERO DO LIVRO

Escrituragdo Contabil Digital do Livro Diario Geral 11
IDENTIFICAGAO DO ARQUIVO (HASH)
65.35.EE.92.D9.E8.85.1B.EF.4D.5B.CF.3B.1C.97.26.1E.13.15.57
ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:
; N° SERIE DO RESPONSAVEL
QUALIFICAGAO DO SIGNATARIO CPFICNPJ NOME et o VALIDADE Gty
RONALDO XAVIER  160685440450055118 oo
Contador 39376893468  FERNANDES:393768934 170866305110540956 4o~ N&o
68 42
PDCA ENGENHARIA
Signatario da ECD com e-CNPJ oue- (1o oo, PLANEJAMENTO 13%32?122%8‘1‘28%; 22/10/2019 a sim
PJ DESENVOLVIMENTO Al 21/10/2022
CONS:11019554000157
NUMERO DO RECIBO: Escrituragéo recebida via Internet
65.35.EE.92.D9.E8.B5.1B.EF.4D.5B.CF pelo Agente Receptor SERPRO
.3B.1C.97.26.1E.13.15.57-3 em 05/06/2020 as 12:11:10

00.19.8A.37.20.47.EB.1D
E2.5C.D8.06.2F.63.DB.D2

Considera-se autenticado o livro contabil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticagdo de que trata o art. 39 da Lei n°® 8.934/1994.

Este recibo comprova a autenticagéo.

BASE LEGAL: Decreto n° 1.800/1996, com a alteragio do Decreto n° 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n° 8.934/1994 com a alteragéo da

Lei Complementar n® 1247/2014.
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TERMOS DE ABE

Entidade: PDCA ENGE PLANEJ. DES. CONS. E ASSESSORIA LTDA-EPP
Periodo da Escrituracéo: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 11.019.554/0001-57

Nimero de Ordem do Livro: 11

Nome Empresarial
NIRE

CNPJ

Numero de Ordem
Natureza do Livro
Municipio

Data do arquivamento dos atos

conversa

: o)
sociedade

Data de encerramento do exercicio social

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Nome Empresarial

Natureza do Livro

NiUmero de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

Data de término

TERMO DE ABERTURA

PDCA ENGE PLANEJ. DES. CONS. E ASSESSORIA LTDA-EPP

26201767025

11.019.554/0001-57

11

Escrituragdo Contabil Digital do Livro Diario Geral

Recife

03/08/2009

31/12/2019

18645

TERMO DE ENCERRAMENTO

PDCA ENGE PLANEJ. DES. CONS. E ASSESSORIA LTDA-EPP

Escrituragdo Contabil Digital do Livro Diario Geral

11

18645

01/01/2019

31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero

65.35.EE.92.D9.E8.B5.1B.EF.4D.5B.CF.3B.1C.97.26.1E.13.15.57-3, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped

Versao 7.0.3 do Visualizador

Pagina 1 de 1
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Entidade:
01/01/2019 a 31/12/2019
Numero de Ordem do Livro: 11

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Periodo da Escritura

e CalarinnadA-
Periodo Selecionado:

CNPJ:

PDCA ENGE PLANEJ. DES. CONS. E ASSESSORIA LTDA-EPP
11.019.554/0001-57

O
@
w
0

i T

NQOLS

O

(

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIBILIDADE
CAIXA
BANCOS - CONTAS CORRENTES

APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA

APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA
FIXA

CLIENTES

CLIENTES NACIONAIS
NEGOCIAGOES COM CHEQUES
OUTROS CREDITOS

ADIANTAMENTOS A TERCEIROS

ADIANTAMENTOS
FUNCIONARIOS/DIRIGENTES

TRIBUTOS/CONTRIBUICOES A
COMPENSAR E RECUPERAR

TRIBUTOS A COMPENSAR

CONTRIBUICOES A RECUPERAR

DESPESAS ANTECIPADAS A
APROPRIAR

DESPESAS ANTECIPADAS A
APROPRIAR

RETENCOES CONTRATUAIS
RETENCOES CONTRATUAIS
ATIVO NAO-CIRCULANTE

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

TRANSACOES ENTRE PARTES
RELACIONADAS

ADIANTAMENTOS A PESSOAS LIGADAS
IMOBILIZADO

IMOBILIZADO

BENS E DIREITOS EM USO

(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA
INTANGIVEL

Nota Saldo Inicia

R$ 2.166.345,80

R$ 914.846,79
R$ 914.846,79
R$ 587.121,91
R$ 571.368,18
R$ 10,00

R$ 14.239,33
R$ 1.504,40
R$ 210.949,73
R$ 210.949,73
R$ 0,00

R$ 105.199,00
R$ 105.199,00

R$ 0,00
R$ 10.846,59
R$ 10.846,59
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 729,56
R$ 729,56

R$ 1.251.499,01

R$ 976.990,66
R$ 976.990,66
R$ 976.990,66
R$ 51.156,31
R$ 51.156,31
R$ 168.331,16

R$ (117.174,85)

R$ 223.352,04

R$ 2.136.877,34
R$ 1.833.269,07
R$ 1.833.269,07
R$ 1.053.890,53
R$ 533.669,78
R$ 10,00

R$ 70.934,33
R$ 449.276,42

R$ 658.171,78
R$ 658.171,78
R$ 0,00

R$ 108.582,76
R$ 108.582,76
R$ 0,00

R$ 11.430,53

R$ 10.846,59
R$ 583,94

R$ 463,91

R$ 463,91

R$ 729,56

R$ 729,56

R$ 303.608,27
R$ 27.738,65
R$ 27.738,65

R$ 27.738,65
R$ 145.295,49
R$ 145.295,49
R$ 257.564,20

R$ (112.268,71)
R$ 130.574,13

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero

65.35.EE.92.D9.E8.B5.1B.EF.4D.5B.CF.3B.1C.97.26.1E.13.15.57-3, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped

Versao 7.0.4 do Visualizador

Pagina 1de 3
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Entidade:

limero de Ordem do Livro: 11

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

eriodo Selecionado:

PDCA ENGE PLANEJ. DES. CONS. E ASSESSORIA LTDA-EPP
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:  11.019.554/0001-57

Descricao Nota Saldo Inicial Saldo Final
INTANGIVEL R$ 223.352,04 R$ 130.574,13
INTANGIVEL R$ 296.303,93 R$ 296.303,93
(-) () AMORTIZACOES R$ (72.951,89) R$ (165.729,80)
PASSIVO R$ 2.166.345,80 R$ 2.136.877,34
PASSIVO CIRCULANTE R$ 209.674,10 R$ 206.005,02
PASSIVO CIRCULANTE R$ 209.674,10 R$ 206.005,02
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS R$ 66.638,89 R$ 34.931,01
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS R$ 60.935,78 R$ 28.444,20
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR R$ 5.703,11 RS 6.486,81
FORNECEDORES/PRESTADORES DE
SERVICO R$ 35.117,61 R$ 56.537,81
FORNECEDORES NACIONAIS R$ 35.117,61 R$ 56.537,81
PRESTADORES DE SERVICOS -
PESSOA FISICA R$ 0,00 R$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E
CONTRIBUICOES R$ 57.891,70 R$ 78.067,93
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES
RETIDOS A RECOLHER R$ 23.628,24 R$ 33.999,04
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES R$ 22.844,95 R$ 44.068,89
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS R$ 11.418,51 R$ 0,00
CONTAS GARANTIDAS E
FINANCIAMENTOS R$ 35.383,50 R$ 7.862,57
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
BANCARIOS R$ 35.383,50 R$ 7.862,57
OUTROS CREDITOS R$ 0,00 R$ 9.009,49
ADIANTAMENTO DE CLIENTES R$ 0,00 R$ 9.009,49
PAGAMENTO A DIRIGENTES R$ 0,00 R$ 0,00
CONTAS DIVERSAS A PAGAR R$ 14.642,40 R$ 19.596,21
CONTAS A PAGAR R$ 14.642,40 R$ 19.596,21
SEGUROS A PAGAR R$ 0,00 R$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE R$ 22.224,29 R$ 11.138,74
EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 22.224,29 R$ 11.138,74
FINANCIAMENTO R$ 8.845,89 R$ 11.138,74
EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS
BANCARIOS R$ 8.845,89 R$ 11.138,74
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E
ENCARGOS SOCIAIS BY¥ 1337840 RE 1090
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E R$ 13.378,40 R$ 0,00
Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
65.35.EE.92.D9.E8.B5.1B.EF.4D.5B.CF.3B.1C.97.26.1E.13.15.57-3, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.
Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped
Versdo 7.0.4 do Visualizador Pagina2 de 3
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BALANCO PATRIMON
Entidade: PDCA ENGE PLANEJ. DES. CONS. E ASSESSORIA LTDA-EPP
Periodo da Escrituracao: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 11.019.554/0001-57
Numero de Ordem do Livro: 11
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
Descricéo Nota Saldo Inicial Saldo Final
ENCARGOS SOCIAIS
TRANSACOES ENTRE PARTES
RELACIONADAS RS 800 R 0.00
EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS R$ 0,00 R$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO R$ 1.934.447,41 R$ 1.919.733,58
PATRIMONIO LIQUIDO R$ 1.934.447,41 R$ 1.919.733,58
CAPITAL SOCIAL R$ 1.900.000,00 R$ 1.900.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO R$ 1.900.000,00 R$ 1.900.000,00
RESERVAS R$ 34.447,41 R$ 19.733,58
RESERVAS DE LUCRO R$ 34.447,41 R$ 19.733,58
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 0,00 R$ 0,00
LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO R$ 0,00 R$ 0,00
Este documento é parte integrante de escrituragéo cuja autenticagio se comprova pelo recibo de nimero
65.35.EE.92.D9.E8.B5.1B.EF.4D.5B.CF.3B.1C.97.26.1E.13.15.57-3, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
Este relatdrio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped
Versao 7.0.4 do Visualizador Péagina 3 de 3
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Entidade:

01/01/2019 a 31/12/2019
Livro: 11

Pariod ‘?Aig/ 3) oo
Fernoudl ocieciolnalyu

PDCA ENGE PLANEJ. DES. CONS. E ASSESSORIA LTDA-EPP
NPJ: 11.019.554/0001-57

acionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descricéo Nota
RECEITA BRUTA
PRESTACAO DE SERVICOS
SERVICOS MERCADO INTERNO

() (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA

(-) (-) CANCELAMENTOS E
DEVOLUCOES

() () IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE
VENDAS

RECEITA LIQUIDA

(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVICOS

(-) MAO DE OBRA DIRETAE
ENCARGOS SERVICO

(-) MAO DE OBRA DIRETA SERVICO

(-) ENCARGOS SOCIAIS SERVICOS

(-) CUSTO PRESTADORES DE
SERVIGOS

(-) CUSTO PRESTADORES DE
SERVICOS

(-) CUSTOS DIVERSOS SERVICOS

(-) CUSTOS COM VIAGEM SERVICOS

(-) CUSTOS COM VEICULOS
SERVICOS

(-) CUSTO COM EQUIPAMENTOS
SERVICO

(-) CUSTOS COM DEPRECIACAO E
AMORTIZACAO SERVICO

(-) CUSTO COM IMOVEIS SERVICOS

(-) CUSTOS MATERIAIS PRESTACAO
DE SERVICOS

LUCRO BRUTO
(-) DESPESAS OPERACIONAIS
(-) DESPESAS COM MAO-DE-OBRA
(-) DESPESAS TRABALHISTAS
(-) ENCARGOS SOCIAIS

(-) DESPESAS COM DIRIGENTES

(-) DESPESAS PRESTACAO DE
SERVICOS

(-) PRESTADORES DE SERVICOS

(-) DESPESAS COM
VEICULOS/EQUIPAMENTOS

(-) DESPESAS COM EQUIPAMENTOS

Saldo anterior
R$ 1.912.618,15
R$ 1.912.618,15
R$ 1.912.618,15
R$ (309.259,49)

R$ (309.259,49)

R$ (309.259,49)

R$ 1.603.358,66
R$ (773.808,42)

R$ (453.203,20)

R$ (288.010,75)
R$ (165.192,45)

R$ (144.833,08)

RS (144.833,08)

R$ (175.772,14)
R$ (11.520,58)

R$ (32.530,64)
R$ (21.560,05)

R$ (4.832,64)
R$ (103.302,03)
R$ (2.026,20)
R$ 829.550,24
R$ (360.529,73)
R$ (215.218,33)
R$ (89.370,72)
R$ (26.203,89)
R$ (99.643,72)
R$ (36.725,40)
R$ (36.725,40)
R$ (23.550,57)
R$ (23.550,57)

Saldo atual

R$ 5.022.336,18
R$ 5.022.336,18
R$ 5.022.336,18
R$ (1.075.122,00)

R$ (1.075.122,00)

R$ (1.075.122,00)

R$ 3.947.214,18
R$ (1.479.226,79)

R$ (486.018,60)

R$ (307.020,61)
R$ (178.997,99)

R$ (668.534,14)

RS (668.534,14)

R$ (324.674,05)
R$ (42.781,56)

R$ (101.812,18)
R$ (0,00)

R$ (4.832,64)
R$ (173.316,94)
R$ (1.930,73)
R$ 2.467.987,39
R$ (675.589,74)
R$ (283.017,51)
R$ (156.292,25)
R$ (21.713,64)
R$ (105.011,62)
R$ (163.182,17)
R$ (163.182,17)
R$ (17.757,23)
R$ (17.757,23)

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
65.35.EE.92.D9.E8.B5.1B.EF.4D.5B.CF.3B.1C.97.26.1E.13.15.57-3, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragédo Digital — Sped

Versao 7.0.4 do Visualizador

Pagina 1 de 2
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Entidade:
Periodo da Escrituracao: 01/01/2019 a 31/12/2019
Numero de Ordem do Livro: 11

Periodo Selecionado:

CNPJ:

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

PDCA ENGE PLANEJ. DES. CONS. E ASSESSORIA LTDA-EPP
11.019.554/0001-57

Descricao

(-) DESPESAS COM DEPRECIACAO E
AMORTIZACAO

(-) DESPESAS COM DEPRECIACAO
(-) DESPESAS AMORTIZACAO
(-) DESPESAS COM IMOVEIS
(-) DESPESAS COM IMOVEIS
-) DESPESAS DIVERSAS
-

) DESPESAS DIVERSAS

(

(-
TAXAS/CONTRIBUICOES/ANUIDADES

()
TAXAS/CONTRIBUICOES/ANUIDADES
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS

(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS
RECEITAS FINANCEIRAS
RECEITAS FINANCEIRAS
(-) DESPESAS FINANCEIRAS

(-) DESPESAS FINANCEIRAS

(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS
OPERACIONAIS

(-) OUTRAS DESPESAS
OPERACIONAIS

(-) PERDA DE CREDITO
RESULTADO OPERACIONAL LiQUIDO
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS
RESULTADO VENDA DO IMOBILIZADO
RECEITAS
(- CUSTOS
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS
RESULTADO LiQUIDO
RESULTADO LIQUIDO APOS PARTICIPAGOES

Saldo anterior

R$ (36.047,31)

R$ (19.277,41)
R$ (16.769,90)
R$ (10.305,64)
R$ (10.305,64)
R$ (33.866,49)
R$ (33.866,49)

R$ (4.572,73)

R$ (4.572,73)
R$ (243,26)
R$ (243,26)

R$ (87.763,31)
R$ 1.127,98
R$ 1.127,98

R$ (88.891,29)

R$ (88.891,29)

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 381.257,20
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 381.257,20
R$ 381.257,20
R$ 381.257,20

Saldo atual

R$ (117.632,68)

R$ (26.433,97)
RS (91.198,71)
R$ (10.967,53)
R$ (10.967,53)
R$ (77.430,09)
R$ (77.430,09)

R$ (4.763,81)

R$ (4.763,81)
R$ (838,72)
R$ (838,72)
R$ (24.941,02)
R$ 49.227,11
R$ 49.227,11
R$ (74.168,13)

R$ (74.168,13)

R$ (41.084,07)

R$ (41.084,07)

R$ (41.084,07)
R$ 1.726.372,56
R$ 14.593,55
R$ 14.593,55
R$ 22.000,00
R$ (7.406,45)
R$ 1.740.966,11
R$ 1.740.966,11
R$ 1.740.966,11

Este documento & parte integrante de escrituragao cuja autenticagio se comprova pelo recibo de nimero
65.35.EE.92.D9.E8.B5.1B.EF.4D.5B.CF.3B.1C.97.26.1E.13.15.57-3, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped

Versao 7.0.4 do Visualizador
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CONSELHO REGIONAL DE CONTAéiLIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDAO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO

PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento
encontra-se em situagéo regular.

IDENTIFICACAO DO REGISTRO

NOME................. : RONALDO XAVIER FERNANDES
REGISTRO.......... . PE-017042/0-6
CATEGORIA........ : CONTADOR

CPF..ciiiis : 393.768.934-68

A presente CERTIDAO nao quita nem invalida quaisquer débitos ou infragdes que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPE contra o referido registro.

A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal
Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva acéo penal.

Emissdo: PERNAMBUCO, 25/03/2021 as 14:48:27.
Valido até: 23/06/2021.

Codigo de Controle: 841405.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.



o ~ «#pdca

engenharia

= ".f-.:--"'*- —EeN
B --’i-ﬂ- y Lllﬁ“l""’

“h -

5. QUALIFICACAO TECNICA

B Rua Guimaraes Peixoto, 75 - Salas 1601 a 1605
»4 ' Caga Amarela - 52'051_200. ) <
Recife - Pernambuco — Brasil A
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5 4¢ CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO N©° 2220529889/2021
A 4 PESSOA JURIDICA g

NEBBY Lei Federal No 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Emisssa: 19/04/2021

Validade: 30/07/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco SRR S

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certiddo. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa juridica e seu(s) responsavel(is) técnico(s) estéo quites com suas
anuidades e demais obrigagées junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer
suas atividades, circunscrita a(s) atribuicdo(gdes) de seu(s) responsavel(veis) técnico(s).

Interessado(a)
Empresa: PDCA ENGENHARIA PLANEJAM. DESENV. CONSULT. E ASSESSORIA LTDA - EPP

CNPJ: 11.019.554/0001-57

Registro: 0000051975

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.900.000,00

Data do Capital: 03/12/2015

Faixa: 5

Objetivo Social: A ELABORACAO DE LEVANTAMENTOS, ESTUDOS E PROJETOS, SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E
PLANEJAMENTO EM ENGENHARIA CIVIL; SERVIGCOS TECNICOS DE GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E

SUPERVISAO DE OBRAS; SERVIGOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, E SISTEMAS DE INFORMAGCOES GEOGRAFICAS;
SERVICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO.

Restricdes Relativas ao Objetivo Social:

Enderego Matriz: RUA GUIMARAES PEIXOTO, 75, salas 1601 a 1605, CASA AMARELA, RECIFE, PE, 52051200

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
Data Inicial: 30/06/2010

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE014265

Descrigao
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA JURIDICA

Informagoes / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- Esta certidao perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragéo posterior dos elementos cadastrais nela contidos

______Uitima Anuidade Paga
Ano: 2020 (5/5)
Parcelamento Ano: 2021 Quantidade de Parcelas Pagas: 4/5

__ Autos de Infragao
Nada consta
Responsaveis Técnicos
Profissional: BRUNO DE ALMEIDA RIBEIRO
Registro: 1813018669
CPF: 072.750.794-02
Data Inicio: 07/10/2015
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuigao: ARTIGO 7 DA RESOLUGAO N° 218/73, DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: JOANY SILVA LINS DE ALBUQUERQUE MAGALHAES
Registro: 1606767780

CPF: 058.778.444-07

Data Inicio: 04/03/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Titulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuigdo: ART. 7°, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: ZxC4d
Impresso em: 19/04/2021 as 16:10:15 por: adapt, ip: 179.181.106.30
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Profissional: SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHAES
Registro: 1800706758
CPF: 907.791.344-00
Data Inicio: 30/06/2010
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuigdo: ARTIGO 7 DA RESOLUGAO N° 218/73, DO CONFEA.

MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: ZxC4d
Impresso em: 19/04/2021 as 16:10:15 por: adapt, ip: 179.181.106.30
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Emissao: 19/04/2021
Validade: 30/07/2021

Chave: ZxC4d
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%@?\!} CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA
§l"“£¢ Conselho de Arquitetura e Urbanismo JURIDICA
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do Brasil
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGCAO PESSOA JURIDICA N© 0000000643914
Ll 7501 2978 f6 1L e iazimbin 40,2000 NEKAAERL AR SRR
2021000064391 4

_

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA JURIDICA
Validade: 31/05/2021

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de
31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certiddo. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa n&o se encontra em
débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita a(s)
atribuicdo(coes) de seu(s) responsavel(veis) técnico(s)

INFORMAGOES DO REGISTRO

Razao Social: PDCA Engenharia Planejamento Desenvolvimento Consultoria e Assessoria Ltda EPP
Data do Ato Constitutivo:

Data da Ultima Atualizacido do Ato Constitutivo:

Data de Registro: 21/03/2013

Registro CAU : PJ22438-3

CNPJ: 11.019.554/0001-57

Objeto Social: A ELABORACAO DE LEVANTAMENTOS, ESTUDOS E PROJETOS, SERVICOS DE ASSESSORIA,
CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ENGENHARIA_ CIVIL; SERVICOS TECNICOS DE
GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DE OBRAS,
SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, E SISTEMAS DE INFORMAGCOES
GEOGRAFICAS; SERVICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO.

Atividades economicas:

- SERVICOS DE ARQUITETURA

- SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA
- SERVICOS DE ENGENHARIA

Capital social: R$ 1.900.000,00

Ultima atualizagdo do capital: 18/08/2015

RESPONSAVEIS TECNICOS

Nome: DANIEL MONTEIRO DE MORAIS LUNA
Titulo:

Arquiteto e Urbanista

Inicio do Contrato: 23/08/2013

Nimero do RRT: 1475658

Tipo de Vinculo: PRESTADOR DE SERVICOS

Designacao: prestador de servicos na area de arquitetura e urbanismo

OBSERVAGOES

- A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a
respectiva agéo penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteragdo(des) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidao
perdera a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidao perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragéo posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Vélida em todo o territério nacional.

Certidao n° 643914/2021

A autenticidade desta Certidao pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: Z4Z27W
Impresso em: 12/03/2021 as 15:31:13 por: PDCA ENGENHARIA, ip: 177.135.58.240
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o ‘&i&/ CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA
g@f Conselho de Arquitetura e Urbanismo JURIDICA
o de Easll N° 0000000643914
™ CERTIDAO DE REGISTRO E QUITA(;RO PESSOA JURIDICA

Lel N° 12378 de 31 de Dezembro de 2010 AN
20210000643914
.

Expedida em 12/03/2021, RECIFE/PE, CAU/PE
Chave de Impresséo: Z4Z27W

A autenticidade desta Certidao pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: Z4Z27W
Impresso em: 12/03/2021 as 15:31:13 por: PDCA ENGENHARIA, ip: 177.135.58.240
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CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL

A PDCA Engenharia Planejamento Desenvolvimento Consultoria e Assessoria Ltda CNPJ n°
11.019.554/0001-57, sediada na Rua Guimardes Peixoto, n° 75, Sala 1601 a 1605 — Casa
Amarela — Recife/PE, designa pessoal técnicos adequados e disponiveis para realizagdo do

objeto da licitagdo, como sendo:

A CERTIDAO
PROFISSIONAL FORMACAO DO PROFISSIONAL
COORDENADOR Profissional de nivel superior com formagdo em 2220447031/2017
Sidclei Teixeira Magalhées Engenharia, ~com  experiéncia  profissional, 2220471733/2018
CREA N° 180070675-8 devidamente comprovada através de CAT's que

comprove a experiéncia com Responsabilidade
Técnica ou Coordenagdo de Projeto Executivo de
Drenagem\Pavimentacéo Viaria;

ENGENHEIRA Profissional de nivel superior com formagdo em 2220482840/2018

Joany Silva Lins de Albuquerque | Engenharia civil, com experiéncia profissional, 2220482355/2018

Magalhaes devidamente comprovada através de CAT's de

CREA N° 180316558-8 Elaboracao de Projeto Executivo de
Drenagem\Pavimentacé&o Viaria;

ARQUITETO Profissional de nivel superior com formagdo em 4465/2018

Daniel Monteiro de Morais Luna |Arquitetura com  experiéncia profissional, 261155

CAU : A33891-5 devidamente comprovada através de CAT’'s que

comprove a experiéncia em Elaboragéo de Projetos
de Paisagismo\Urbanismo\Sinalizagao.

Os atestados apresentados também servem de comprovagéo de capacidade técnica da empresa

SERVICOS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA CERTIDAO

Elaborac&o de Projeto Executivo de Pavimentagao — 2220447031/2017

3,3km 2220471733/2018
2220447031/2017

Elaboragao de Projeto Executivo de Drenagem -
3,3 km 2220471733/2018

A vinculagido dos profissionais deve ser analisada através do Contrato Social.

Recife, 03 de maio de 2021.

Qroves o«r\(\c‘/\c'b/. r\mo’wﬁggé’\,dil)
Taciana Teixeira Magalhdes
Diretora Administrativa RG n® 4701626 SSP/PE
Representante Legal - PDCA ENGENHARIA

(o3 Rua Guimaraes Peixoto, 75 - Salas 1601 a 1605
. 4 Casa Amarela - 52.051-200 /
- Recife - Pernambuco — Brasil /[
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Sidclei Teixeira
Magalhaes

v Comprovante no conselho correspondente

v" Certidao de Acervo Técnico

B Rua Guimaré&es Peixoto, 75 - Salas 1601 a 1605
B Casa Amarela - 52.051-200 A[ A
‘ Recife - Pernambuco — Brasil v
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i f CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGCAO DI N© 2220530114/2021
w PESSOA FISICA LS. Emissdo: 22/04/2021
- Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 -

Validade: 30/07/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Chave: Wzd7y

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado ndo se encontra em débito com o -
CREA-PE.

Interessado(a)
Profissional: SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHAES
Registro: 1800706758
CPF: 907.791.344-00
Enderego: ESTRADA DE ALDEIA, KM 27, CASA GRANDE DE ALDEIA, ALDEIA, PAUDALHO, PE, 52050020

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS)
Data de registro: 19/03/1999

Titulo(s)

GRADUAGAO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuigao: ARTIGO 7 DA RESOLUGAO N° 218/73, DO CONFEA.

Instituicdo de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE
Data de Formagéo: 10/02/1998

POS - ENGENHARIA

MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL
Instituicdo de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Data de Formagao: 14/10/2004

Descrigao
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA FISICA

Informagdes / Notas

- A falsificagao deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) & respectiva acéo penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteragao(ées) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidao perdera a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certidao perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragao posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Valido em todo territério nacional.

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2020 (5/5)
Parcelamento Ano: 2021 Quantidade de Parcelas Pagas: 4/5

Autos de Infragao

Nada consta

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: WZd7y
Impresso em: 22/04/2021 as 10:05:38 por: adapt, ip: 179.181.106.30
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il' 4’ CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM : ) " N° 2220447031/2017
RS, ATESTADO " ‘ Emiss&o: 12/04/2017
' Resolucédo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 )
Resolucio N° 218 de 29 de Junho de 1973 Validade: Indefinida

Chave: 95Bda
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotagéo(Ges) de Responsabilidade(s)
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDAO, tendo sido comprovada a execugéo e concluséo da(s) obra(s) e/ou servigo(s) indicado(s)
conforme descrigcao(ées) abaixo.

Descrigao
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO

Interessado(a)
Profissional: SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHAES

Registro: 180070675-8

CPF: 907.791.344-00

Enderego: ESTRADA DE ALDEIA, SN, KM 14, ALDEIA, PAUDALHO, PE, 55825000

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS)
Data Inicial: 20/09/2006

Titulo(s)

GRADUAGAO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuicio: ARTIGO 7 DA RESOLUGAO N° 218/73, DO CONFEA.

Instituigéo de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE
Data de Formagéo: 10/02/1998

Empresa Contratada
PDCA ENGENHARIA PLANEJAM. DESENV. CONSULT. E ASSESSORIA LTDA - EPP

Informacgdes / Notas

- A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa
juridica somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragédo entregue
no momento da habilitagao ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, 9xpedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informacdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagio da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidao perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuicdes nao competem ao(s) profissional(is) em questao.

- O servigo sofreu duas paralisagdes, os periodos foram informados nas ARTs.

ART(s)
PE20160061160, PE20160061156, 153896072014

Certidao n° 2220447031/2017
19/04/2017, 14:13
Chave de Impresséo: 95Bda

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 95Bda
Impresso em: 19/04/2017 as 14:13:22 por: adapt, ip: 177.134.154.98
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

ATESTADO DE SERVICOS

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PDCA Engenharia Planejamento Desenvolvimento Consultoria e
Assessoria Ltda-EPP, registrada no CREA PE sob o n® PE014265, CNPJ N° 11.019.554/0001-57, estabelecida a
Rua Jacé Velosino, N° 290 — Sala 601, Casa Forte, Recife/PE, executou para o Municipio de Jodo Pessoa, os
servigos conforme Contrato n® 10/2014 cujo objeto é: LOTE O2 - Elaborag¢fio de Projetos Bdisicos e Executivos
de Implantacgfio de Sistema Vidrio para 116.000,00m de Vias Localizadas em Diversos Bairros em Jodio
Pessoa, , no periodo de 09/04/2014 a 30/09/2016 e as demais caracteristicas descritas a seguir:

CARACTERISTICAS DAS VIAS:

A plataforma meédia das vias foi de 9,8 metros, sendo composta de 7,0m de faixas de trafego e 2,80m de
passeio (2 x 1,40m).

B VA mw:vaw.-,.u.u\”—mwONrm m?imw.wn.w}m VIAS Mr.nu.qw.w..lr~v>mwm-° TIFO DE FAVIMENTO S5
136 s1.210 367.295 135.331 PARALELEPIPEDO =t
07 2.100 24.068 4.724 cBUQ
Taa 53.000 385.263 139.187

Dentre estes foi realizado Projeto de Adequacgdo do Sistema Viario da Av. Min. José Américo de Almeida,
extensdo de 310 m, trecho entre a intersegéo com as ruas Jo#@o Cyrillo, Paulino Pinto e Avenida Monsenhor Odilon
Coutinho, e a intersegfio com Rua Professora Angelina Baltar. No qual se refere a execugifio de sistema vidrio sobre
leito do Rio Jaguaribe, incluindo construgdes de aterro sobre solo mole, que exigem avaliagdes e investigagdes
geotécnicas de carater especial. Abrangendo também implantagéio de ciclo-faixas, faixas de trafego adicionais,
interse¢des, obras de arte especiais e contengdes.

DESCRICAO DOS SERVICOS
ESTUDOS GEOTECNICOS
Os estudos geotécnicos tiveram como objetivo a identificagéo, caracterizagdo e determinagido da

capacidade de suporte dos solos, dos subleitos, das ruas, dos empréstimos, das jazidas e das cotas de funda¢des das
estruturas para drenagem das aguas pluviais, para estabelecer parametros e definir solugdes.

- Estudo do Subleito
Foram efetuadas sondagens para identificagéio e coleta de amostras dos horizontes do solo do subleito.

Destas sondagens foram coletadas amostras para a realizagfio de ensaios, regulamentados pelos Métodos
de Ensaio do DNER absorvidos pelo DNIT, sendo eles:

DNER- ME 80/94 - Anadlise Granulométrica por peneiramento;

DNER- ME 122/94 - Determinag¢io do limite de liquidez;

DNER- ME 82/94 - Determinagfio do limite de plasticidade;

DNER- ME 129/94 - Compactagé@io utilizando amostras ndo trabalhadas;
DNER- ME 49/94 - Determinacéio do indice de suporte Califérnia.
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- Estudo das Jazidas

Para execuciio de aterros, camadas do pavimento, assentamento de tubulagdes, confec¢io de dispositivos
de drenagem e calgadas, foram realizadas indicagdes e estudo de materiais de jazidas locais. Foram estudadas
areas de jazidas de solos, areal e pedreira comercial.

ESTUDOS HIDROLOGICOS

Os estudos hidrolégicos estabeleceram os parametros necessarios para equacionamento e
dimensionamento dos projetos de microdrenagem e macrodrenagem. Foram elementos de referéncia para os
Estudos Hidrolégicos:

Ortofotocartas nas escalas 1: 2.000 e 1: 10.000;

Série cronolégica de precipitagdes pluviométricas do municipio de Jodo Pessoa;

Levantamentos topograficos;

Estabeleceu-se equagio da chuva, histograma mensal e correlagdes intensidade x duragéio x frequéncia.

As bacias e sub-bacias hidrograficas de contribuigiio foram delimitadas a partir das ortofotos, com a
precis@o necessaria e requerida para cada sistema de drenagem.

O tempo de recorréncia utilizado para obras de micro-drenagem urbana foi de 10 anos.
ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Foram utilizadas as técnicas de posicionamento GPS de Posicionamento Relativo Estdtico e Estatico
Rapido. Apdés processados os dados obtidos em campo, foram armazenados os relatérios que apresentaram as
condigdes gerais dos equipamentos, condigdes de processamento, coordenadas finais e a respectiva qualidade
atingida.

- Transporte de coordenadas:

Foram implantados pontos intervisiveis de amarragdo georeferenciados com aparelhos Receptores
Geodésicos de uma freqiiéncia (LL1), com as seguintes Caracteristicas:

- Precisdo minima pés processada de 20mm ~+ 2 ppm, para um desvio padrio de 68,7%;
- Observavel basica: Cédigos C/A e/ou Y e fase da portadora;
- Combinagfio entre observaveis: Duplas diferencas.

- Levantamento Planialtimétrico Cadastral:

O Levantamento foi efetuado com Teodolito Eletrénico — Estagfio Total, com precisfio angular, maxima
de 7, e linear de Smm-+2ppm . Foi langada poligonal eletrénica com trajeto préximo ao contorno das areas a
levantar, possibilitando a leitura dos pontos de amarragfio escolhidos com base nos pontos de coordenadas
transportadas.

Foi realizado levantamento cadastral de todos os elementos disponfveis, que configurassem geometria da
area ou impactasse com a elaborag@io dos servigos, tais como: meios-fios, postes, muros, cercas, edificagdes,
mobiliarios urbanos, elementos de drenagem, caixas de inspegéio € pogos de visita e arvores.

- Rede Altimétrica:

Apoiado na poligonal, tomando como base o transporte de cotas, foi implantado uma rede de RN’s por
toda a extensdio da area com equidistdncia de 500m. Foi gerada uma malha altimétrica contemplando entre outros:
as soleiras das edificagdes, redes de drenagem e meio-fios existentes. Os desniveis de toda area foi representado
através de curvas de nivel ndo dispensando o emprego dos pontos cotados do levantamento.

X
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- Desenho

Os desenhos foram obtidos com o emprego de utilitarios especificos ou de programas tipo CAD
desenvolvidos em linguagem compativel com o software utilizado. O cadastro resultante destes levantamentos foi
desenhado na escala de 1:1000, sendo os cortes 1:200 na horizontal e 1:20 na vertical, desenvolvidos em arquivos

digitais.
PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE GEOMETRIA

O projeto geométrico elaborado teve por objetivo dimensionar as vias. Para tanto foram tomados como
base os parametros técnicos apresentados no Manual de projeto geométrico de Rodovias rurais do DNIT/1999. Foi
estabelecida a caracteristica e hierarquia da via de acordo com a Lei do Uso do Solo, subsidiada pelo Plano Diretor
do Municipio.

A partir do levantamento topografico definiu-se a locag@o dos eixos. Os valores de geometria adotados
foram ponderados com vista a encontrar a solugfio 6tima e econdmica para o local, sendo de fundamental
importiancia assegurar o funcionamento da drenagem e a circulagio dos veiculos automotores e pedestres.

O projeto geométrico foi composto dos elementos estabelecidos:

Alinhamento Horizontal;
Alinhamento Vertical;
Se¢des Transversais;
Notas de Servigo.

PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM

O Projeto de terraplenagem obedeceu aos parametros definidos nos estudos geotécnicos e hidrolégicos e
projeto geomeétrico.

O Estudo Topografico foi utilizado para as definigdes do volume de terraplenagem a ser executado e
serviram de base para definigdo das cotas de terraplenagem a serem adotadas na area, levando-se em conta as
necessidades operacionais do empreendimento e solugdes técnicas para sua viabilidade.

De posse desses elementos através do software especifico, Bentley PowerCivil, criou-se o modelo digital
do terreno natural, bem como a superficie de terraplenagem requerida para a execugfio das obras. Como resultados
da comparacg@io dessas superficies, foram obtidas quantidades do movimento de terras.

Os estudos geotécnicos definiram as condigdes de capacidade de suporte dos solos do subleito das ruas e
as cotas de fundagfio para outras estruturas — aterro, reforgo do subleito, sistema de drenagem — e intervengdes
necessarias ao projeto e o empolamento do solo.

PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE PAVIMENTAGCAO

O projeto de dimensionamento do pavimento foi condicionado aos parametros dos estudos geotécnicos.
Para determinagfio das camadas que compde a estrutura de pavimento em paralelepipedo adotada a Férmula de
Peltier. Quanto ao dimensionamento de pavimento flexivel o método adotado foi o do DNER do Eng®. Murilo
Lopes de Sousa.

Foi apresentada segfio tipo de cada pavimento projetado estabelecendo as camadas e suas respectivas
espessuras. Com o emprego de materiais como CBUQ — Concreto Betuminoso Usinado a Quente, paralelepipedos
de pedra granitica, BGS — Brita Graduada Simples, Sub-bases de solo estabilizado sem ou com adig@o de brita.

No Projeto de Pavimentaciio também foi incluso o Projeto de Acessibilidade, de acordo a Legislagdo
Brasileira, atendendo as recomenda¢des do Decreto Federal 5296/04 e da NBR 9050/04 (acessibilidade) —
Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos. Para isso o sistema de passeios
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implantado interligou diversos logradouros, visando o rebaixamento de meio fio em pontos estratégicos
obedecendo-se as condigdes de rampa maxima, entre outras especificagdes técnicas.

PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM

O projeto de drenagem foi fundamentado nas bacias hidrograficas, na drenagem existente, nos estudos
hidrologicos e no Projeto Geométrico.

Foram calculadas vazdes, cotas minimas, maximas e se¢des das estruturas necessarias a captagfio e
transporte das aguas, especificando o destino final. As condigdes atuais do curso receptor da drenagem projetada
quanto ao tipo de sec¢fio e revestimento, vazfio e assoreamento foi verificada.

O regime de drenagem foi adequado a baixa declividade de planicie e as contribui¢des provenientes de
areas de elevada declividade que se deslocam em velocidades altas. A influéncia das marés € outro parametro a ser
considerado.

O projeto Geométrico definiu as caracteristicas das ruas, relativos a situag@o, declividades longitudinais e
transversais, sentido de escoamento das aguas, pog¢os de visita com tampi@io e caixas coletoras dotadas com gaveta
ou grade e canaleta a céu aberto com tampas fechadas e vazadas.

O projeto de drenagem considerou o aspecto econdémico associado a condig@o de auto limpeza da rua, em
especial, da linha d’agua em razfio da presenga de detritos e lixo. Razfio pela qual foi recomendada a utilizagfio e
funcionalidade da maxima capacidade de transporte das sarjetas das ruas e adogéo da velocidade minima.

o
=

Foi realizada a apresentagdo da memodria de célculo do projeto. Os detalhes executivos do projeto foram
apresentados quanto a localizagfio, dimensdes, cotas de montante e jusante, declividades, extensdes e
especificagdes de materiais. Foram também apresentados os projetos tipos de todos os dispositivos de drenagem
indicados.

PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE SINALIZACAO

O Projeto de Sinalizag@io foi elaborado de acordo com o Cédigo de Transito Brasileiro — Lei 9.503 de
1997, especialmente seu Anexo Il (Resolugfio n® 160, de 2004) e segundo os principios da engenharia de trafego e
transito preconizados pelos manuais do DENATRAN e DNER, atual DNIT.

Os seguintes documentos serviram de base para a elaboracg@o do projeto:

- Anexo Il do Cdédigo de Transito Brasileiro — Edigao 2004

- Manual de Sinalizagfio de Transito do DENATRAN — Edigdao 2005/2007

- Manual de Sinalizag@io Rodoviaria 3® Edi¢@do/2010 - DNIT

A metodologia adotada teve como finalidade atender as condi¢gdes de geometria, conforto, conveniéncia e
operagio de circulagfio dos acessos, visando dota-los de nivel adequado de seguranga de transito.

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS

Foram levantados todos os quantitativos relativos aos servigos projetados, inclusive elaborada a Memoria
de Calculo dos mesmos, bem como especificada as unidades relativas a cada item.

O orcamento foi elaborado de acordo com a IS-220 das Diretrizes Basicas e a IS DG/DNIT n° 15/2006, de
20 de fevereiro de 2006, publicada no boletim administrativo n® 051 de 18 a 22 de fevereiro de 2006.

Tomou como base a estrutura do SINAPI — indice da Construgso Civil, da Regido Nordeste — Paraiba,
pregos com desoneragfio da folha de pagamento regulamentada através da medida proviséria n® 601, de 28 de
dezembro de 2012, com data base junho de 2014. Para os custos relativos aos servigos naio contemplados na tabela
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SINAPI/PB, utilizou-se como referéncia tabelas de DNIT/PB — Departamento Nacional de Infraestruturas de
Transporte para elaboragdes das composi¢des.

CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO

O Cronograma Fisico-Financeiro para os projetos contemplaram todos os servicos projetados numa
sequéncia légica e exequivel.

ESPECIFICAGCOES TECNICAS DOS SERVIGCOS

As especificagdes técnicas de 6rgdos como DNIT e DNER, inerentes a todos os itens de servigo, foram
apresentadas para a elaborag@o da obra e constaram também aquelas de carater complementar e especial.

PLANO DE EXECUGCAO DAS OBRAS

O Plano de Execugio apresentou todas as etapas da obra, descritas e projetadas numa sequéncia légica e
exequivel. Essa sequéncia levar em conta os riscos, cuidados especiais, desvios fisicos das aguas, trafego de
pedestres e veiculos, além das deformagdes a que estejam submetidos os processos construtivos.

Os servigos foram executados dentro do prazo contratual, de acordo com as Normas e EspecificagSes
vigentes e com qualidade satisfatéria.

PROJETO DE ADEQUAGCAO DE SISTEMA VIARIO DA AV. MIN. JOSE AMERICO DE ALMEIDA

No Projeto de Adequac@o do Sistema Viario da Av. Min. José Américo de Almeida, além dos servigos
anteriormente citados comuns as demais vias, foram elaboradas: (i) o Projeto Executivo de Calculo Estrutural em
Concreto Armado para OAE; (ii) as Investigagdes Geotécnicas para Estudo de Depé6sito de Solo Mole; (iii) o
Projeto Executivo de Aterro e Contencfio; (iv) o Projeto de Intersegdes; e (v) Consultoria Técnica, sendo
caracterizados a seguir. Nao foi escopo deste projeto o dimensionamento do estudo hidrolégico especifico para o
projeto da ponte.

PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO PARA OAE
(ALAS, CORTINA E LAJE DE TRANSICAO E PROTEGCAO DAS VIGAS) - PONTE AV. MIN. JOSE
AMERICO DE ALMEIDA

Foram elaboradas as plantas referentes ao projeto das Pontes na Av. Min. José Américo de Almeida, com
area total de 773,22m32, sendo sua extensd@io de 26,30m e segio transversal de 29,40m.

Foram apresentados: (i) Projeto de Ala; (ii) Cortina; (iii) Laje de transig@io; (iv) Protengfio de Vigas; (v)
Pranchas de forma e de armacfio da segfio transversal, contendo: calgadas, faixa de servigo, ciclovia, guarda rodas,
faixas de rolamento e barreiras rigidas. Foram apresentados também: (i) as se¢Ses transversais com armagéo do
guarda-roda e armagfio do passeio lateral das pistas esquerda e direita; (ii) detalhes de armagfio da laje de transigdo,
da cortina, das alas laterais das cortinas, do consolo e as formas e armagfo de protegfio das vigas extremas.

Foram especificados nos projetos, para o concreto estrutural super-estrutura, Fck=35Mpa, para o concreto
estrutural meso e infra, Fck=30Mpa, para o concreto magro, Fck=15Mpa, ¢ para a armagciéio passiva, ago CA-50.

ESTUDO GEOTECNICO DEPOSITO DE SOLO MOLE — PONTE AV. MIN. JOSE AMERICO DE
ALMEIDA

O estudo geotécnico foi realizado visando caracterizar o solo mole da regido de abrangéncia do projeto.
Tal estudo foi divido em ensaios de campo e ensaios laboratoriais. Foram realizados ensaios de campo tais como
sondagens a percussfio tipo SPT e coleta de amostras indeformadas com amostrador tipo Shelby. Os ensaios de
laboratério foram realizados no laboratédrio de solos e instrumentagfio da UFPE, a campanha foi constituida dos
seguintes ensaios:

:

- Granulometria e Limites de Consisténcia;

)
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Triaxial UU;

Triaxial CU;

Densidade Real e Aparente;

Umidade Natural e Indice de Vazios;
Adensamento com Drenagem Vertical;
Adensamento com Drenagem Radial.

Também foram realizados ensaios de fertilidade pelo Laboratério Agrolab, para avaliagfio da acidez dos
solos dos taludes do aterro para utilizacfio de protecgio vegetal.

PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE ATERRO E CONTENGCAO - PONTE AV. MIN. JOSE
AMERICO DE ALMEIDA

Concluindo a investigagdo geotécnica com os resultados dos ensaios foi possivel avaliar e estimar os
recalques por adensamento primario, sendo sugeridas duas solugdes tecnicamente viaveis para a execug#fio do
aterro sobre o solo mole.

- Solugdo 1 — Aliviar carregamento do aterro com uso de tubos de concreto armado e utilizar geodrenos
para aceleraciio dos recalques totais durante o periodo de obra;

- Solugdo 2 - Aliviar camregamento do aterro com uso de tubos de concreto armado, sem utilizagédo de
geodrenos, convivendo com os recalques e a necessidade de manutengdes periédicas.

Devido as caracteristicas geométricas e limitagSes de desapropriagdes foi indicado o uso de solo reforgado
com geogrelha como forma de contengfio, ponderando resultados de ensaios e anidlises de estabilidade com
software SLIDE 6.0.

Foi apresentado um plano de monitoramento para instrumentacfio de controle de recalque com uso de pinos
de recalque, piezémetro elétrico, piezémetro de casagrande e placa de recalque (estes dois tultimos apenas para
solug@io com geodreno).

PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE INTERSEGCOES — PONTE AV. MIN. JOSE AMERICO DE
ALMEIDA

O projeto de interse¢gdes foi desenvolvido em fun¢io dos dados obtidos nos estudos de trafego, topografico
e geotécnico buscando integragfio com o projeto de geometria, de terraplanagem e de drenagem. Para elaboracdo
deste projeto foram seguidas as recomenda¢des do manual de projeto de intersegdes, do DNIT; e, no que couber as
da IS-213: Projetos de Interse¢gdes, Retornos e Acessos.

PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE OBRAS COMPLEMENTARES — PONTE AV. MIN. JOSE
AMERICO DE ALMEIDA

No projeto foram elaboradas e detalhadas as seguintes obras complementares:

Defensas Metalicas;
Guarda-Corpos;

Guarda Rodas;

Barreiras Rigidas Tipo New Jersey;
Protegcdo Vegetal dos Taludes.

CONSULTORIA TECNICA

Consultoria técnica para verificag@do da capacidade de carga das fundag¢des, calculo do recalque, pressdo
negativa advindas da camada de solo mole/compressivel devido ao aterro e demais esforgos nas estacas da
fundacgdo da ponte sobre o rio Jaguaribe.
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SERVICO PROFISSIONAL DOC. N° (CREA/CAU)
COORDENAGCAO GERAL Engenheiro Civil - Sidclei Teixeira Magalhaes WWMWMOQQ—WI\M-N - RNE
35648 D/PE - RNP

COORDENAGCAO TECNICA

Eng. Cartégrafo - Eduardo Barbosa Mendes
Arquiteto - Daniel Monteiro de Morais Luna

1800615752
A 33891-5 - CAU

ESTUDOS GEOTECNICOS Magalhies 1606767780
= hetve Civil - B de Afmeida Ribei 54807-D/PE - RNP
ngenheiro Civil - Bruno de meida eiro 1606767780
53326 D/PE RNP p

Engenheira Civil - Joany Silva Lins de Albuquerque

GA4005671/08-RNP-

ESTUDOS HIDROLOGICOS

Engenheira Civil - Mykchele Helena de Sousa Barbosa

1812451377

Engenheiro Civil - Sidclei Teixeira Magalh3es 25826 D/PE - RNP
180070675-8
35648 D/PE - RNP

ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Eng. Cartégrafo -Eduardo Barbosa Mendes
Técnico em Estradas -Ulisses Pereira da Silva

1800615752
6068187 SDS/PE

PROJETO BASICO E

Engenheira Civil - Joany Silva Lins de Albuquerque

GA4005671/08-RNP-

EXECUTIVO DE Magalhées WMNWMGQQ&OU\_UN RNP
GEOMETRIA Engenheira Civil - Mykchele Helena de Sousa Barbosa 1812451377
PROJETO BASICO E Engenheira Civil - Joany Silva Lins de Albuquerque | GA4005671/08-RNP-

EXECUTIVO DE
TERRAPLENAGEM

Magalhé@es

1606767780

PROJETO BASICO E

Engenheiro Civil - Sidclei Teixeira Magalhaes

25826 D/PE - 180070675-8

EXECUTIVO DE Engenheira Civil - Joany Silva Lins de Albuquerque | GA4005671/08-RNP-
PAVIMENTAGCAO Magalhies 1606767780
53326 D/PE RNP —

PROJETO BASICO E
EXECUTIVO DE

Engenheira Civil - Mykchele Helena de Sousa Barbosa
Engenheiro Civil - Sidclei Teixeira Magalhées

1812451377
25826 D/PE - RNP

DRENAGEM 180070675-8
PROJETO BASICO E Engenheira Civil - Morgana Alves do Amaral ﬂNMMWQQON—W\Tm L -
EXECUTIVO DE Engenheira Civil - Joany Silva Lins de Albuquerque GA4005671/08-RNP-
SINALIZAGCAO Magalhées 1606767780

40662 D/PE RNP —_

ORCAMENTOS E PLANO
DE EXECUGCAO DAS
OBRAS

Engenheira Civil - Morgana Alves do Amaral
Engenheiro Civil - Sidclei Teixeira Magalh3es

1807067025
25826 D/PE - RNP
180070675-8

PROJETO EXECUTIVO DE
OAE

Engenheiro Civil - Tlo Borba

25826 D/PE

ESTUDO GEOTECNICO
DEPOSITO DE SOLO MOLE

Engenheiro Civil - Bruno de Almeida Ribeiro
Engenheiro Civil - Miguel Angel Mello S. Junior
Engenheira Civil - Joany Silva Lins de Albuquerque
Magalhaes

54807-D/PE - RNP
1606767780

RNP- 180752882-0
GA4005671/08-RNP-
1606767780

PROJETO BASICO E
EXECUTIVO DE ATERRO
E CONTENCAO

Engenheira Civil-Joany Silva Lins de Albuquerque
Magalhaes
Engenheiro Civil -Miguel Angel Mello S. Junior

GA4005671/08-RNP-
1606767780
RNP -180752882-0

PROJETO BASICO E Engenheiro Civil - Bruno de Almeida Ribeiro 54807-D/PE - RNP —
EXECUTIVO DE Engenheiro Civil - Sidclei Teixeira Magalhaes 1606767780

N
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE OBRAS

INTERSECOES 25826 D/PE - RNP -
180070675-8
. . . S 54807-D/PE “RNP =
PROJETO BASICO E M:m..o:“amm.”o A.W%.__ P n_om\?__:.o.ﬁ..m W.Mo:.”:u 1606767780
EXECUTIVO DE OBRAS Lgmo.ﬁ_am:w ivil - Joany Silva Lins de uquerque | G A4005671/08-RNP-
COMPLEMENTARES agaihies 1606767780
4560-9 D/PE 3 RNP:

CONSULTORIA TECNICA

Engenheiro Civil - Alexandre Duarte Gusm#o

180050437-3

51754 D/PE

LEVANTAMENTO Téc. em Edificagdes - Carlos André da Silva Monteiro

TOPOGRAFICO Técnico em Estradas - Ulisses Pereira da Silva 6068187 SDS/PE
APOIO TECNICO NA

ELABORACAO DOS

ESTUDOS GEOTECNICOS E | Técnico em Edificagdes -Ellen Cristine Aragéio de Sousa | 53134 D/PE

DO PROJETO DE

PAVIMENTACAO

APOIO 4.%07:00 NA

mwwfmuwwmozumworooumwm M..\w_nﬁ_..—.moc em Edificagdes -Jean Pierre Carvalho de Franga 53440 D/PE

E DO PROJETO DE

DRENAGEM

APOIO TECNICO NA

ELABORAGCAO DOS | Aux. de Engenharia -Ailton Campos Bezerra Neto RG:6330096 SSP/PE

PROJETOS DE GEOMETRIA
E DE TERRAPLENAGEM

Aux. de Engenharia -Thiago Viademir Coelho Passos

RG:7218402 SDS/PE

Os servigos foram executados dentro do prazo contratual, de acordo com as Normas e Especificagdes
vigentes e com qualidade satisfatéria.

Breno José da Silva
Eng® Fiscal/SEINFRA

Jo@io Pessoa, 25 de janeiro de 2017.

Neatr “n‘\ AT 7eser SEINFFUA

_mm %1 CARTORIO AZEVEDC

H RePresisenis Epuscio Pessos, 1945 - Baima B

+ @ qual confere com o, IE-.O registrado nessa serventia, dou fé.
Jo#io Pessos. 23 de Fevereiro de 2017

1° OFICIO DE REGISTRO CiVil. DAS PESSOAS NATURAIS
5 Projerr £ TABELIONATO DE NOTAS — Codigo CNJ 06.870-0
S T00 1 J530 PestoaPB - CEP 58030-000 3 wiw.sTovedonastos.notbs - Yel: (83) SPAt-5404 - Fax: {83) 32443080

Fleconhego por a de MARCOS CESAR BEZERRA DO NASGCIMENTO W
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Selo Digital de Tipo B:
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Confirs 08 dados do ato om: Https://eeicdigital-Sipb. jus.br
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART al = A 3 ART OBRA / SERVICO
i o et B O . | 1
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° 0153896072014

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL
EQUIPE - ART PRINCIPAL

1. Responsével Técni

SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHAES

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 180070675-8

Empresa contratada: PDCA ENGENHARIA PLANEJAM. DESENV. CONSULT. E ASSESSORIA LTDA - Registro: 000005197-5
EPP

2. Contratante
Contratante: MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - SEINFRA CPF/CNPJ: 08.778.326/0001-56
OUTROS Avenida Rio Grande do Sul Ne: 721
Complemento: Bairro: Estados
Cidade: Jodo Pessoa UF: PB CEP: 58.030-020
Pais: Brasil
Telefone: Email:

Contrato: 10/2014 Celebrado em:
Valor: R$ 1.146.074,20 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

Situagdo: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Situagéo: 02/03/2017
Motivo: CONCLUSAO DA OBRA/SERVIGO

Descrigdo: conclusio servigos

3. Dados da Obra/Servigo

Proprietario: MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - SEINFRA CPF/CNPJ: 08.778.326/0001-56
OUTROS DIVERSAS VIAS Ne°: SN

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: Jodo Pessoa UF: PB CEP: 58.000-000

Telefone: Email:

Coordenadas Geogréficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Inicio: 09/04/2014 Previsdo de término: 09/04/2015

Finalidade: Infraestrutura

4. Atividade Técnica

5. Observagdes

PROJETO: PAVIMENTAQ/S«OE_M PARALELEPIPEDOS , 116000 METRO(S)RESUMO DO CONTRATO: LOTE 02 - ELABORAGAO DE PROJETO
EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO DE SISTEMA VIARIO PARA 116.000,00M DE VIAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS, EM JOAO PESSOA

6. Declaragées

19/04/2017, 14:13
Chave de Impresséo: 95Bda

7. Entidade de Classe
NAO OPTANTE

Certiddo n® 2220447031/2017

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHAES - CPF: 907.791.344-00

de de
Local data MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - SEINFRA - CNPJ: 08.778.326/0001-56

9. Informagdes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagio do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
* REGIME DE TRABALHO: Empregado

10. Valor
Pago em: 30/07/2014
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A autenticidade desta ART pode ser veri em: http: sitac.com. lico, com a chave: 0Z6x2
Impresso em: 19/04/2017 as 14:13:23 por: adapt, ip: 177.134.154.98
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART ™ ] ART OBRA / SERVICO
s CR
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° PE20160061160

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

COMPLEMENTAR a 153896072014
EQUIPE - ART PRINCIPAL

1. Resp avel Técnico
SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHAES
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 180070675-8

Empresa contratada: PDCA ENGENHARIA PLANEJAM. DESENV. CONSULT. E ASSESSORIA LTDA - Registro: 000005197-5
EPP

2. Contratante
Contratante: MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - SEINFRA CPF/CNPJ: 08.778.326/0001-56
OUTROS Avenida Rio Grande do Sul Ne: 721
Complemento: Bairro: Estados
Cidade: Jodo Pessoa UF: PB CEP: 58030020
Pais: Brasil

Telefone: Email:

Contrato: 10/2014 Celebrado em: 21/02/2014

Valor: R$ 0,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA
Agéo Institucional: Outros

Situagdo: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Situagdo: 02/03/2017
Motivo: CONCLUSAO DA OBRA/SERVIGO

Descrigdo: conclusio dos servigos

3. Dados da Obra/Servigo

Proprietario: MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - SEINFRA CPF/CNPJ: 08.778.326/0001-56
OUTROS DIVERSAS VIAS N°: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: Jodo Pessoa UF: PB CEP: 58000000
Telefone: Email:
Coordenadas Geograficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Inicio: 09/04/2014 Previsdo de término: 30/09/2016
Finalidade:
4. Atividade Técnica
5 - COORDENAGAO Quantidade Unidade
8 - Projeto > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29030 - PAVIMENTAGAO 1,00 un

5. Observagdes

LOTE 02 - ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAQ/S\_O DE SISTEMA VIARIO PARA 116.000,00M DE VIAS LOCALIZADAS EM
DIVERSOS BAIRROS, EM JOAO PESSOA - 2° ORDEM DE PARALISAGAO 05/06/2015 2° ORDEM DE REINICIO 02/05/2016 A 30/09/2016

19/04/2017, 14:13
Chave de Impressao: 95Bda

6. Declaragées

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislag&o especifica e no decreto n. 5296/2004.

Certidao n° 2220447031/2017

7. Entidade de Classe

NAO OPTANTE
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHAES - CPF: 907.791.344-00
de de
Local data MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - SEINFRA - CNPJ: 08.778.326/0001-56
9. Infor
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* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Esta ART ¢ isenta de taxa Registrada em: 09/08/2016

A autenticidade desta ART pode ser veri em: http: sitac.com. lico, com a chave: 8359Z
Impresso em: 19/04/2017 as 14:13:25 por: adapt, ip: 177.134.154.98
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 - N° PE20160061156

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

COMPLEMENTAR a 153896072014
EQUIPE - ART PRINCIPAL

1. Resp avel Técnico
SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHAES
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 180070675-8

Empresa contratada: PDCA ENGENHARIA PLANEJAM. DESENV. CONSULT. E ASSESSORIA LTDA - Registro: 000005197-5
EPP

2. Contratante
Contratante: MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - SEINFRA CPF/CNPJ: 08.778.326/0001-56
OUTROS Avenida Rio Grande do Sul Ne: 721
Complemento: Bairro: Estados
Cidade: Jodo Pessoa UF: PB CEP: 58030020
Pais: Brasil
Telefone: Email:

Contrato: 10/2014 Celebrado em: 21/02/2014
Valor: R$ 0,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA
Acéo Institucional: Outros

Situagdo: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Situagdo: 02/03/2017
Motivo: CONCLUSAO DA OBRA/SERVIGO

Descrigdo: conclusio dos servigos

3. Dados da Obra/Servigo

Proprietario: MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - SEINFRA CPF/CNPJ: 08.778.326/0001-56
OUTROS DIVERSAS VIAS Ne°: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: Jodo Pessoa UF: PB CEP: 58000000
Telefone: Email:
Coordenadas Geograficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Inicio: 09/04/2014 Previsdo de término: 03/11/2015
Finalidade:
4. Atividade Técnica
5- COORDENA(;AO Quantidade Unidade
8 - Projeto > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29030 - PAVIMENTAQAO 1,00 un

5. Observagdes

LOTE 02 - ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AQ DE SISTEMA VIARIO PARA 116.000,00M DE VIAS LOCALIZADAS EM
DIVERSOS BAIRROS, EM JOAO PESSOA - 1° ORDEM DE PARALISAGAO 13/10/2014 1° ORDEM DE REINICIO 04/05/2015 A 03/11/2015

19/04/2017, 14:13
Chave de Impress&o: 95Bda

6. Declaragdes

Certidao n° 2220447031/2017

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislago especifica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
NAO OPTANTE

8. Assil as
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHAES - CPF: 907.791.344-00
de de
Local data MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - SEINFRA - CNPJ: 08.778.326/0001-56

9. Informagdes

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2017 e contém 12 folhas

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentag&o do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 74,37 Pago em: 05/08/2016 Nosso Numero: 96670057219203479

A autenticidade desta ART pode ser verif em: http: itac.com lico, com a chave: czcb6
Impresso em: 19/04/2017 as 14:13:26 por: adapt, ip: 177.134.154.98
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55 4’ Certiddo de Acervo Técnico - CAT ‘ CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
‘*q% &Ly Resolucédo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolugao N° 218 de 29 de Junho de 1973 2220471 733/201 8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHAES referente a(s) Anotagéo(ées) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHAES
Registro: 1800706758PE RNP: 1800706758
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL

Numero da ART: PE20180260007 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 27/04/2018  Baixada em: 30/04/2018
Forma de registro: SUBSTITUIGAO Participagéo técnica: EQUIPE
Empresa contratada: PDCA ENGENHARIA PLANEJAM. DESENV. CONSULT. E ASSESSORIA LTDA - EPP

Contratante: MUNICIPIO DE CARUARU CPF/CNPJ: 10.091.536/0001-13
Endereco do contratante: PRAGA PRACA SENADOR TEOTONIO VILELA N°: SN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CARUARU UF: |PE CEP: 55004901

Contrato: 033/2016 Celebrado em: 01/06/2016

Valor do contrato: R$ 223.260,94 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servigco: RUA DIVERSAS N°: SN

Complemento: Bairro: DIVEROS

Cidade: CARUARU UF: PE CEP: 55000000

Data de inicio: 29/07/2016 Concluséo efetiva: 29/07/2017

Finalidade: SEM DEFINIGAO

Proprietario: MUNICIPIO DE CARUARU CPF/CNPJ: 10.091.536/0001-13
Atividade Técnica: 5 - COORDENAGAO ATIVIDADES -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29030 - PAVIMENTAGAO 8 - Projeto 1.00
unidade;
— Observagoes

ELABORAGCAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, PARA OBRAS DE PAVIMENTACAO EM CARUARU-PE CONFORME
ESPECIFICAGOES CONSTANTES DO ANEXO |- TERMO DE REFERENCIA

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n°® 2220471733/2018
21/08/2018, 11:27

abx40

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuicdes nao
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica competem ao(s) profissional(is) em questéo.
somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser n L .
integrado a0 seu quadro técnico por meio de declaragio entregue no A agtentludéade de§ta Certidao pode ser verificada em: http://crea-
momento da habilitagéo ou da entrega das propostas. pe.sitac.com.br/publico, com a chave: a6x40
Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n°® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidio das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragédo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE

Avenida Agamenon Magalh&es, 2978, Espinheiro, Recife - PE Eonsshoiagorsi e Epgeribaters
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br AFPOTIE IR TSR RICH

Impresso em: 09/03/2020, as 10:19.
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L e Tagionio Vilela - SIN

S eEp: 55.004-901
] FUARU-PE
- ATESTADO

!

e,

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PDCA Engenharia Planejamento Desenvolvimento
Consultoria e Assessoria Ltda-EPP, registrada no CREA PE sob o n°® PE014265, CNPJ N°
11.019.554/0001-57, estabelecida @ Rua Guimardes Peixoto, N° 75 — Sala 1604, Casa Amarela,
Recife/PE, executou para o Municipio de Caruaru, os servigos de Elaboragio de Projetos Executivos de
Engenharia, para obras de Pavimentagdo, no Municipio de Caruaru-PE, conforme Contrato n°®
033/2016 e as demais caracteristicas descritas a seguir:

DADOS DO CONTRATO:

Contrato n® 033/2016

Periodo de Execugdo: 29/07/2016 a 29/07/2017
1° Ordem de Servigo:

= Contrato de Repasse n° 1.024.522-18.
= Contrato de Repasse n° 299.505-06 (Ruas Jo&o de Barros e Rua José Orlando)
= Contrato de Repasse n°® 1.025.754-36
= Contrato de Repasse n° 1.007.818-85
2° Ordem de Servigo:

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certiddo n°® 2220471733/2018, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
21/08/2018

= Contrato de Repasse n° 1.026.834-46 (Rodovia Municipal de Aceso ao Povoado de Jua)
EQUIPE TECNICA:

Profissional

Servigo

CREA N°

Engenheiro  Civil - Sidclei

Teixeira Magalhaes

Coordenagéo geral e elaborago do projeto de

.| pavimentagéo e orgamento

25826 D/PE
RNP - 180070675-8

Engenheiro Civil - Apoena Belo
Barros da Silva

Elaboragéo dos projetos geomeétrico, terraplenagem,
drenagem e estudos hidrolégicos e sinalizagéo

29072 D/PE
RNP 180507700-7

i i 54807 D/PE 2 2
Engephelrp .CMI - Bruno de Elaboragéo dos geotécnicos, Projeto de & %
Almeida Ribeiro pavimentag&o e Orgamento RNP 181301866-9 a2

— O @
N Y
< -0

e, . GA4005671/08 Q82
S, K0~ Jony S Elaborag&o dos estudos hidrolégicos e ambiental e §§ g
Lins de Albuquerque projetos geométrico Terraplenagem e drenagem RNP - 1606767780 39

830
o] >
Engenheira Civil - Larissa 56351 D/PE 3 &

Virginia da Silva Ribas

Elaborag&o do projeto de pavimentagéo

RNP 181361058-4 /

Praga Senador Teotonio Vilela, S/N, Centro. CEP 55004-901. Caruaru-PE.

www.caruaru.pe.gov.br. 81 3701.1448
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

< b

—

CREA-PE

Conselho Regional de Engenbaria
‘Agronomia de Pemambu

Impresso em: 09/03/2020, as 10:19.
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' jE CARUARU iVAI
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2 n04.901
: 55.004-891, GARUARU
CARACTERISTICAS | _ ARU-P g

Foram realizados projetos de infraestrutura em Vias Urbanas e na Rodovia Vicinal do Povoado de
Jua, no Municipio de Caruaru-PE. A Rodovia Municipal a ser implantada e pavimentada apresenta-se
revestida em revestimento primario, com largura de plataforma variando entre 7,00 e 8,50 metros. As vias
urbanas consideram pavimentagdo em revestimentos tipo CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a
Quente e em Paralelepipedo, com larguras de plataformas varidveis e incluem passeios com
acessibilidade.

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certiddo n° 2220471733/2018, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

EXTENSAO AREA
ITEM DESCRIGAO TIPO DE PAVIMENTO (Km) VIAS(m?)
Rodovia Municipal/Vicinal - Trecho:
1.0 Entroncamento BR-104 (Faz Bonanga)|TSD 9,1 29.260
ao Povoado de Jua.
[ce}
cBuQ 1,0 7.450 2
2.0 Vias Municipais . P
PARALELEPIPEDO 44 7.060 -t
N
TOTAL 14,5 43.770

LAY

DESCRIGAO DOS SERVIGCOS

1. PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DA RODOVIA
MUNICIPAL/VICINAL — TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-104 (FAZ BONANGA) AO POVOADO
DE JUA

1.1. ESTUDOS TOPOGRAFICOS
1.2. ESTUDOS DE TRAFEGO
1.3. ESTUDOS GEOTECNICOS
1.4. ESTUDO HIDROLOGICO
1.5. ESTUDO AMBIENTAL

1.6. PROJETO EXECUTIVO GEOMETRICO

Certidao n° 2220471733/2018
09/03/2020, 10:19

1.7. PROJETO EXECUTIVO TERRAPLANAGEM

1.8. PROJETO EXECUTIVO PAVIMENTAGAO

Praga Senador Teotonio Vilela, S/N, Centro. CEP 55004-901. Caruaru-PE.
www.caruaru.pe.gov.br. 81 3701.1448
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1.9. PROJETG EXE
1.10. PROJETO EXECUTIVO SINALIZACAO

1.11. PROJETO DE PROTEGAO AMBIENTAL

1.12. - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ORGAMENTOS
1.13. - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

1.14. - ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVICOS
1.15. - PLANO DE EXECUGAO DAS OBRAS

1.1.ESTUDOS TOPOGRAFICOS

O Estudo Topografico foi dividido em quatro partes subsequentes, sendo elas: Reconhecimento,
Elaboragéo do Croqui, Levantamento Topografico Planialtimétrico Cadastral, implantagio de Marcos de
Apoio Geodésico e rede de referéncia de nivel para controle altimétrico.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certiddo n® 2220471733/2018, emitida em

21/08/2018

O reconhecimento foi realizado pela equipe técnica da PDCA Engenharia, no qual foram
observadas todas as caracteristicas fisicas e de infraestrutura do local. O mesmo visou definir as melhores
condigbes de trabalho da equipe e um planejamento eficiente para a realizagdo das etapas do
levantamento. O Croqui foi elaborado com intuito de manter o controle operacional, facilitar a identificagéo
dos detalhes, bem como servir para as anotagdes de campo e auxilio nos trabalhos de escritério.

A

O levantamento topografico planialtimétrico cadastral teve como fungao principal, a obtengzo de
elementos que possibilitassem a preparagéo de uma base planialtimétrica com o detalhamento suficiente
para permitir o desenvolvimento dos projetos elaborados. O georreferenciamento foi iniciado com a
implantagéo de 18 (dezoito) Marcos Geodésicos rastreados em modo estatico tendo como base para
ajustamento o RECF 93110 da RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento Continuo) do IBGE. Os marcos
foram rastreados durante um tempo minimo de 4 h (quatro horas) através de aparelho receptor GNSS
(Global Navigation Satélite System) de marca JAVAD TRIUMPH-1, L1/L2 nos sistemas GPS e Galileo,
referenciados ao SGB (Sistema Geodésico Brasileiro), SIRGAS 2000 e pos-processados pelo software
Topcon Tools.

Foram utilizadas as técnicas de posicionamento GPS de Posicionamento Relativo Estatico e
Estatico Rapido. Apés processados os dados obtidos em campo, foram armazenados os relatérios que
apresentaram as condigbes gerais dos equipamentos, condigbes de processamento, coordenadas finais e
a respectiva qualidade atingida.

Certiddo n°® 2220471733/2018
09/03/2020, 10:19
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Os desenhos foram obtidos.com o €mpreds.ide! itifitarigs gs_géc[ﬁcos ou de programas tipo CAD
desenvolvidos em linguagem compativel com o software utilizado. O cadastro resultante destes
levantamentos foi desenhado na escala de 1:1000, sendo os cortes 1:200 na horizontal e 1:20 na vertical,
desenvolvidos em arquivos digitais.

1.2. ESTUDOS HIDROLOGICOS

O desenvolvimento deste estudo tem a finalidade de identificar e qualificar as circunstancias
climaticas e pluviométricas, fornecendo assim os subsidios necessarios para a verificag&o da capacidade
hidraulica dos dispositivos de drenagem a serem implantados na rodovia.

Elementos de referéncia para os Estudos Hidrolégicos:

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certiddo n°® 2220471733/2018, emitida em

. As Ortofotocartas nas escalas 1:2.000 e 1:10.000;

. Série cronolégica de precipitagdes pluviométricas atualizada, no municipio de Caruaru-PE; C

. Os levantamentos topograficos; g

. Estabeleceu equagéo da chuva, histograma mensal e correlagbes intensidade x duragéo x g
frequéncia.

¢

Das ortofotos foram delimitadas com a precisdo necesséria e requeridas para a delimitagéo das
bacias e sub-bacias hidrograficas de contribuig&o para cada sistema de drenagem.

NN

Produtos elaborados no Estudo Hidrolégico:

. Curvas de intensidade x duragéo x frequéncia;
. Mapa das Bacias de Contribuigéo escala 1: 5.000.
1.3 ESTUDO DE TRAFEGO
O presente estudo teve como objetivo, identificar as caracteristicas do trafego e estimar o trafego
futuro na rodovia em questio de modo a determinar os elementos necessarios para subsidiar o projeto de
pavimentag@o. Para tanto, foram considerados os dados de contagens de trafego, classificatéria e

volumétrica, calculando-se o numero N, definido como o numero de repeticdes do eixo padrédo de 8,2 tf
durante o periodo de vida Gtil do pavimento.

1.4 ESTUDOS GEOTECNICOS

09/03/2020, 10:19

Os estudos geotécnicos tiveram como objetivo a identificagéo, caracterizagéo e determinagéo da
capacidade de suporte dos solos, dos subleitos, dos empréstimos, das jazidas e das cotas de fundagdes
das estruturas para drenagem das aguas pluviais, para estabelecer parametros e definir solugdes.

Certiddo n® 2220471733/2018

Praga Senador Teotonio Vilela, S/N, Centro. CEP 55004-901. Caruaru-PE.
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Foram efetuadas sondagens para |dent|f icagd@o e coleta de amostras dos horizontes do solo do
subleito. Em raz&o da heterogeneidade dos solos, o espagamento adotado foi de 250m entre furos de

sondagens, alternando entre bordo direito, eixo e bordo esquerdo.

’

e Estudo do Subleito

Destas sondagens foram coletadas amostras para a realizagéo de ensaios, regulamentados pelos
Métodos de Ensaio do DNER absorvidos pelo DNIT, sendo eles:

. DNER- ME 80/94 - Anélise Granulométrica por peneiramento;

. DNER- ME 122/94 - Determinag&o do limite de liquidez;

- DNER- ME 82/94 - Determinag&o do limite de plasticidade;

. DNER- ME 129/94 - Compactagéo utilizando amostras n&o trabalhadas;
.- DNER- ME 49/94 - Determinagao do Indice de suporte Califérnia.

e Estudo de Ocorréncia de Materiais

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
vinculado & Certiddo n° 2220471733/2018, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
21/08/2018

Para execugéo de aterros, camadas do pavimento, assentamento de tubulagées, confecgdo de
dispositivos de drenagem e calgadas, foram realizadas indicagdes e estudo de materiais de jazida local.
Foram estudadas jazida de solos, areal e pedreira comercial. Também foram estudadas em laboratério
misturas de solo com brita com o objetivo de atingir indices de suporte necessério para execugdo de
camadas do pavimento.

/1%

7

1.5 ESTUDO AMBIENTAL

O Estudo Ambiental para implantagdo e pavimentagdo da vicinal em questdo seguiu as
orientagdes da 1S-246 do DNIT, onde se inclui o levantamento do Passivo Ambiental, conforme sistematica
indicada- no “Manual Rodoviario de Conservagdo, Monitoramento e Controle Ambientais” do DNIT; o
cadastramento das areas degradadas e um diagnéstico ambiental para determinag&o das prioridades nas
intervengées.

Em conformidade com esta documentagéo o Estudo Ambiental se estrutura em:

- Caracterizag&o do Empreendimento;

- Diagnéstico Ambiental;

09/03/2020, 10:19

- Caracterizagdo da Rodovia para Determinag&o dos [ndices de Risco;

Certiddo n® 2220471733/2018

- Determinag&o da Prioridade nas Intervengées;

Praca Senador Teotonio Vilela, S/N, Centro. CEP 55004-901. Caruaru-PE.
www.caruaru.pe.gov.br. 81 3701.1448
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- Impactos Ambientais; SEZ]
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- Levantamento do Passivo Ambiental. oo ©
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1.6 PROJETO EXECUTIVO GEOMETRICO S 3 ‘g_
O projeto geométrico elaborado teve por objetivo dimensionar a estrada vicinal que fara a ligagcdo 'g> 2 =
entre a BR-104 e o povoado de Jua, localizado na cidade de Caruaru-Pernambuco. Para tanto foram ; §, g
f s . R P <N
tomados como base os parémetros técnicos apresentados no Manual de projeto geométrico de Rodovias S ol
rurais do DNIT/1999. 8o
g o
Para que fosse possivel estabelecer critérios especificos para o Projeto geomeétrico a via foi g g,-}:_’
enquadrada na Classe Il do DNIT, sendo assim, tera as seguintes caracteristicas de projeto: ] v 8
Ed0o
- Velocidade diretriz de 60 km/h; STV Q
T S5O S
_ 3
- Superelevagso maxima de 8 %; % o2 g
woe s

- Raio minimo de curva horizontal de 125 m;

PP

- Rampa maxima de 6 %,

Os valores de geometria adotados foram ponderados com vista a encontrar a solugédo 6tima e
econdmica para o local, sendo de fundamental importancia assegurar o funcicnamento da drenagem e
perfeita circulag&o dos velculos automotores, ciclistas e pedestres.

Produtos elaborados no Projeto Geométrico:

. Plantas e perfis, escala H1:2.000/\/1 :200;
. Segbes transversais tipo.

1.7 PROJETO EXECUTIVO TERRAPLENAGEM
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De posse dos elementos determinados pela geometria e levantamento topografico, utilizando o E Sx
software AutoDesk AutoCad Civil 3D, foi modelada a superficie de terraplenagem que sera utilizada para a % [ %
determinag&o da movimentagéo de terras necessaria para a implantag&o do viario em questao. § E %

NN =

A superficie de terraplenagem consiste basicamente na interface entre o terreno natural e as (‘Egg
camadas de material nobre que compdem o pacote de pavimento. Com essa superficie definida foi §§§
possivel, através da Comparagé&o com a superficie do terreno natural, obter o volume geométrico do § S

movimento de terras. Abaixo apresentamos resumo de movimento de terra e produtos do projeto de
terraplanagem.

Praga Senador Teotonio Vilela, S/N, Centro. CEP 55004-901. Caruaru-PE.
Www.caruaru.pe.gov.br. 81 3701.1448 '
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e Movimentos de Terra:  *._.. CARUARUPE

- Volume de Corte: 6.116 m?,
- Volume de Aterro: 35.401 m?;
e Segles transversais tipo;
¢ Mapa de cubagéo;
e Notas de servigos.
1.8 PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAGAO
A partir da definic&o das condigdes dos materiais “in situ”, com estudos de campo e laboratério,

foram dimensionados os pavimentos e reforgos através do método do DNER — Eng® Murilo Lopes de
Sousa.

Foi apresentada segdo do pavimento projetado estabelecendo as camadas e suas respectivas
espessuras. Com o emprego de materiais como TSD — Tratamento Superficial Duplo, bases de solo com
adigéo de brita e sub-base de solo estabilizado granulometricamente.

Produtos elaborados no Projeto de Pavimentagéo:

. Método construtivo;

. Segdes tipo;

. Linear de ocorréncias;

. Demonstrativo de distribuigdo de materiais;
. Nota de servico.

1.9 PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM

O dimensionamento hidraulico das obras existentes ou a executar foi desenvolvido com base nas
vazbes calculadas para essas bacias hidrogréficas interceptadas pelo tragado, fornecidas pelos estudos
hidrolégicos, para os periodos de recorréncia definidos de acordo com as Instrugdes de Servigo do DNIT
1S-210/2007.

Fez-se a comparagdo com as informagdes obtidas do cadastro de campo. Verificou-se o
posicionamento atual das obras, de acordo com as condigbes topograficas do terreno natural, do
terrapleno e do greide da estrada, indicando a substituic@o das obras existentes com problemas estruturais
e indicagé@o implantagdo de bueiros para transposi¢cdo de talvegue e bueiros de greide para dispositivos
superficiais.

Praca Senador Teotonio Vilela, S/N, Centro. CEP 55004-901. Caruaru-PE.
www.caruaru.pe.gov.br. 81 3701.1448
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Produtos elaborados no Projeté"de Drenagem:

m——

. Diagrama Unifilar com locag&o dos dispositivos de drenagem;
. Planta e Perfis Longitudinais dos dispositivos de drenagem;
. Notas de Servigo.

1.10 PROJETO DE SINALIZAGAO

O projeto elaborado segue a normativa contida no Manual de Sinalizagdo de Transito do
Departamento Nacional de Transito - DENATRAN, obedecendo também com o Cédigo Nacional de
Transito — CTB e o Conselho Nacional de Transito - CONTRAN.

Os estudos realizados para elaboragdo deste projeto foram feitos com base nos parametro
apresentados nos seguintes documentos:

- Manual de Sinalizag&o Rodoviaria — DNIT, 2010;

- Manual Brasileiro de Sinalizagéo de Transito, Volume | - CONTRAN, 2007;

- Manual Brasileiro de Sinalizag&o de Transito, Volume || - CONTRAN, 2007,
- Manual Brasileiro de Sinalizagéo de Transito, Volume IV — CONTRAN, 2007.

Este projeto de sinalizagéo viaria esta composto de sinalizago vertical, sinalizag&o horizontal e
sinalizagéo de obra.

Produtos elaborados no Projeto de Sinalizagéo:

. Planta Baixa de Sinalizagéo, escala 1.1000;
. Detalhes de placas e marcagdes do pavimento;
. Notas de Servigo.

1.11 PROJETO DE PROTECAO AMBIENTAL

Subsidiado no estudo e diagnéstico ambiental, o projeto de proteg@o ambiental vem elencar as
medidas mitigadoras do impacto ambiental causado pela implantagéo e pavimentagéo da Rodovia vicinal,
seguindo as orientagdes do normativo vigente do DNIT.

Produtos elaborados no Projeto de Protegdo Ambiental:

. Revestimento de Taludes;

Praga Senador Teotonio Vilela, S/N, Centro. CEP 55004-901. Caruaru-PE. E
www.caruaru.pe.gov.br. 81 3701.1448
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalh3es, 2978, Espinheiro, Recife - PE P
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br oA aRE S
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. Revegetagéo de jazidas e canteiro d& obras; -

. Notas de Servigo.

1.12 PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ORGAMENTOS

Foram levantados todos os quantitativos relativos aos servigos projetados, inclusive elaborada a
Meméria de Calculo dos mesmos, bem como especificada as unidades relativas a cada item.

O orgamento foi elaborado de acordo com a IS-220 das Diretrizes Basicas e na IS DG/DNIT n°
15/2006, de 20 de fevereiro de 20086, publicada no boletim administrativo n® 051 de 18 a 22 de fevereiro de
2006. Tomou como base a estrutura do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte — DNIT —
Nordeste - Pernambuco, a tabela de custo unitarios para obras e servicos de engenharia sem
desoneragéo, data base de Novembro/2016.

Para os custos relativos aos servigos ndo contemplados na tabela DNIT-PE, utilizou-se como
referéncia tabelas de pregos do Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco — DERPE,
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil-SINAPI-PE, data base em Maio
2016 e Fevereiro 2017, respectivamente e elaboragdes de composi¢gdes de pregos unitarios utilizando-se
insumos referentes ao DNIT e pesquisa de mercado de pregos de materiais e equipamentos quando forem
necessarios.

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certidao n° 2220471733/2018, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
21/08/2018
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1.13 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

O Cronograma Fisico-Financeiro para os projetos contemplaram todos os servigos projetados numa
sequéncia légica e exequivel.

1.14 ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVIGOS

As especificagdes técnicas de 6érgéos como DNIT e DNER, inerentes a todos os itens de servigo,
foram apresentadas para a elaboragdo da obra e constaram também aquelas de carater complementar e
especial. )

1.15 PLANO DE EXECUGAO DAS OBRAS

O Plano de Execugdo apresentou todas as etapas da obra, descritas e projetadas numa sequéncia
légica e exequivel. Essa sequéncia levar em conta os riscos, cuidados especiais, desvios fisicos das
aguas, trafegb de pedestres e velculos, além das deformagbes a que estejam submetidos os processos
construtivos.

Certidao n° 2220471733/2018
09/03/2020, 10:19

Praga Senador Teotonio Vilela, S/N, Centro. CEP 55004-901. Caruaru-PE.
www.caruaru.pe.gov.br. 81 3701.1448
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2. PROJETOS DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURAS DAS VIAS DO MUNICIPIO DE CARUARU-
PE

2.1. PROJETO EXECUTIVO GEOMETRICO

2.2. PROJETO EXECUTIVO PAVIMENTAGAO

2.3. PROJETO EXECUTIVO DRENAGEM

2.4. PROJETO EXECUTIVO SINALIZAGAO

2.5. PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ORGAMENTOS
2.6. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

2.7. ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVIGOS
2.8. PLANO DE EXECUCAO DAS OBRAS

2.1. PROJETO EXECUTIVO GEOMETRICO

O projeto geométrico elaborado teve por objetivo dimensionar as vias. Para tanto foram tomados como
base os parametros técnicos apresentados no Manual de projeto geométrico de Rodovias rurais do
DNIT/1999. Foi estabelecida a caracteristica e hierarquia da via de acordo com a Lei do Uso do Solo,
subsidiada pelo Plano Diretor do Municipio.

A partir do levantamento topografico e do partido urbanistico definiu-se a locagéo dos eixos. Os valores de
geometria adotados foram ponderados com vista a encontrar a solugéo 6tima e econdmica para o local,
sendo de fundamental importancia assegurar o funcionamento da drenagem e a circulagéo dos velculos
automotores e pedestres.

O projeto geométrico foi composto dos elementos estabelecidos:

» Alinhamento Horizontal;
* Alinhamento Vertical,
» Segbes Transversais;

* Notas de Servigo.

Praga Senador Teotonio Vilela, S/N, Centro. CEP 55004-901. Caruaru-PE.
www.caruaru.pe.gov.br. 81 3701.1448

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalh&es, 2978, Espinheiro, Recife - PE Gonselho Reglonal ds Engenharia e
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Mrmearedurmesi

é’ﬂ/‘
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Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado & Certiddo n® 2220471733/2018, emitida em

21/08/2018

Certiddo n°® 2220471733/2018

09/03/2020, 10:19
Chave de Impresséo: abx40
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2.2. PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTACAO | -~ CARUARL.PE

Para determinagéo das camadas que compde a estrutura de pavimento em paralelepipedo adotada a
Férmula de Peltier. Quanto ao dimensionamento de pavimento flexivel o0 método adotado foi o do DNER
do Eng®. Murilo Lopes de Sousa.

Foi apresentada seg&o tipo de cada pavimento projetado estabelecendo as camadas e suas respectivas
espessuras. Com o emprego de materiais como CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado & Quente,
paralelepipedos de pedra granitica.

No Projeto de Pavimentagc&o também foi incluso o Projeto de Acessibilidade, de acordo a Legislagéo
Brasileira, atendendo &s recomendagdes do Decreto Federal 5296/04 e da NBR 9050/04 (acessibilidade) —
Acessibilidade a edificagbes, mobilidrio, espagos e equipamentos urbanos. Para isso o sistema de
passeios implantado interligou diversos logradouros, visando o rebaixamento de meio fio em pontos
estratégicos obedecendo-se as condigdes de rampa maxima, entre outras especificagbes técnicas.

2.3. PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certidao n° 2220471733/2018, emitida em

21/08/2018

As obras de drenagem tém por objetivo:

¢

. Interceptar e captar as aguas que chegam e se precipitam nas ruas e vizinhanga e
conduzi-las para local de desague seguro, resguardando-se a estabilidade dos macigos terrosos;

A\
i

. Captar as aguas que escoam pelos dispositivos de drenagem superficial;

. Esgotar as aguas que infiltram na plataforma e rebaixar o nivel do lengol freético, de forma
a resguardar o suporte das camadas inferiores do pavimento.

Para alcangar o objetivo proposto, foram adotados os procedimentos metodolégicos definidos pelas
Normas do DNIT e ABNT, que constituem referéncias basicas, tanto no que toca ao célculo hidraulico
como na definigdo das obras tipo.

O projeto de drenagem das vias do Municipio de Caruaru contemplou readequagéo de dispositivos de
drenagem superficial ndo abrangendo estudo e dimensionamento das galerias.

2.4. PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAGAO

09/03/2020, 10:19

O Projeto de Sinalizagéo seguiu as recomendagdes do Manual de Sinalizag&o de Transito, do
CONTRAN e as normas pré-estabelecidas pela ABNT, nos casos omissos, o Manual do DNIT (DNER) -
edigdo de 1999, estabelecendo os dispositivos de sinalizagéo ao longo das vias projetadas.

Certidao n° 2220471733/2018

O projeto de sinalizag&o horizontal conteve:

Praga Senador Teotonio Vilela, S/N, Centro. CEP 55004-901. Caruaru-PE.
www.caruaru.pe.gov.br. 81 3701.1448
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e Linhas laterais demarcadoras das bordas da Bista de folamento; ~ - —

e Linhas demarcadoras de faixas de trafego;
e Linhas de canalizagéo de trafego;
e Dispositivos refletores;
e Materiais a serem usados na sinalizagdo horizontal e vertical.
O projeto de sinalizag&o vertical conteve:
e Sinais de adverténcia;
e Sinais de regulamentagéo;
e Sinais de indicagéo.
2.5. PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS
O orgamento foi elaborado de acordo com a IS-220 das Diretrizes Basicas e na IS DG/DNIT n° 15/2008, de

20 de fevereiro de 2006, publicada no boletim administrativo n® 051 de 18 a 22 de fevereiro de 2006.
Tomou como base a estrutura do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte — DNIT —

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certiddo n°® 2220471733/2018, emitida em

21/08/2018

¢

Nordeste - Pernambuco, a tabela de custo unitarios para obras e servicos de engenharia sem
desoneragdo, data base de Novembro/2016.

LAY

Para os custos relativos aos servigos ndo contemplados na tabela DNIT-PE, utilizou-se como referéncia’
tabelas de pregos do Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco — DERPE, Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil-SINAPI-PE, data base em Maio 2016 e
Fevereiro 2017, respectivamente e elaboragdes de composigdes de pregos unitarios utilizando-se insumos
referentes ao DNIT e pesquisa de mercado de pregos de materiais e equipamentos quando forem
necessarios.

2.6. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

O Cronograma Fisico-Financeiro para os projetos contemplaram todos os servigos projetados numa
sequéncia légica e exequivel.

2.7. ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVIGOS

As especificagdes técnicas de érgdos como DNIT e DNER, inerentes a todos os itens de servigo, foram
apresentadas para a elaboragdo da obra e constaram também aquelas de carater complementar e
especial.

Certiddo n°® 2220471733/2018
09/03/2020, 10:19

Praga Senador Teotonio Vilela, S/N, Centro. CEP 55004-901. Caruaru-PE.
www.caruaru.pe.gov.br. 81 3701.1448
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2.8. PLANO DE EXECUGAO DAS OBRAS ! e CARUARLLPE -

O Plano de Execugéo apresentou todas as etapas da obra, descritas e projetadas numa sequéncia légica
e exequivel. Essa sequéncia levar em conta os riscos, cuidados especiais, desvios fisicos das aguas,
trafego de pedestres e veiculos, além das deformagbes a que estejam submetidos os processos
construtivos.

Os projetos foram devidamente aprovados perante & Secretaria de Planejamento, Orgamento e Gestéo da
Prefeitura Municipal de Caruaru, apds obteng&o de aprovagéo do projeto e orgamento da GIGOVCA/Caixa
Econdmica Federal, localizada em Caruaru/PE, para obteng&o de recursos junto ao Ministério das Cidades
(Infraestruturas das vias do Municipio de Caruaru-PE-Contratos de Repasse n° 1.024.522-18 , 299.505-06
, 1.025.754-36 e 1.007.818-85) e do Ministério de Agricultura (Rodovia Municipal/Vicinal — trecho:
entroncamento BR-104 (Faz Bonanga) ao povoado de Jua - Contrato de Repasse n°® 1.026.834-46).

Os servigos foram executados dentro do prazo contratual, de acordo com as Normas e Especificagbes
vigentes e com qualidade satisfatéria.

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certiddo n°® 2220471733/2018, emitida em

21/08/2018

Caruaru, 03 de janeiro de 2018
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Secretario de Planejamento, Orgamento e Gestéo
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGCAO "D e : N° 2220528204/2021
PESSOA FiSICA 1N = . I
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Emisshc: 01/04/2021
Validade: 30/07/2021

Chave: 159wz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado ndo se encontra em débito com o
CREA-PE.

Interessado(a)
Profissional: JOANY SILVA LINS DE ALBUQUERQUE MAGALHAES

Registro: 1606767780

CPF: 058.778.444-07

Endereco: ESTRADA de Aldeia, km 14, Condominio Casa Grande, LT 180, Aldeia, PAUDALHO, PE, 55825000
Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 06/08/2012

Data Final: Indefinido

Ndmero do Visto: PE06767780

Titulo(s)

GRADUAGAO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuigdo: ART. 7°, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA
Instituicdo de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

Data de Formagéo: 14/11/2008

Descrigao
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA FiSICA

Informacodes / Notas

- A certiddo teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303104573. Data de vencimento do
boleto: 30/04/2021

- A falsificagao deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva acao penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteragao(des) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidao perdera a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragao posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Valido em todo territério nacional.

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2020 (5/5)
Parcelamento Ano: 2021 Quantidade de Parcelas Pagas: 3/5

Autos de Infragao

Nada consta

g

'fr
A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 159wZ ‘l:r
Impresso em: 01/04/2021 as 16:10:46 por: adapt, ip: 177.19.106.100
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: f Certiddo de Acervo Técnico - CAT ~DDEA I CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
- 4 Resolugao N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 I\ AT :
Resolugdo N° 218 de 29 de Junho de 1973 2220482840/201 8
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade concluida
NUmero da ART: PE20180332436 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 05/12/2018  Baixada em: 05/12/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagéo técnica: EQUIPE

Empresa contratada: PDCA ENGENHARIA PLANEJAM. DESENV. CONSULT. E ASSESSORIA LTDA - EPP

Contratante: MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - SEINFRA CPF/CNPJ: 08.778.326/0001-56
Endereco do contratante: OUTROS Avenida Rio Grande do Sul Ne: 721

Complemento: Bairro: Estados

Cidade: Jodo Pessoa UF: PB CEP: 58030020

Contrato: 10/2014 Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 1.146.074,20 Tipo de contratante:

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servigo: OUTROS DIVERSAS VIAS N°: sn

Complemento: Bairro: DIVEROS

Cidade: Jodo Pessoa UF: PB CEP: 58000000

Data de inicio: 09/04/2014 Concluséo efetiva: 30/09/2016

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - SEINFRA CPF/CNPJ: 08.778.326/0001-56

Atividade Técnica: 12 - ELABORAGAO TRANSPORTE -> #29308 - SINALIZAGAO VERTICAL 8 - Projeto 1.00 unidade; 12 - ELABORAGAO
TRANSPORTE -> #29309 - SINALIZACAO HORIZONTAL 8 - Projeto 1.00 unidade; 12 - ELABORAGAO CONSTRUGAO CIVIL -> #29889 -
TERRAPLENAGEM 8 - Projeto 1.00 unidade; 12 - ELABORAGAO CONSTRUGAO CIVIL -> #29895 - TRACADO VIARIO-GEOMETRICO 8 - Projeto
1.00 unidade; 12 - ELABORAGAO CONSTRUCAO CIVIL -> #29896 - CONTENGOES 8 - Projeto 1.00 unidade; 12 - ELABORAGAO
CONSTRUGAO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTACAO 8 - Projeto 1.00 unidade; 12 - ELABORAGAO GEOTECNIA -> #30316 - ESTUDOS
GEOTECNICOS 8 - Projeto 1.00 unidade;

— Observagdes

LOTE 02 - ELABORAGAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE IMPLANTAGAO DE SISTEMA VIARIO PARA 116.000,00M DE VIAS
LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS, EM JOAO PESSOA - 2° ORDEM DE PARALISACAO 05/06/2015 2° ORDEM DE REINICIO 02/05/2016
A 30/09/2016

Informag6es Complementares

e As atividades desenvolvidas pela profissional ficam limitadas as atribui¢des da modalidade da engenharia civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidéo das informagdes nele constantes.

Certiddao de Acervo Técnico n° 2220482840/2018
11/12/2018, 12:28
3Y8b1

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuicdes nao
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica competem ao(s) profissional(is) em questéo.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 3Y8b1

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagées nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Corinstio Rogonal e Ergetara’s
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Aorromi de PamETHES

Impresso em: 11/12/2018, as 14:43. x(



% PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA
&) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
JOAOPESSOA DIRETORIA DE OBRAS

"TCRE TA6IA DL INARATSIZUIL A

ATESTADO DE SERVICOS

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PDCA Engenharia Planejamento Desenvolvimento Consultoria e
Assessoria Ltda-EPP, registrada no CREA PE sob o n® PE014265, CNPJ N° | 1.019.554/0001-57, estabelecida a
Rua Jacé Velosino, N° 290 — Sala 601, Casa Forte, Recife/PE, executou para 0 Municipio de Jodo Pessoa, os
servigos conforme Contrato n° 10/2014 cujo objeto é: LOTE 02 - Elaboragio de Projetos Bisicos e Executivos
de Implantagiio de Sistema Vidrio para 116.000,00m de Vias Localizadas em Diversos Bairros em Jodo
Pessoa, , no periodo de 09/04/2014 a 30/09/2016 e as demais caracteristicas descritas a seguir:

CARACTERISTICAS DAS VIAS:

A plataforma média das vias foi de 9,8 metros, sendo composta de 7,0m de faixas de trafego e 2,80m de
passeio (2 x 1,40m).

Pagina 3/110

Re vixs (En’n()TDE:Ss 333 (An];l;:?)AS VIAS ‘(‘nllefi-‘mssmo TIRODEFAVIMENTO
136 51210 367.295 135331| PARALELEPIPEDO
07 2.100 24.968 4.724 CBUQ
Y 53.000 385.263 139.187

Dentre estes foi realizado Projeto de Adequagfo do Sistema Vidrio da Av. Min. José Américo de Almeida,
extensiio de 310 m, trecho entre a interse¢io com as ruas Jo&o Cyrillo, Paulino Pinto e Avenida Monsenhor Odilon
Coutinho, e a intersegfio com Rua Professora Angelina Baltar. No qual se refere & execugfo de sistema vidrio sobre
leito do Rio Jaguaribe, incluindo construgdes de aterro sobre solo mole, que exigem avaliagGes e investigagdes
geotécnicas de cardter especial. Abrangendo também implantagdio de ciclo-faixas, faixas de trifego adicionais,
intersegdes, obras de arte especiais e contengdes.

DESCRICAO DOS SERVICOS

ESTUDOS GEOTECNICOS

Os estudos geotécnicos tiveram como objetivo a identificagdio, caracterizagfio e determinagdo da
capacidade de suporte dos solos, dos subleitos, das ruas, dos empréstimos, das jazidas e das cotas de fundagSes das
estruturas para drenagem das 4guas pluviais, para estabelecer pardmetros e definir solugdes.

e Estudo do Subleito
Foram efetuadas sondagens para identificagdio e coleta de amostras dos horizontes do solo do subleito.

Destas sondagens foram coletadas amostras para a realizagio de ensaios, regulamentados pelos Métodos
de Ensaio do DNER absorvidos pelo DNIT, sendo eles:

DNER- ME 80/94 - Anélise Granulométrica por peneiramento;

DNER- ME 122/94 - Determinagéio do limite de liquidez;

DNER- ME 82/94 - Determinagéo do limite de plasticidade;

DNER- ME 129/94 - Compactaggo utilizando amostras n#o trabalhadas;
DNER- ME 49/94 - Determinag#io do indice de suporte Califérnia.
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e Estudo das Jazidas

Para execugio de aterros, camadas do pavimento, assentamento de tubulagdes, confecgfo de dispositivos
de drenagem e calgadas, foram realizadas indicagdes e estudo de materiais de jazidas locais. Foram estudadas
areas de jazidas de solos, areal e pedreira comercial.

ESTUDOS HIDROLOGICOS

Os estudos hidrologicos estabeleceram os pardmetros necessirios para equacionamento e
dimensionamento dos projetos de microdrenagem e macrodrenagem. Foram elementos de referéncia para os
Estudos Hidrolégicos:

Ortofotocartas nas escalas 1: 2.000 e 1: 10.000;

Série cronoldgica de precipitagdes pluviométricas do municipio de Jodo Pessoa;

Levantamentos topogréficos;

Estabeleceu-se equagdio da chuva, histograma mensal e correlagdes intensidade x duragdo x frequéncia.

As bacias e sub-bacias hidrograficas de contribuigdio foram delimitadas a partir das ortofotos, com a
precisfio necessdria e requerida para cada sistema de drenagem.

O tempo de recorréncia utilizado para obras de micro-drenagem urbana foi de 10 anos.

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado & Certiddo n°® 2220482840/2018, emitida em

11/12/2018

ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Foram utilizadas as técnicas de posicionamento GPS de Posicionamento Relativo Estitico e Estatico
Rapido. Apés processados os dados obtidos em campo, foram armazenados os relatérios que apresentaram as
condigdes gerais dos equipamentos, condigdes de processamento, coordenadas finais e a respectiva qualidade
atingida.

A

L5

e Transporte de coordenadas:

Foram implantados pontos intervisiveis de amarragdio georeferenciados com aparelhos Receptores
Geodésicos de uma freqiléncia (L 1), com as seguintes Caracteristicas:

e  Precisio minima pés processada de 20mm + 2 ppm, para um desvio padréio de 68,7%;
e  Observavel basica: Codigos C/A e/ou Y e fase da portadora;
e Combinago entre observéaveis: Duplas diferengas.

e Levantamento Planialtimétrico Cadastral:

O Levantamento foi efetuado com Teodolito Eletrdnico — Estag@o Total, com precisfio angular, mdxima
de 77, e linear de Smm+2ppm . Foi langada poligonal eletrénica com trajeto préximo ao contorno das éreas a
levantar, possibilitando a leitura dos pontos de amarragio escolhidos com base nos pontos de coordenadas
transportadas.

Foi realizado levantamento cadastral de todos os elementos disponiveis, que configurassem geometria da
drea ou impactasse com a elaboragio dos servigos, tais como: meios-fios, postes, muros, cercas, edificagdes,
mobilidrios urbanos, elementos de drenagem, caixas de inspe¢8o e pogos de visita e arvores.

11/12/2018, 14:43

e Rede Altimétrica:

Certidéo n° 2220482840/2018

Apoiado na poligonal, tomando como base o transporte de cotas, foi implantado uma rede de RN’s por
toda a extensdio da drea com equidistdncia de 500m. Foi gerada uma malha altimétrica contemplando entre outros:
as soleiras das edificagdes, redes de drenagem e meio-fios existentes. Os desniveis de toda 4rea foi representado
através de curvas de nivel nfio dispensando o emprego dos pontos cotados do levantamento.

Chave de Impresséo: 3Y8b1
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2018 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE T
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br B R RSEREAS

Impresso em: 11/12/2018, as 14:43. \{
P ‘



Pagina 5/10

&%\ PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA
== SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AOPESSCA DIRETORIA DE OBRAS

SECKTA81A D [N REESIRUILRA

e Desenho

Os desenhos foram obtidos com o emprego de utilitarios especificos ou de programas tipo CAD
desenvolvidos em linguagem compativel com o software utilizado. O cadastro resultante destes levantamentos foi
desenhado na escala de 1:1000, sendo os cortes 1:200 na horizontal e 1:20 na vertical, desenvolvidos em arquivos
digitais.

PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE GEOMETRIA

O projeto geométrico elaborado teve por objetivo dimensionar as vias. Para tanto foram tomados como
base os pardmetros técnicos apresentados no Manual de projeto geométrico de Rodovias rurais do DNIT/1999. Foi
estabelecida a caracteristica e hierarquia da via de acordo com a Lei do Uso do Solo, subsidiada pelo Plano Diretor
do Municipio.

A partir do levantamento topografico definiu-se a locagéo dos eixos. Os valores de geometria adotados
foram ponderados com vista a encontrar a solugdio Gtima e econbmica para o local, sendo de fundamental
importincia assegurar o funcionamento da drenagem e a circulagio dos vefculos automotores € pedestres.

O projeto geométrico foi composto dos elementos estabelecidos:

Alinhamento Horizontal;
Alinhamento Vertical;
Seg¢des Transversais;
Notas de Servigo.

e o o o
Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,

vinculado a Certidao n° 2220482840/2018, emitida em

11/12/2018

PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM

¢

O Projeto de terraplenagem obedeceu aos pardmetros definidos nos estudos geotécnicos e hidrolégicos e
projeto geométrico.

NN

O Estudo Topogréfico foi utilizado para as defini¢des do volume de terraplenagem a ser executado e
serviram de base para definigdo das cotas de terraplenagem a serem adotadas na érea, levando-se em conta as
necessidades operacionais do empreendimento e solugdes técnicas para sua viabilidade.

De posse desses elementos através do software especifico, Bentley PowerCivil, criou-se o modelo digital
do terreno natural, bem como a superficie de terraplenagem requerida para a execugfo das obras. Como resultados
da comparagdo dessas superficies, foram obtidas quantidades do movimento de terras.

Os estudos geotécnicos definiram as condigdes de capacidade de suporte dos solos do subleito das ruas e
as cotas de fundagio para outras estruturas — aterro, reforgo do subleito, sistema de drenagem — e intervengSes
necessarias ao projeto e o empolamento do solo.

PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE PAVIMENTAGAO

O projeto de dimensionamento do pavimento foi condicionado aos pardmetros dos estudos geotécnicos.
Para determinagio das camadas que compde a estrutura de pavimento em paralelepipedo adotada a Férmula de
Peltier. Quanto ao dimensionamento de pavimento flexivel o método adotado foi o do DNER do Eng’. Murilo
Lopes de Sousa.

Foi apresentada segfio tipo de cada pavimento projetado estabelecendo as camadas e suas respectivas
espessuras. Com o emprego de materiais como CBUQ — Concreto Betuminoso Usinado & Quente, paralelepipedos
de pedra granitica, BGS — Brita Graduada Simples, Sub-bases de solo estabilizado sem ou com adig#o de brita.

Certiddo n® 2220482840/2018
11/12/2018, 14:43

No Projeto de Pavimentagiio também foi incluso o Projeto de Acessibilidade, de acordo a Legislagéio
Brasileira, atendendo as recomendagdes do Decreto Federal 5296/04 e da NBR 9050/04 (acessibilidade) —
Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espagos e equipamentos urbanos. Para isso o sistema de passeios
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implantado interligou diversos logradouros, visando o rebaixamento de meio fio em pontos estratégicos
obedecendo-se as condigdes de rampa maxima, entre outras especificagdes técnicas.

PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM

O projeto de drenagem foi fundamentado nas bacias hidrogréficas, na drenagem existente, nos estudos
hidrolégicos e no Projeto Geométrico.

Foram calculadas vazdes, cotas minimas, maximas e se¢des das estruturas necessarias a captag@o e
transporte das dguas, especificando o destino final. As condigdes atuais do curso receptor da drenagem projetada
quanto ao tipo de segéio e revestimento, vazdo e assoreamento foi verificada.

O regime de drenagem foi adequado & baixa declividade de planicie e as contribuigdes provenientes de
areas de elevada declividade que se deslocam em velocidades altas. A influéncia das marés é outro pardmetro a ser
considerado.

O projeto Geométrico definiu as caracteristicas das ruas, relativos a situagio, declividades longitudinais e
transversais, sentido de escoamento das dguas, pogos de visita com tamp#o e caixas coletoras dotadas com gaveta
ou grade e canaleta a céu aberto com tampas fechadas e vazadas.

O projeto de drenagem considerou o aspecto econdmico associado a condigfio de auto limpeza da rua, em
especial, da linha d’dgua em razdo da presenga de detritos e lixo. Razdo pela qual foi recomendada a utilizagéio e
funcionalidade da méxima capacidade de transporte das sarjetas das ruas e adogdo da velocidade minima.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certiddo n°® 2220482840/2018, emitida em

11/12/2018

Foi realizada a apresentagdo da memoria de célculo do projeto. Os detalhes executivos do projeto foram
apresentados quanto a localizagdio, dimensdes, cotas de montante e jusante, declividades, extensdes e
especificagdes de materiais. Foram também apresentados os projetos tipos de todos os dispositivos de drenagem
indicados.

¢

PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE SINALIZACAO

L0,

O Projeto de Sinalizagéo foi elaborado de acordo com o Cédigo de Transito Brasileiro — Lei 9.503 de
1997, especialmente seu Anexo II (Resolugio n° 160, de 2004) e segundo os principios da engenharia de trafego e
trénsito preconizados pelos manuais do DENATRAN e DNER, atual DNIT.

Os seguintes documentos serviram de base para a elaboragéo do projeto:

- Anexo Il do Cédigo de Transito Brasileiro — Edigéio 2004

- Manual de Sinalizagfio de Trénsito do DENATRAN - Edigdo 2005/2007

- Manual de Sinalizagdo Rodovidria 3* Edig#0/2010 - DNIT

A metodologia adotada teve como finalidade atender as condig¢des de geometria, conforto, conveniéncia e
operag#io de circulagfio dos acessos, visando doté-los de nivel adequado de seguranga de transito.

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS

Foram levantados todos os quantitativos relativos aos servigos projetados, inclusive elaborada a Meméria
de Célculo dos mesmos, bem como especificada as unidades relativas a cada item.

O orgamento foi elaborado de acordo com a 1S-220 das Diretrizes Basicas e a 1S DG/DNIT n° 15/2006, de
20 de fevereiro de 2006, publicada no boletim administrativo n® 051 de 18 a 22 de fevereiro de 2006.

Certiddo n® 2220482840/2018
11/12/2018, 14:43

Tomou como base a estrutura do SINAPI — indice da Construgéio Civil, da Regifio Nordeste — Paraiba,
pregos com desoneragiio da folha de pagamento regulamentada através da medida proviséria n° 601, de 28 de
dezembro de 2012, com data base junho de 2014. Para os custos relativos aos servigos néio contemplados na tabela
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SINAPI/PB, utilizou-se como referéncia tabelas de DNIT/PB — Departamento Nacional de Infraestruturas de
Transporte para elaboragdes das composigdes.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

O Cronograma Fisico-Financeiro para os projetos contemplaram todos os servigos projetados numa
sequéncia légica e exequivel.

ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS

As especificagdes técnicas de 6rgdos como DNIT e DNER, inerentes a todos os itens de servigo, foram
apresentadas para a elaboragdio da obra e constaram também aquelas de carater complementar e especial.

PLANO DE EXECUCAO DAS OBRAS
O Plano de Execugfio apresentou todas as etapas da obra, descritas e projetadas numa sequéncia légica e
exequivel. Essa sequéncia levar em conta os riscos, cuidados especiais, desvios fisicos das 4guas, trafego de

pedestres e veiculos, além das deformagdes a que estejam submetidos os processos construtivos.

Os servigos foram executados dentro do prazo contratual, de acordo com as Normas e Especificagdes
vigentes e com qualidade satisfatdria.

PROJETO DE ADEQUAGCAO DE SISTEMA VIARIO DA AV. MIN. JOSE AMERICO DE ALMEIDA

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
11/12/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho
vinculado & Certiddo n° 2220482840/2018, emitida em

No Projeto de Adequaggo do Sistema Vidrio da Av. Min. José Américo de Almeida, além dos servigos
anteriormente citados comuns as demais vias, foram elaboradas: (i) o Projeto Executivo de Célculo Estrutural em
Concreto Armado para OAE; (ii) as InvestigagBes Geotécnicas para Estudo de Depésito de Solo Mole; (iii) o
Projeto Executivo de Aterro e Contengdo; (iv) o Projeto de Intersegdes; € (v) Consultoria Técnica, sendo
caracterizados a seguir. Ndo foi escopo deste projeto o dimensionamento do estudo hidrolégico especifico para o
projeto da ponte.

I‘\*%

PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL_EM CONCRETO ARMADO PARA OAE
(ALAS, CORTINA E LAJE DE TRANSICAO E PROTEGCAO DAS VIGAS) - PONTE AV. MIN. JOSE
AMERICO DE ALMEIDA

Foram elaboradas as plantas referentes ao projeto das Pontes na Av. Min, José Américo de Almeida, com
4rea total de 773,22m?, sendo sua extensdo de 26,30m e segdo transversal de 29,40m.

Foram apresentados: (i) Projeto de Ala; (ii) Cortina; (iii) Laje de transigéo; (iv) Protencdo de Vigas; (v)
Pranchas de forma e de armagdo da segdo transversal, contendo: calgadas, faixa de servigo, ciclovia, guarda rodas,
faixas de rolamento e barreiras rigidas. Foram apresentados também: (i) as se¢des transversais com armagio do
guarda-roda e armag@o do passeio lateral das pistas esquerda e direita; (ii) detalhes de armagZo da laje de transigéo,
da cortina, das alas laterais das cortinas, do consolo e as formas e armago de protegfo das vigas extremas.

Foram especificados nos projetos, para o concreto estrutural super-estrutura, Fck=35Mpa, para o concreto
estrutural meso e infra, Fck=30Mpa, para o concreto magro, Fck=15Mpa, e para a armagéo passiva, ago CA-50.

ESTUDO GEOTECNICO DEPOSITO DE SOLO MOLE — PONTE AV. MIN. JOSE AMERICO DE
ALMEIDA

O estudo geotécnico foi realizado visando caracterizar o solo mole da regido de abrangéncia do projeto.
Tal estudo foi divido em ensaios de campo e ensaios laboratoriais. Foram realizados ensaios de campo tais como
sondagens a percussfio tipo SPT e coleta de amostras indeformadas com amostrador tipo Shelby. Os ensaios de
laboratério foram realizados no laboratério de solos e instrumentagfio da UFPE, a campanha foi constituida dos
seguintes ensaios:

Certidao n° 2220482840/2018
11/12/2018, 14:43
Chave de Impressé&o: 3Y8b1
0 documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2018 e contém 8 folhas

° Granulometria e Limites de Consisténcia;
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Triaxial UU;

Triaxial CU;

Densidade Real e Aparente;

Umidade Natural e Indice de Vazios;
Adensamento com Drenagem Vertical;
Adensamento com Drenagem Radial.

Também foram realizados ensaios de fertilidade pelo Laboratério Agrolab, para avaliagdo da acidez dos
solos dos taludes do aterro para utilizagdo de protec@o vegetal.

PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE ATERRO E CONTENCAO - PONTE AV. MIN. JOSE
AMERICO DE ALMEIDA

Concluindo a investigagfio geotécnica com os resultados dos ensaios foi possivel avaliar e estimar os
recalques por adensamento primario, sendo sugeridas duas solugdes tecnicamente vidveis para a execugdo do
aterro sobre o solo mole.

e  Solugdio 1 — Aliviar carregamento do aterro com uso de tubos de concreto armado e utilizar geodrenos
para aceleragfio dos recalques totais durante o periodo de obra;

e  Solugdio 2 - Aliviar carregamento do aterro com uso de tubos de concreto armado, sem utilizagdo de
geodrenos, convivendo com os recalques e a necessidade de manutengdes periddicas.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certiddo n°® 2220482840/2018, emitida em

11/12/2018

Devido as caracteristicas geométricas e limitagdes de desapropriagdes foi indicado o uso de solo reforgado
com geogrelha como forma de contengdio, ponderando resultados de ensaios e andlises de estabilidade com
software SLIDE 6.0.

¢

Foi apresentado um plano de monitoramento para instrumentagfio de controle de recalque com uso de pinos
de recalque, piezémetro elétrico, piezdmetro de casagrande e placa de recalque (estes dois ultimos apenas para
solugéio com geodreno).

NN

PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE INTERSECOES — PONTE AV. MIN. JOSE AMERICO DE
ALMEIDA

O projeto de intersegdes foi desenvolvido em fungéio dos dados obtidos nos estudos de trafego, topografico
e geotécnico buscando integragio com o projeto de geometria, de terraplanagem e de drenagem. Para elaboragéo
deste projeto foram seguidas as recomendagdes do manual de projeto de intersegdes, do DNIT; e, no que couber as
da [S-213: Projetos de Intersegdes, Retornos e Acessos.

PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE OBRAS COMPLEMENTARES — PONTE AV. MIN. JOSE
AMERICO DE ALMEIDA

No projeto foram elaboradas e detalhadas as seguintes obras complementares:

Defensas Metilicas;
Guarda-Corpos;

Guarda Rodas;

Barreiras Rigidas Tipo New Jersey;
Protegéio Vegetal dos Taludes.

CONSULTORIA TECNICA

11/12/2018, 14:43

Consultoria técnica para verificagfio da capacidade de carga das fundagdes, cdlculo do recalque, pressdo
negativa advindas da camada de solo mole/compressivel devido ao aterro e demais esforgos nas estacas da
fundag@io da ponte sobre o rio Jaguaribe.

Certiddo n° 2220482840/2018
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhées, 2978, Espinheiro, Recife - PE ok gl Ergariimiy
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agpoaiails Remanbce A\
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA

4
% g::
C SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
JOAOPESSCA DIRETORIA DE OBRAS
et
EQUIPE TECNICA: 2g %
0 3
@
SERVICO PROFISSIONAL DOC. N° (CREA/CAU) EE€3
OgE
> N co ?
COORDENAGAO GERAL | Engenheiro Civil - Sidelei Teixeira Magalhies S | o= S
180070675-8 oog
35648 D/PE - RNP - © TR
e . £ 6
COORDENAGAO TECNICA |48 Lo onteire de Morss Luna IBGTST 2 5ES
9 A 33891-5 - CAU 56
O c
. Engenheira Civil - Joany Silva Lins de Albuquerque ?ét(\)éggggg(l)/os-mp- =o®
ESTUDOS GEOTECNICOS | Magalhdes & <R
Engenheiro Civil - Bruno de Almeida Ribeiro HaaaaE - BE s IR
= 1606767780 .’E e N
53326 D/PE RNP - S5 =
Engenheira Civil - Mykchele Helena de Sousa Barbosa 1812451377 c c o
ESTUDOS HIDROLOGICOS | pccineiro Civil - Sidclei Teixeira Magalhdes 25826 D/PE - RNP - 5B
180070675-8 .g 2%
35648 D/PE - RNP - oo
ESTUDOS TOPOGRAFICOS | Eng- Cartdgrafo -Eduardo Barbosa Mendes 1800615752 EQwaw
Técnico em Estradas -Ulisses Pereira da Silva 3l o+
6068187 SDS/PE 8 T 8
P = - c ©
PROJETO BASICO E Engenheira Civil - Joany Silva Lins de Albuquerque SN LGN ° L35
1606767780 QDO
EXECUTIVO DE Magalhdes 53326 D/PE  RNP ) m O L=
GEOMETRIA Engenheira Civil - Mykchele Helena de Sousa Barbosa 1812451377 woe's -
PR am . Engenheira Civil - Joany Silva Lins de Albuquerque | GA4005671/08-RNP- i
e g g Magalhties 1606767780 ;’ 7
TERRAPLENAGEM 8 L
PROJETO BASICO E Engenheiro Civil - Sidclei Teixeira Magalhies 25826 D/PE - 180070675-8
EXECUTIVO DE Engenheira Civil - Joany Silva Lins de Albuquerque | GA4005671/08-RNP- V
PAVIMENTACAO Magalhées 1606767780
53326 D/PE RNP -
PROJETO BASICO E Engenheira Civil - Mykchele Helena de Sousa Barbosa | 1812451377
EXECUTIVO DE heiro Civil - Sidclei Teixei :
DRENAGEM Engenheiro Civil - Sidclei Teixeira Magalhdes 25826 D/PE - RNP -
180070675-8
w
PROJETO BASICO E Engenheira Civil - Morgana Alves do Amaral ‘:382(2)6702[5)/PE ad - £
EXECUTIVO DE Engenheira Civil - Joany Silva Lins de Albuquerque 2
SINALIZACAO Magalhdies GAM0SET1/08-RNP- g
1606767780 g
40662 D/PE RNP - 5
8‘;%&%53;23 %i;ANO Engenheira Civil - Morgana Alves do Amaral 1807067025 =
OBRAS Engenheiro Civil - Sidclei Teixeira Magalhdes 25826 D/PE - RNP - ©
180070675-8 &
o
PROJETO EXECUTIVODE | gogenheiro Civil - llo Borba 25826 D/PE -
SonE
Engenheiro Civil - Bruno de Almeida Ribeiro 54807-D/PE - RNP - 33 : ©
Engenheiro Civil - Miguel Angel Mello S. Junior LODEINT I8 g~28
ESTUDO GEOTECNICO Engenheira Civil - Joany Silva Lins (ie Albuquerque KNP- 100752882-0 S8 £
DEPOSITO DE SOLO MOLE Magalhdes GA4005671/08-RNP- g SBo
. 1606767780 S8Es
c=7T g
PROJETO BASICO E Engenheira Civil-Joany Silva Lins de Albuquerque | GA4005671/08-RNP- é T % %
EXECUT[VO_DB ATERRO | Magalhées 1606767780 3 S >
E CONTENCAO Engenheiro Civil -Miguel Angel Mello S. Junior RNP -180752882-0 o
PROJETO BASICOE Engenheiro Civil - Bruno de Almeida Ribeiro 54807-D/PE - RNP - f
EXECUTIVO DE Engenheiro Civil - Sidclei Teixeira Magalhdes 1606767780 @
s
5
€
3
S
o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conseiho Regional de Engenharia &
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Aot e Pl

Impresso em: 11/12/2018, as 14:43.
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SECSE IS DY INALESISUICAA

b PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE OBRAS

INTERSEGOES 25826 D/PE - RNP

180070675-8

e o e 54807-D/PE -RNP -

PROIETOBASICOE |EXEbelo il B e e K e | 506767780
EXECUTIVO DE OBRAS | ag wns Y QUETrqUe | 54400567 1/08-RNP-
COMPLEMENTARES S 1606767780
CONSULTORIA TECNICA | Engenheiro Civil - Alexandre Duarte Gusmdo ?338'590 437_D3/PE « R
LEVANTAMENTO Téc. em Edificagdes - Carlos André da Silva Monteiro 51754 D/PE
TOPOGRAFICO Técnico em Estradas - Ulisses Pereira da Silva 6068187 SDS/PE
APOIO TECNICO NA
ELABORACAO DOS
ESTUDOS GEOTECNICOS E | Técnico em Edificagdes -Ellen Cristine Aragdo de Sousa | 53134 D/PE
DO PROJETO DE
PAVIMENTACAO
APOIO T§CN1CO NA
ELABORAGCAO DOS . ’ P
ESTUDOS HIDROLOGICOS '\I"é“car:lco em Edificagbes -Jean Pierre Carvalho de Franga 53440 D/PE
E DO PROJETO DE
DRENAGEM
APOIO TECNICO NA
ELABORAGAO DOS | Aux. de Engenharia -Ailton Campos Bezerra Neto RG:6330096 SSP/PE
PROJETOS DE GEOMETRIA | Aux. de Engenharia -Thiago Viademir Coelho Passos RG:7218402 SDS/PE
E DE TERRAPLENAGEM

Os servigos foram executados dentro do prazo contratual, de acord

vigentes e com qualidade satisfatoria.

Breno José da Silva
Eng° Fiscal/SEINFRA

o com as Normas e Especificagdes

Jodo Pessoa, 25 de janeiro de 2017.

éverra do Nascimento
hiras/SEINFRA

‘7\'

%, CARTORIO AZEVEDOQ

7
AR5 Av presidents Eptacia Pesson, 114 - Baino Dos Estd

'Sy f Go pot
-..,-a qual confere com
elo Digital de Fiscall

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

> %

B oo

Marcos César Beze
Diretor d
Matr. 81.417=¢

1° OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Cédigo CNJ 06.870-0
"-WWQM.IMMNMN~M_‘W!§

gaa de MARCOS CESAR BEZERRA DO NASGIMENTO
adido registado nessa serventa, dou f.
Jodo Pessoa. 23 de Fevereiro de 2017

MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA - Evcrevents (Qtd 1: Total RS
Normal B : AES46861

zaglio UBeL
Confira o8 dadus do uto em: https: liselodigital.tjpb. jus.br
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Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado & Certiddo n

11/12/2018

NN

11/12/2018, 14:43
Chave de Impressao: 3Y8b1

Certid&o n° 2220482840/2018
0 documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2018 e contém

CREA-PE

Conselno Regional de Engenharia &
‘Agronomia de Permambuco.
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SN
& ‘ Certiddo de Acervo Técnico - CAT . CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
NWEEUE By Resolugao N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 g - . ]
Resolucédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 2220482355/201 8
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional JOANY SILVA LINS DE ALBUQUERQUE referente a(s) Anotagdo(bes) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: JOANY SILVA LINS DE ALBUQUERQUE
Registro: PE06767780 RNP: 1606767780
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Numero da ART: PE20170141269 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 12/05/2017  Baixada em: 23/11/2018
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: PDCA ENGENHARIA PLANEJAM. DESENV. CONSULT. E ASSESSORIA LTDA - EPP

Contratante: MUNICIPIO DE CARUARU CPF/CNPJ: 10.091.536/0001-13
Enderego do contratante: PRAGA SENADOR TEOTONIO VILELA N°: sn

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CARUARU UF: PE CEP: 55004901

Contrato: 033/2016 Celebrado em: 01/06/2016

Valor do contrato: R$ 223.260,94 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Acéo institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: RUA DIVERSAS N°: SN

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: CARUARU UF: PE CEP: 55000000

Data de inicio: 29/07/2016 Concluséo efetiva: 27/07/2017

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: MUNICIPIO DE CARUARU CPF/CNPJ: 10.091.536/0001-13

Atividade Técnica: 12 - ELABORAGAO CONSTRUGAO CIVIL -> #29889 - TERRAPLENAGEM 8 - Projeto 1.00 unidade; 12 - ELABORAGAO
CONSTRUGAO CIVIL -> #29891 - DRENAGEM 8 - Projeto 1.00 unidade; 12 - ELABORAGAO CONSTRUGAO CIVIL -> #29895 - TRAGADO
VIARIO-GEOMETRICO 8 - Projeto 1.00 unidade;

— Observagodes

ELABORAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAGAO DA VIA DE ACESSO A LOCALIDADE DE JUA, PARTINDO DO
ENTRONCAMENTO COM A BR -104, CONFORME CONTRATO DE REPASSE CEF N° 1.026.834-46.-ORDEM DE SERVICO PARCIAL 02

Numero da ART: PE20180326022 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 19/11/2018  Baixada em: 23/11/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagao técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: PDCA ENGENHARIA PLANEJAM. DESENV. CONSULT. E ASSESSORIA LTDA - EPP

Contratante: MUNICiPIO DE CARUARU CPF/CNPJ: 10.091.536/0001-13
Endereco do contratante: PRAGA SENADOR TEOTONIO VILELA N°: sn

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CARUARU UF: PE CEP: 55004901

Contrato: 033/2016 Celebrado em: 01/06/2016

Valor do contrato: R$ 223.260,94 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Acéo institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: RUA DIVERSAS N°: SN

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: CARUARU UF: PE CEP: 55000000

Data de inicio: 29/07/2016 Concluséo efetiva: 29/07/2017

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: MUNICIPIO DE CARUARU CPF/CNPJ: 10.091.536/0001-13

Atividade Técnica: 12 - ELABORAGAO CONSTRUGAO CIVIL -> #29889 - TERRAPLENAGEM 8 - Projeto 1.00 unidade; 12 - ELABORAGAO
CQNSTRUCAO CIVIL -> #29891 - DRENAGEM 8 - Projeto 1.00 unidade; 12 - ELABORAGAO CONSTRUQAO CIVIL -> #29895 - TRAGCADO
VIARIO-GEOMETRICO 8 - Projeto 1.00 unidade;

— Observagoes
ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, PARA OBRAS DE PAVIMENTAGAO EM CARUARU-PE CONFORME

ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO |- TERMO DE REFERENCIA - CONFORME CONTRATOS DE REPASSE CEF N° 1.024.522-18, n°
299.505-06, n° 1.025.754-36 E n° 1.007.818-85-ORDEM DE SERVICO PARCIAL 01

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro, Recife - PE i nanil o ErguhdaE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agrmermi ds Pemerbien

Impresso em: 11/12/2018, as 14:41.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT : " R S CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolugdo N° 218 de 29 de Junho de 1973 | o N 2220482355/201 8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade concluida

Informagcées Complementares

* As atividades desenvolvidas pela profissional ficam limitadas as atribui¢des da modalidade da engenharia civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 2220482355/2018
11/12/2018, 11:49
8Y23w

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) & qual o atestado est4 vinculado Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuicées nao
constituiré prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica competem ao(s) profissional(is) em quest&o.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitagédo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 8Y23w

Certificamos que se encontra vinculado & presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento & Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalh3es, 2978, Espinheiro, Recife - PE onaibo ool W puiini e
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agroniisia de Pamambico
Impresso em: 11/12/2018, as 14:41. \
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210 DE CARUARU P4

sder Tactonio Vilela - SN
s o §5.004-901 CARUARU
- ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PDCA Engenharia Planejamento Desenvolvimento
Consultoria e Assessoria Ltda-EPP, registtada no CREA PE sob o n° PE014265 CNPJ N°
11.019.554/0001-57, estabelecida & Rua Guimardes Peixoto, N° 75 — Sala 1604, Casa Amarela,
Recife/PE, executou para o Municipio de Caruaru, os servicos de Elaboragdo de Projetos Executivos de
Engenharia, para obras de Pavimentagdo, no Municipio de Caruaru-PE, conforme Contrato n°®
033/2016 e as demais caracteristicas descritas a seguir:

DADOS DO CONTRATO:

Contrato n° 033/2016

Periodo de Execugéo: 29/07/2016 a 29/07/2017
1° Ordem de Servigo:

= Contrato de Repasse n° 1.024.522-18
= Contrato de Repasse n°® 299.505-06 (Ruas Jodo de Barros e Rua José Orlando)
= Contrato de Repasse n° 1.025.754-36
= Contrato de Repasse n° 1.007.818-85
2° Ordem de Servigo:

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certiddo n°® 2220482355/2018, emitida em

11/12/2018

¢

Il\*’%

= Contrato de Repasse n° 1.026.834-46 (Rodovia Municipal de Aceso ao Povoado de Jua)

EQUIPE TECNICA:
Profissional Servigo CREA N°

; : ; Y
; i dclei 25826 DIPE &
Engenheiro  Civil - - Sidolei| coorgenagso geral e elaboragso do projeto de 8
Teixeira Magalhaes | pavimentagéo e orgamento RNP - 180070675-8 e
- £
O
: i 29072 D/PE &
Engenheiro Civil - Apoena Belo | |ahoracao dos projetos geomeétrico, terraplenagem, 2
Barros da Silva drenagem e estudos hidrolégicos e sinalizag&o RNP 180507700-7 ©
o
oN
. 54807 D/PE T &%
Engenheiro Civil - Bruno de|piaporacso  dos  geotécnicos, Projeto  de & g8s
Almeida Ribeiro pavimentag&o e Orgamento RNP 181301866-9 83 2E
ST w o
Ss23
; i i GA4005671/08 QR E
Engenheira Civil - Joany Silva | gjaporacas dos estudos hidrolégicos e ambiental e §_es
Lins de Albuquerque projetos geométrico Terraplenagem e drenagem RNP - 1606767780 «9, 8
Engenheira Civil - Larissa . _ 56351 D/PE A E g ;3:,
Virginia da Silva Ribas Elaboragéo do projeto de pavimentagéo RNP 181361058-4 5
e
17}
/ 8
[e]
Praga Senador Teotonio Vilela, S/N, Centro. CEP 55004-901. Caruaru-PE. &
www.caruaru.pe.gov.br. 81 3701.1448 g
3
o

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalh&es, 2978, Espinheiro, Recife - PE e B
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Aaronemia de Pemambico [
Impresso em: 11/12/2018, as 14:41. -
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CARACTERISTICAS ¢

Foram realizados projetos de infraestrutura em Vias Urbanas e na Rodovia Vicinal do Povoado de
Jua, no Municipio de Caruaru-PE. A Rodovia Municipal a ser implantada e pavimentada apresenta-se
revestida em revestimento primario, com largura de plataforma variando entre 7,00 e 8,50 metros. As vias
urbanas consideram pavimentagdo em revestimentos tipo CBUQ — Concreto Betuminoso Usinado a
Quente e em Paralelepipedo, com larguras de plataformas varidveis e incluem passeios com
acessibilidade.

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certiddo n° 2220482355/2018, emitida em

EXTENSAO AREA
ITEM DESCRIGCAO TIPO DE PAVIMENTO (Km) VIAS(m?)
Rodovia Municipal/Vicinal - Trecho:
1.0 Entroncamento BR-104 (Faz Bonanga)|TSD 9,1 29.260
ao Povoado de Jua.
®
CcBUQ 1,0 7.450 S
2.0 Vias Municipais N
PARALELEPIPEDO 4,4 7.060 =
TOTAL 14,5 43770
DESCRIGAO DOS SERVIGOS \

1. PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO DA RODOVIA
MUNICIPAL/VICINAL — TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-104 (FAZ BONANGCA) AO POVOADO
DE JUA

1.1. ESTUDOS TOPOGRAFICOS
1.2. ESTUDOS DE TRAFEGO
1.3. ESTUDOS GEOTECNICOS
1.4. ESTUDO HIDROLOGICO
1.5. ESTUDO AMBIENTAL

1.6. PROJETO EXECUTIVO GEOMETRICO

11/12/2018, 14:41

1.7. PROJETO EXECUTIVO TERRAPLANAGEM

Certiddo n° 2220482355/2018

1.8. PROJETO EXECUTIVO PAVIMENTAGAO

Praga Senador Teotonio Vilela, S/N, Centro. CEP 55004-901. Caruaru-PE.
www.caruaru.pe.gov.br. 81 3701.1448
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Banasiholioginli B Erguiiatas
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agreoomiate Ramemiucs

Impresso em: 11/12/2018, as 14:41. }K
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L CEARUPE — GARUARU

1.9. PROJETO EXECUTIVO DRENAGEM

1.10. PROJETO EXECUTIVO SINALIZAGAO

1.11. PROJETO DE PROTEGCAO AMBIENTAL

1.12. — PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS
1.13. - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

1.14. - ESPECIFICAGCOES TECNICAS DOS SERVICOS
1.15. - PLANO DE EXECUGAO DAS OBRAS

1.1.ESTUDOS TOPOGRAFICOS

O Estudo Topografico foi dividido em quatro partes subsequentes, sendo elas: Reconhecimento,
Elaborag&o do Croqui, Levantamento Topografico Planialtimétrico Cadastral, implantagédo de Marcos de
Apoio Geodésico e rede de referéncia de nivel para controle altimétrico.

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certiddo n® 2220482355/2018, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
11/12/2018

O reconhecimento foi realizado pela equipe técnica da PDCA Engenharia, no qual foram
observadas todas as caracteristicas fisicas e de infraestrutura do local. O mesmo visou definir as melhores

¢

condigbes de trabalho da equipe e um planejamento eficiente para a realizagdo das etapas do
levantamento. O Croqui foi elaborado com intuito de manter o controle operacional, facilitar a identificagéo
dos detalhes, bem como servir para as anotagées de campo e auxilio nos trabalhos de escritério.

AN Y

O levantamento topografico planialtimétrico cadastral teve como fungéo principal, a obtengéo de
elementos que possibilitassem a preparagéo de uma base planialtimétrica com o detalhamento suficiente
para permitir o desenvolvimento dos projetos elaborados. O georreferenciamento foi iniciado com a
implantagéo de 18 (dezoito) Marcos Geodésicos rastreados em modo estatico tendo como base para
ajustamento o RECF 93110 da RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento Continuo) do IBGE. Os marcos
foram rastreados durante um tempo minimo de 4 h (quatro horas) através de aparelho receptor GNSS
(Global Navigation Satélite System) de marca JAVAD TRIUMPH-1, L1/L2 nos sistemas GPS e Galileo,
referenciados ao SGB (Sistema Geodésico Brasileiro), SIRGAS 2000 e p6s-processados pelo software
Topcon Tools.

Foram utilizadas as técnicas de posicionamento GPS de Posicionamento Relativo Estatico e
Estatico Rapido. Apds processados os dados obtidos em campo, foram armazenados os relatérios que
apresentaram as condigdes gerais dos equipamentos, condi¢gdes de processamento, coordenadas finais e
a respectiva qualidade atingida.

Certiddo n° 2220482355/2018
11/12/2018, 14:41
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Os desenhos foram obtidos.com o emprédé.fdel dtifttarios ggg_éclﬁcos ou de programas tipo CAD
desenvolvidos em linguagem compativel com o software utilizado. O cadastro resultante destes
levantamentos foi desenhado na escala de 1:1000, sendo os cortes 1:200 na horizontal e 1:20 na vertical,
desenvolvidos em arquivos digitais.

1.2. ESTUDOS HIDROLOGICOS

O desenvolvimento deste estudo tem a finalidade de identificar e qualificar as circunstancias
climaticas e pluviométricas, fornecendo assim os subsidios necessarios para a verificago da capacidade
hidraulica dos dispositivos de drenagem a serem implantados na rodovia.

Elementos de referéncia para os Estudos Hidrolégicos:

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certidao n° 2220482355/2018, emitida em

. As Ortofotocartas nas escalas 1:2.000 e 1:10.000;

. Série cronolégica de precipitagdes pluviométricas atualizada, no municipio de Caruaru-PE; g

. Os levantamentos topograficos; g

. Estabeleceu equagéo da chuva, histograma mensal e correlagdes intensidade x duragédo x ‘E
frequéncia.

¢

Das ortofotos foram delimitadas com a precisdo necesséria e requeridas para a delimitagéo das
bacias e sub-bacias hidrograficas de contribuigé&o para cada sistema de drenagem.

NN

Produtos elaborados no Estudo Hidroldgico:

. Curvas de intensidade x duragéo x frequéncia;
. Mapa das Bacias de Contribuigdo escala 1: 5.000.
1.3 ESTUDO DE TRAFEGO
O presente estudo teve como objetivo, identificar as caracteristicas do trafego e estimar o trafego
futuro na rodovia em questdo de modo a determinar os elementos necessarios para subsidiar o projeto de
pavimentag&o. Para tanto, foram considerados os dados de contagens de trafego, classificatéria e

volumétrica, calculando-se o nimero N, definido como o nimero de repeticbes do eixo padréo de 8,2 tf
durante o periodo de vida util do pavimento.

1.4 ESTUDOS GEOTECNICOS

11/12/2018, 14:41

Os estudos geotécnicos tiveram como objetivo a identificag@o, caracterizagdo e determinagéo da
capacidade de suporte dos solos, dos subleitos, dos empréstimos, das jazidas e das cotas de fundagdes
das estruturas para drenagem das éguas pluviais, para estabelecer parametros e definir solugdes.

Certiddo n°® 2220482355/2018
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e Estudo do Subleito
HU-PE

RVt 53 w———

Foram efetuadas sondagens para i&entiﬂcagao e coleta de amostras dos horizontes do solo do
subleito. Em raz&o da heterogeneidade dos solos, o espagamento adotado foi de 250m entre furos de
sondagens, alternando entre bordo direito, eixo e bordo esquerdo.

Destas sondagens foram coletadas amostras para a realizag&o de ensaios, regulamentados pelos
Métodos de Ensaio do DNER absorvidos pelo DNIT, sendo eles:

. DNER- ME 80/94 - Analise Granulométrica por peneiramento;

. DNER- ME 122/94 - Determinag&o do limite de liquidez;

. DNER- ME 82/94 - Determinagéo do limite de plasticidade;

. DNER- ME 129/94 - Compactagéo utilizando amostras n&o trabalhadas;

. DNER- ME 49/94 - Determinagé&o do Indice de suporte Califérnia.

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certidao n°® 2220482355/2018, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
11/12/2018

e Estudo de Ocorréncia de Materiais

Para execugdo de aterros, camadas do pavimento, assentamento de tubulagbes, confecgéo de
dispositivos de drenagem e calgadas, foram realizadas indicagdes e estudo de materiais de jazida local.
Foram estudadas jazida de solos, areal e pedreira comercial. Também foram estudadas em laboratério
misturas de solo com brita com o objetivo de atingir indices de suporte necessério para execugéo de
camadas do pavimento.

¢

SN

1.5 ESTUDO AMBIENTAL

O Estudo Ambiental para implantagdo e pavimentagdo da vicinal em questdo seguiu as
orientagdes da 1S-246 do DNIT, onde se inclui o levantamento do Passivo Ambiental, conforme sistematica
indicada  no "Manual Rodovidrio de Conservagdo, Monitoramento e Controle Ambientais” do DNIT; o
cadastramento das areas degradadas e um diagnéstico ambiental para determinagéo das prioridades nas
intervengdes.

Em conformidade com esta documentagéo o Estudo Ambiental se estrutura em:

- Caracterizagédo do Empreendimento;

- Diagnéstico Ambiental; -

11/12/2018, 14:41

- Caracterizaggo da Rodovia para Determinag&o dos Indices de Risco;

Certidao n° 2220482355/2018

- Determinagéo da Prioridade nas Intervengées;

Praca Senador Teotonio Vilela, S/N, Centro. CEP 55004-901. Caruaru-PE.
www.caruaru.pe.gov.br. 81 3701.1448
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- Andlise Integrada; \ ; Tep 3.0F s

- Impactos Ambientais;
- Levantamento do Passivo Ambiental.

1.6 PROJETO EXECUTIVO GEOMETRICO

O projeto geométrico elaborado teve por objetivo dimensionar a estrada vicinal que fara a ligagao
entre a BR-104 e o povoado de Jud, localizado na cidade de Caruaru-Pernambuco. Para tanto foram
tomados como base os parémetros técnicos apresentados no Manual de projeto geométrico de Rodovias
rurais do DNIT/1998.

Para que fosse possivel estabelecer critérios especificos para o projeto geométrico a via foi
enquadrada na Classe Ill do DNIT, sendo assim, tera as seguintes caracteristicas de projeto:

- Velocidade diretriz de 60 km/h;

- Superelevagdo maxima de 8 %;

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certidao n° 2220482355/2018, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
11/12/2018

- Raio minimo de curva horizontal de 125 m;
- Rampa maxima de 6 %.

Os valores de geometria adotados foram ponderados com vista a encontrar a solugéo 6tima e

econdémica para o local, sendo de fundamental importancia assegurar o funcionamento da drenagem e
perfeita circulag@o dos veliculos automotores, ciclistas e pedestres.

Produtos elaborados no Projeto Geométrico:

. Plantas e perfis, escala H1:2.000/V1:200;
. Segbes transversais tipo.

1.7 PROJETO EXECUTIVO TERRAPLENAGEM

De posse dos elementos determinados pela geometria e levantamento topografico, utilizando o E §
software AutoDesk AutoCad Civil 3D, foi modelada a superficie de terraplenagem que sera utilizada para a % b 5
determinagéo da movimentag&o de terras necessaria para a implantag&o do viario em questéo. § i %

Q=9

A superficie de terraplenagem consiste basicamente na interface entre o terreno natural e as :”:g%
camadas de material nobre que compdem o pacote de pavimento. Com essa superficie definida foi §“:-?>,
possivel, através da comparagdo com a superficie do terreno natural, obter o volume geométrico do § :_c';

movimento de terras. Abaixo apresentamos resumo de movimento de terra e produtos do projeto de
terraplanagem.

Praga Senador Teotonio Vilela, S/N, Centro. CEP 55004-901. Caruaru-PE.
www.caruaru.pe.gov.br. 81 3701.1448 ’
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-Volume de Corte: 6.116 m?;

- Volume de Aterro: 35.401 m*,
o Segdbes transversais tipo;

e Mapa de cubagéo;

e Notas de servigos.

1.8 PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAGCAO

A partir da definigdo das condigées dos materiais “in situ”, com estudos de campo e laboratério,
foram dimensionados os pavimentos e reforgos através do método do DNER — Eng® Murilo Lopes de
Sousa.

Foi apresentada seg@o do pavimento projetado estabelecendo as camadas e suas respectivas
espessuras. Com o emprego de materiais como TSD — Tratamento Superficial Duplo, bases de solo com
adig&o de brita e sub-base de solo estabilizado granulometricamente.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado & Certiddo n° 2220482355/2018, emitida em

11/12/2018

¢

Produtos elaborados no Projeto de Pavimentagé&o:

o208,

. Método construtivo;

. Segdes tipo;

. Linear de ocorréncias;

. Demonstrativo de distribuigdo de materiais;
. Nota de servigo.

1.9 PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM

O dimensionamento hidraulico das obras existentes ou a executar foi desenvolvido com base nas
vazdes calculadas para essas bacias hidrogréficas interceptadas pelo tragado, fornecidas pelos estudos
hidrolégicos, para os periodos de recorréncia definidos de acordo com as Instrugdes de Servigo do DNIT
1S-210/2007.

Fez-se a comparagdo com as informagbes obtidas do cadastro de campo. Verificou-se o
posicionamento atual das obras, de acordo com as condigdes topograficas do terreno natural, do
terrapleno e do greide da estrada, indicando a substituicao das obras existentes com problemas estruturais
e indicagdo implantagdo de bueiros para transposi¢do de talvegue e bueiros de greide para dispositivos
superficiais.

Certiddo n°® 2220482355/2018
11/12/2018, 14:41
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Produtos elaborados no Projetéde Drenagem:

. Diagrama Unifilar com locagéo dos dispositivos de drenagem;
. Planta e Perfis Longitudinais dos dispositivos de drenagem;
. Notas de Servigo.

1.10 PROJETO DE SINALIZAGAO

O projeto elaborado segue a normativa contida no Manual de Sinalizagdo de Trénsito do
Departamento Nacional de Transito - DENATRAN, obedecendo também com o Cddigo Nacional de
Tréansito - CTB e o Conselho Nacional de Transito - CONTRAN.

Os estudos realizados para elaboragdo deste projeto foram feitos com base nos parémetro
apresentados nos seguintes documentos:

- Manual de Sinalizag&o Rodoviéria — DNIT, 2010;

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado & Certiddo n° 2220482355/2018, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
11/12/2018

- Manual Brasileiro de Sinalizagéo de Transito, Volume | - CONTRAN, 2007;

- Manual Brasileiro de Sinalizagéo de Transito, Volume Il - CONTRAN, 2007;

f

- Manual Brasileiro de Sinalizagéo de Transito, Volume IV — CONTRAN, 2007.

2008,

Este projeto de sinalizag&o viaria estd composto de sinalizagéo vertical, sinalizagéo horizontal e
sinalizagéo de obra.

Produtos elaborados no Projeto de Sinalizagéo:

. Planta Baixa de Sinalizagéo, escala 1.1000;
. Detalhes de placas e marcagdes do pavimento;
. Notas de Servigo.

1.11 PROJETO DE PROTEGAO AMBIENTAL

Subsidiado no estudo e diagnéstico ambiental, o projeto de protegdo ambiental vem elencar as
medidas mitigadoras do impacto ambiental causado pela implantagéo e pavimentag&o da Rodovia vicinal,
seguindo as orientagdes do normativo vigente do DNIT.

11/12/2018, 14:41

Produtos elaborados no Projeto de Protegdo Ambiental:

Certidao n° 2220482355/2018

. Revestimento de Taludes;

Praga Senador Teotonio Vilela, S/N, Centro. CEP 55004-901. Caruaru-PE.
www.caruaru.pe.gov.br. 81 3701.1448
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Revegetagéo de jazidas e canteiro dé&obras;
Notas de Servigo.

1.12 PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ORGAMENTOS

Foram levantados todos os quantitativos relativos aos servigos projetados, inclusive elaborada a
Meméria de Calculo dos mesmos, bem como especificada as unidades relativas a cada item.

O orgamento foi elaborado de acordo com a 1S-220 das Diretrizes Basicas e na IS DG/DNIT n°
156/2006, de 20 de fevereiro de 2006, publicada no boletim administrativo n® 051 de 18 a 22 de fevereiro de
2006. Tomou como base a estrutura do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte — DNIT —
Nordeste - Pernambuco, a tabela de custo unitarios para obras e servigos de engenharia sem
desoneragéo, data base de Novembro/2016.

Para os custos relativos aos servigos n&o contemplados na tabela DNIT-PE, utilizou-se como
referéncia tabelas de pregos do Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco — DERPE,
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e [ndices da Construggo Civil-SINAPI-PE, data base em Maio
2016 e Fevereiro 2017, respectivamente e elaboragdes de composigdes de pregos unitarios utilizando-se
insumos referentes ao DNIT e pesquisa de mercado de pregos de materiais e equipamentos quando forem
necessarios.

1.13 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

O Cronograma Fisico-Financeiro para os projetos contemplaram todos os servigos projetados numa
sequéncia légica e exequivel.

1.14 ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS

As especificagdes técnicas de 6rgéos como DNIT e DNER, inerentes a todos os itens de servigo,
foram apresentadas para a elaboragéo da obra e constaram também aquelas de carater complementar e
especial.

1.15 PLANO DE EXECUGAO DAS OBRAS

O Plano de Execug&o apresentou todas as etapas da obra, descritas e projetadas numa sequéncia
légica e exequivel. Essa sequéncia levar em conta os riscos, cuidados especiais, desvios fisicos das
aguas, tréfe96 de pedestres e velculos, além das deformagdes a que estejam submetidos os processos
construtivos.

Praga Senador Teotonio Vilela, S/N, Centro. CEP 55004-901. Caruaru-PE.
www.caruaru.pe.gov.br. 81 3701.1448
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2. PROJETOS DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURAS DAS VIAS DO MUNICIPIO DE CARUARU-
PE
2.1. PROJETO EXECUTIVO GEOMETRICO
2.2. PROJETO EXECUTIVO PAVIMENTAGAO
2.3. PROJETO EXECUTIVO DRENAGEM
2.4. PROJETO EXECUTIVO SINALIZAGCAO
2.5. PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS
2.6. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

2.7. ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVIGCOS

2.8. PLANO DE EXECUGAO DAS OBRAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certiddo n° 2220482355/2018, emitida em

11/12/2018

2.1. PROJETO EXECUTIVO GEOMETRICO

¥
;QA&

O projeto geométrico elaborado teve por objetivo dimensionar as vias. Para tanto foram tomados como
base os parametros técnicos apresentados no Manual de projeto geométrico de Rodovias rurais do
DNIT/1999. Foi estabelecida a caracteristica e hierarquia da via de acordo com a Lei do Uso do Solo,
subsidiada pelo Plano Diretor do Municipio.

ot

A partir do levantamento topografico e do partido urbanistico definiu-se a locagéo dos eixos. Os valores de
geometria adotados foram ponderados com vista a encontrar a solugdo 6tima e econémica para o local,
sendo de fundamental importancia assegurar o funcionamento da drenagem e a circulagéo dos veiculos
automotores e pedestres.

O projeto geométrico foi composto dos elementos estabelecidos:

* Alinhamento Horizontal;
» Alinhamento Vertical;

» Segdes Transversais;

11/12/2018, 14:41

» Notas de Servigo.

Certiddo n° 2220482355/2018
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"‘;. S "“,f:D- B E
2.2. PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAGAO | <19 - Ao é;jsp'go‘# 501 :
e LAY I -

Para determinagéo das camadas que compde a estrutura de pavimento em paralelepipedo adotada a
Férmula de Peltier. Quanto ao dimensionamento de pavimento flexivel o método adotado foi o do DNER
do Eng®. Murilo Lopes de Sousa.

Foi apresentada seg&o tipo de cada pavimento projetado estabelecendo as camadas e suas respectivas
espessuras. Com o emprego de materiais como CBUQ — Concreto Betuminoso Usinado a Quente,
paralelepipedos de pedra granitica.

No Projeto de Pavimentag&o também foi incluso o Projeto de Acessibilidade, de acordo a Legislagéo
Brasileira, atendendo as recomendagdes do Decreto Federal 5296/04 e da NBR 9050/04 (acessibilidade) —
Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos. Para isso o sistema de
passeios implantado interligou diversos logradouros, visando o rebaixamento de meio fio em pontos
estratégicos obedecendo-se as condigdes de rampa maxima, entre outras especificages técnicas.

2.3. PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado & Certiddo n° 2220482355/2018, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
11/12/2018

As obras de drenagem tém por objetivo: ‘\“

o108

. Interceptar e captar as aguas que chegam e se precipitam nas ruas e vizinhanga e
conduzi-las para local de desague seguro, resguardando-se a estabilidade dos macigos terrosos;

. Captar as aguas que escoam pelos dispositivos de drenagem superficial;

. Esgotar as aguas que infiltram na plataforma e rebaixar o nivel do lengol freético, de forma
a resguardar o suporte das camadas inferiores do pavimento.

Para alcangar o objetivo proposto, foram adotados os procedimentos metodolégicos definidos pelas
Normas do DNIT e ABNT, que constituem referéncias basicas, tanto no que toca ao calculo hidraulico
como na definigdo das obras tipo.

O projeto de drenagem das vias do Municipio de Caruaru contemplou readequagéo de dispositivos de
drenagem superficial n&o abrangendo estudo e dimensionamento das galerias.

2.4. PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAGAO

11/12/2018, 14:41

O Projeto de Sinalizagéo seguiu as recomendagbes do Manual de Sinalizagéo de Transito, do
CONTRAN e as normas pré-estabelecidas pela ABNT, nos casos omissos, 0 Manual do DNIT (DNER) -
edigao de 1999, estabelecendo os dispositivos de sinalizag&o ao longo das vias projetadas.

Certidao n° 2220482355/2018

O projeto de sinalizag&o horizontal conteve:

Praga Senador Teotonio Vilela, S/N, Centro. CEP 55004-901. Caruaru-PE.
www.caruaru.pe.gov.br. 81 3701.1448
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—

e Linhas demarcadoras de faixas de trafego;
e Linhas de canalizag&o de trafego;
o Dispositivos refletores;
* Materiais a serem usados na sinalizag&o horizontal e vertical.
O projeto de sinalizago vertical conteve:
e Sinais de adverténcia;
e Sinais de regulamentagso;
* Sinais de indicag&o.
2.5. PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ORGAMENTOS
O orgamento foi elaborado de acordo com a 1S-220 das Diretrizes Basicas e na IS DG/DNIT n°® 15/20086, de

20 de fevereiro de 2006, publicada no boletim administrativo n® 051 de 18 a 22 de fevereiro de 2006.
Tomou como base a estrutura do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte — DNIT —

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
vinculado & Certidao n° 2220482355/2018, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
11/12/2018

Nordeste - Pernambuco, a tabela de custo unitarios para obras e servicos de engenharia sem
desoneragéo, data base de Novembro/2016. ~

Y

Para os custos relativos aos servigos néo contemplados na tabela DNIT-PE, utilizou-se como referéncia’
tabelas de pregos do Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco — DERPE, Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgéo Civil-SINAPI-PE, data base em Maio 2016 e
Fevereiro 2017, respectivamente e elaboragées de composicdes de pregos unitarios utilizando-se insumos
referentes ao DNIT e pesquisa de mercado de precos de materiais e equipamentos quando forem
necessarios.

2.6. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

O Cronograma Fisico-Financeiro para os projetos contemplaram todos os servigos projetados numa
sequéncia légica e exequivel.

2.7. ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVIGOS

As especificagdes técnicas de 6rg&os como DNIT e DNER, inerentes a todos os itens de servigo, foram
apresentadas para a elaborag&o da obra e constaram também aquelas de carater complementar e
especial.

Certiddo n® 2220482355/2018
11/12/2018, 14:41

Praca Senador Teotonio Vilela, S/N, Centro. CEP 55004-901. Caruaru-PE.
www.caruaru.pe.gov.br. 81 3701.1448
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2.8. PLANO DE EXECUGAO DAS OBRAS P s CARUARLLEE H i

O Plano de Execugéo apresentou todas as etapas da obra, descritas e projetadas numa sequéncia légica
e exequivel. Essa sequéncia levar em conta os riscos, cuidados especiais, desvios fisicos das aguas,
trafego de pedestres e veiculos, além das deformagées a que estejam submetidos os processos
construtivos.

Os projetos foram devidamente aprovados perante & Secretaria de Planejamento, Orgamento e Gestzo da
Prefeitura Municipal de Caruaru, apés obteng&o de aprovagéo do projeto e orgamento da GIGOVCA/Caixa
Econdmica Federal, localizada em Caruaru/PE, para obtengéo de recursos junto ao Ministério das Cidades
(Infraestruturas das vias do Municipio de Caruaru-PE-Contratos de Repasse n° 1.024.522-18 , 299.505-06
» 1.025.754-36 e 1.007.818-85) e do Ministério de Agricultura (Rodovia Municipal/Vicinal — trecho:
entroncamento BR-104 (Faz Bonanga) ao povoado de Ju4 - Contrato de Repasse n° 1.026.834-46).

Os servigos foram executados dentro do prazo contratual, de acordo com as Normas e Especificagdes
vigentes e com qualidade satisfatéria.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
vinculado a Certiddo n° 2220482355/2018, emitida em

11/12/2018

¢

Caruaru, 03 de janeiro de 2018

Rubén Pecchio
Secretério de Planejamento, Orgamento e Gestao

SN
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Certidao n® 2220482355/2018
11/12/2018, 14:41
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: Certiddo de Acervo Técnico - CAT M » | : CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
& Resolugédo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 U /A .
e
Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 2220482840/201 8
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug&o n°® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional JOANY SILVA LINS DE ALBUQUERQUE referente a(s) Anotagdo(des) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: JOANY SILVA LINS DE ALBUQUERQUE
Registro: PE06767780 RNP: 1606767780
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Numero da ART: PE20180325072 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 29/11/2018  Baixada em: 05/12/2018
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacéo técnica: EQUIPE
Empresa contratada: PDCA ENGENHARIA PLANEJAM. DESENV. CONSULT. E ASSESSORIA LTDA - EPP

Contratante: MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - SEINFRA CPF/CNPJ: 08.778.326/0001-56
Endereco do contratante: OUTROS Avenida Rio Grande do Sul Ne: 721

Complemento: Bairro: Estados

Cidade: Joao Pessoa UF: PB CEP: 58030020

Contrato: 10/2014 Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 1.146.074,20 Tipo de contratante:

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: OUTROS DIVERSAS VIAS N°: sn

Complemento: Bairro: DIVEROS

Cidade: Jodo Pessoa UF: PB CEP: 58000000

Data de inicio: 09/04/2014 Conclusé&o efetiva: 09/04/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - SEINFRA CPF/CNPJ: 08.778.326/0001-56

Atividade Técnica: 12 - ELABORAGAO TRANSPORTE -> #29308 - SINALIZACAO VERTICAL 8 - Projeto 1.00 unidade; 12 - ELABORAGAO
TRANSPORTE -> #29309 - SINALIZAGCAO HORIZONTAL 8 - Projeto 1.00 unidade; 12 - ELABORAGAO CONSTRUCAO CIVIL -> #29889 -
TERRAPLENAGEM 8 - Projeto 1.00 unidade; 12 - ELABORAGAO CONSTRUGAO CIVIL -> #29895 - TRACADO VIARIO-GEOMETRICO 8 - Projeto
1.00 unidade; 12 - ELABORAGAO CONSTRUGAO CIVIL -> #29896 - CONTENGOES 8 - Projeto 1.00 unidade; 12 - ELABORAGAO
CONSTRUGAO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAGAO 8 - Projeto 1.00 unidade; 12 - ELABORAGAO GEOTECNIA -> #30316 - ESTUDOS
GEOTECNICOS 8 - Projeto 1.00 unidade;

— Observagoes

LOTE 02 - ELABORAGAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE IMPLANTAGAO DE SISTEMA VIARIO PARA 116.000,00M DE VIAS
LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS, EM JOAO PESSOA -

Numero da ART: PE20180332432 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 05/12/2018  Baixada em: 05/12/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagéo técnica: EQUIPE
Empresa contratada: PDCA ENGENHARIA PLANEJAM. DESENV. CONSULT. E ASSESSORIA LTDA - EPP

Contratante: MUNICiPIO DE JOAO PESSOA - SEINFRA CPF/CNPJ: 08.778.326/0001-56
Enderego do contratante: OUTROS Avenida Rio Grande do Sul N°: 721

Complemento: Bairro: Estados

Cidade: Jo&o Pessoa UF: PB CEP: 58030020

Contrato: 10/2014 Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 1.146.074,20 Tipo de contratante:

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: OUTROS DIVERSAS VIAS N°: sn

Complemento: Bairro: DIVEROS

Cidade: Jo3o Pessoa UF: PB CEP: 58000000

Data de inicio: 09/04/2014 Concluséo efetiva: 03/11/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - SEINFRA CPF/CNPJ: 08.778.326/0001-56

Atividade Técnica: 12 - ELABORAGAO TRANSPORTE -> #29308 - SINALIZACAO VERTICAL 8 - Projeto 1.00 unidade; 12 - ELABORAGAO
TRANSPORTE -> #29309 - SINALIZAGAO HORIZONTAL 8 - Projeto 1.00 unidade; 12 - ELABORAGAO CONSTRUGCAO CIVIL -> #29889 -
TERRAPLENAGEM 8 - Projeto 1.00 unidade; 12 - ELABORA(;i\O CONSTRUGAO CIVIL -> #29895 - TRAGADO VIARIO-GEOMETRICO 8 - Projeto
1.00 unidade; 12 - ELABORAGAO CONSTRUGAO CIVIL -> #29896 - CONTENGOES 8 - Projeto 1.00 unidade; 12 - ELABORAGAO
CONSTRUCAO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAGAO 8 - Projeto 1.00 unidade; 12 - ELABORAGAO GEOTECNIA -> #30316 - ESTUDOS
GEOTECNICOS 8 - Projeto 1.00 unidade;

— Observagées

' 77 ~~ - ELABORAGAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE IMPLANTAGAO DE SISTEMA VIARIO PARA 116.000,00M DE VIAS
E ‘ADAS EM DIVERSOS BAIRROS, EM JOAO PESSOA -1° ORDEM DE PARALISAGAO 13/10/2014 1° ORDEM DE REINICIO 04/05/2015 A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Gonseiho Regional de Engenharia o
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agreainls 44 Femeniuc

Impresso em: 11/12/2018, as 14:43.
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v" Comprovante no conselho correspondente

v' Certiddo de Acervo Técnico

™Y Rua Guimar&es Peixoto, 75 - Salas 1601 a 1605
' Casa Amarela - 52.051-200 P
‘ Recife - Pernambuco — Brasil C?f A




Pagina 1/1

"é}/ . ] CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO
Q:ﬂ“ég/ Conselho de A';lqougsatgi'ia e Urbanismo N° 0000000648324
e CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO
Ll NPA2378 L TGS 00 2010 MR
20210000648324

\

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA FiSICA
Validade: 31/05/2021

CERTIFICAMOS que o Profissional DANIEL MONTEIRO DE MORAIS LUNA encontra-se registrado neste Conselho, nos
Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certiddo. CERTIFICAMOS, ainda, que o
Profissional n&o se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAGOES DO REGISTRO

Nome:DANIEL MONTEIRO DE MORAIS LUNA CPF: 025.551.714-95
Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Registro CAU : A33891-5

Data de obtencao de Titulos: 14/09/2001

Data de Registro nacional profissional: 31/01/2003

Tipo de registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS )

Situacao de registro: ATIVO

Titulo(s):

- Arquiteto e Urbanista

Pais de Diplomacéo: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:

ANOTAGAO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUICOES

As atividades, atribuicbes e campos de atuacéo profissional s&o especificados no art. 20 da Lei 12.378, de 31 de
dezembro de 2010.

OBSERVACOES

- A falsificacéo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a
respectiva agdo penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteragéo(6es) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidao
perderéa a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidéo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragéo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Vélida em todo o territério nacional.

Certidao n° 648324/2021
Expedida em 06/04/2021, Recife/PE, CAU/PE
Chave de Impressao: 978206

A autenticidade desta Certidao pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: 978206
Impresso em: 06/04/2021 as 15:19:38 por: DANIEL MONTEIRO DE MORAIS LUNA, ip: 162.158.214.142



Certid3do de Acervo Técnico

NOmerc. ...: 01-04465/2008
= Protocolo.: 01-08369/2008

Conselho Regional de Engenharia Arquitetura Effiy e sivia snint 167062008
e Agronomia de Pernambuco Pag AN s es DOL

senessa> DANIEL MONTEIRO DE MORAIS LUNAN KKK KK
Carteira No: PE-030475-D Expedida em 31/01/2003
: ARGUITETD E URBANISTA

------

Atribuicoes
Lei Decreto Resolucao Artigo C/E Alinea

218473 2 e 21

Por delegacao do Sr. Presidente deste Conselho, conforme consta
da portaria No Ql7/93,e, em atendimento ao disposto no artigo 6o da Resclu-
cao No 317/86, do CONFEA, CERTIFICAMOS que o profissionel acima qualificado
procedeu as "Anotacoes de Responsabilidade Tecnicse—-ART", constantes do pre-
sente certificado, tendo comprovado a efetiva realizacao das Obras/Servicos
indicados, conforme descricac abaixo: KER¥okRook kOO KO ROk SOk Kok ko E oK Kk

ART Numero..... . 000182454 Data.....«. $ 8 hhtedd 44 /06/2008
Contratante..... : HEMOBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS
Contratado...... : ATP - ENGENHARIA LTDA.

Serv.Contratado.: PROJETO
Responsabilidade Tecnica.: RESPONSAVEL
Dimenslies. ......s KXRXKKE KKK KK X
Local 0Obra/Serv.: BR - 101

, 5 GOIANA - PE
DESCRICAO DA OBRA 0OU SERVICO:
ELABORACAC DOS PROJETOS BASICOS DE PAISAGISMO E URBANISMO PARA O TER-
RENO DA HEMOBRAS LOCALIZADO NA BR-101 EM GOIANA — PE, VISANDO A FUTUTA
IMPLANTACADO DA SEDE ADMINISTRATIVA E PLANTA DE PRODUGAD INDUSTRIAL DA
HEMOBRAS.CT. 1272007 . %X K KK Ak 50K K KK OK0K K K KK 30K K KK K 30K K K KOk 0K KOk K SOk Kok kkok ok Kok ok

E, nada mais tendo sido requerido, fci lavraeda a presente cer-
tidao,a qual depois de lida e achada conforme vai assinada pelo Chefe da
Divisao de Registro e Cadestro.

Recife, 16 de Junho de 2008

*—,Mr{ J\ o (L

Ratia Gléria de Andrade
Chefe da Divisao de Registro e Cadastre
CREA/PE - DRC
Tl Koo,
SN
T & SN e
6° OFICIO DE NOTAS DE RECIFE - PE . carrorio roma m e " !
oo T2 Engenheiro Ubaldo Gomes de Matos, 53 - Centro - CEP 50010:310 - Recife - PE.- Fone: (81) 342419292 - e-mil: i ¢ (
Cépia aunténticada conforme original; dou fé& da i

verdsde, Recife-PE 38/€4/2021 15:27:51
Emolumentos:3,27 FERM: 9,84 FUNSEG:
FERC: ©,40 ISS: ©,18 TOTAL: 4,69

ANA PAULA ALVES DA SILVA BARRETO \
Escrevente Autorizada
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Selo: 8077248 .EF64202103.01740
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ANTAO BATISTA
Av. Agamenon Magalhées, 2978 - Espinheiro - Recife - PE CEP: 52.020-000 Fone: (81) 3423.4383 - Fax: (81) 3423.5261
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¢ HEMOBRAS

Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia
SCN Quadra 01 - Projegio "E" - ED. Central Park - 15° Andar - CEP 70711-903 - Brasilia-DF - Tel. (61) 3327-6523

ATESTADO

Este documenic & parie imeagranie -
certidéo n’. 4.6 S [ I
Recife L& /& 7 o,

Atestamos para os devidos fins, que a ATP ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ. sob o n.° 35.467.604/0001-
27, elaborou para a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRAS, os Projetos Basicos de
Paisagismo, Urbanismo e Sistema Viario no terreno destinado a planta de produgdo industrial de hemoderivados
no Pdlo Hemofarmo de Pernambuco, as margens da BR-101 em Goiana - PE, conforme contrato n® 012/2007,
no periodo de 12/07/2007 a 12/09/2007, constando das atividades e produtos descritos a seguir:

1

2. Estudo Preliminar do Projeto de Sistema Viario.

3. Projeto Basico de Paisagismo e Urbanismo.

Estudo Preliminar do Projeto de Paisagismo e Urbanismo.

« Plantas de Estudo de locagao das unidades fabris, equipamentos de apoio, lazer, recreagéo,

paisagismo e agenciamento;

paisagismo propostos;

Elaboracdo de maquete eletrénica do terreno e todas as edificacdes, sistema viario, agenciamento e

« Planta de Zoneamento das areas de vegetagdo a serem preservadas e organizagao volumétrica

vegetal;

respectivas Plantas.

Plantas dos Estudos com a distribuigdo dos sistemas de iluminagdo, drenagem e irrigacgdo;
Relatdrio contendo o Memorial Descritivo da proposta de Paisagismo e Urbanismo e suas

« Hierarquizagdo e dimensionamento de vias, sistema de circulagdo, canteiros e estacionamentos;
« Planta geral do terreno de implantagdo com a conformacé@o e localizagdo dos componentes do

sistema vidrio;

« Plantas baixas, perfis e seccBes das vias e do terreno.

« Projeto de urbanismo com plantas, perfis e detalhes contendo a locagdo geral do empreendimento,

perfazendo uma area total de 249.871,63m2;

« Projeto de paisagismo com especificacdo e quantificagdo de espécies vegetais e sua geometrizagao;

« Projetos de Irrigagdo e Iluminagdo;
« Especificagdo de equipamentos urbanos;
« Memorial descritivo e Orgamento.

4. Projeto Basico de Sistema Viario.

CARTORIO ROMA
AUTENTICAGAO
NO VERSO s

« Plantas, seccOes e detalhes de geometrizagdo, pavimentagao e drenagem; devidamente cotadas e

niveladas;
« Projeto de terraplenagem;

¢ Equipe Técnica:

Coordenadores:

« Plantas com os perfis tipo das vias;




¢ HEMOBRAS

Empresa Brasileira de Hemoderivados e Blotecnologia
4
SCN Quadra 01 - Projegdo "E" - ED. Central Park - 15° Andar - CEP 70711-903 - Brasilia-DF - Tel. (61) 3327-6523

Marcelo Fernando de Figueirédo Lima — Arquiteto
s _as " Zste documento ¢ parts, integrante de
Projetistas: cartido neOl— 2 &< ) 900 4
- Recife, Ve /1
; - i [

Marco Antonio Carneiro da Cunha - Eng® Civil
Tirso Mariano Carneiro da Cunha - Eng® Civil
Arnaldo Unbelino de Santana - Arquiteto
-Daniel Monteiro de Morais luna — Arquiteto

Os Servicos foram executados em conformidade com as normas e Especificagbes Técnicas requeridas pela

HEMOBRAS, além de terem sido atendidas todas as demandas e prazos acordados.

Brasilia, 26 de maio de 2008.

. m
o e | CV(A, :
Monica de Alencar Ribeiro
Assessora Técnico Especializada

Gestora do Contrato
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CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM
ATESTADO

&a
Q ? Conselho de Arquitetura e Urbanismo N° 0000000261155

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO
Lei N°© 12378 de 31 de Dezembro de 2010

MR RE A

20150000261155

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de
Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: DANIEL MONTEIRO DE MORAIS LUNA

Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Registro Nacional: Registro CAU n° 000A338915

Validade: Indefinida

Numero do RRT: 3684520 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em:

Forma de Registro: RETIFICADOR a 2180156 Participagdo Técnica: INDIVIDUAL

Descricao: Coordenacgdo na elaboragéo de Projeto Executivo de 12 rotas para Ciclovias ou Ciclofaixas ou indicagéo de Ciclorrotas ou
Zonas 30 no municipio do Recife

Empresa contratada: PDCA Engenharia Plan Desen Cons e Asses Ltda
CNPJ: 11.019.554/0001-57

Contratante: Companhia de Transito e Transporte Urbano do Recife - CTTU
CPF/CNPJ: 10846103000120

RUA FREI CASSIMIRO N° 91

Complemento: Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50100260

Contrato: 018/2013 Celebrado em 09/12/2013

Valor do Contrato: R$ 262.202,76 Tipo do Contratante: Pessoa juridica de direito pablico
Data de Inicio: 07/02/2014 Data de Fim: 09/02/2015

Atividade Técnica

1.8.7 - Projeto de sistema viario e acessibilidade , 1.00 un - unidade ;

Endereco da obra/servigo

RUA DIVERSAS N° SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50000000

Coordenadas Geograficas: 0 0

1. Descrigao

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO

2. Informagdes

- A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) & qual o atestado estd vinculado constituira prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu
quadro técnico por meio de declaragao entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das propostas

A autenticidade desta Certid4o pode ser verificada em: https://siccau.caubr.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: A14A1C5Y27519651632D
Impresso em: 20/07/2015 as 15:08:55 por: DANIEL MONTEIRO DE MORAIS LUNA, ip: 187.59.120.179

= {
A0 g
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CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM

PN ATESTADO
! : g Conselho de Arquitetura e Urbanismo N° 0000000261155
\%j CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO

Lei N° 12378 de 31 de Dezembro de 2010

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2° da Lei n° 12.378/2010 e artigos 2° e 3° da Resolugédo n°
21/2012-CAU/BR, esta Certiddo é valida somente para os servigos condizentes com as atribuicées profissionais acima
discriminadas

- Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado apresentado em cumprimento a Lei n°® 8.666/93,
expedido pela pessoa juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagoes
nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em conformidade com a Lei
n° 12.378/2010 e Resolucdes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realizac&o de trabalho de competéncia privativa ou
de atuacdo compartilhadas com outras profissées regulamentadas seré objeto de Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragéo posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidao n° 261155/2015
20/07/2015, 15:08
Chave de Impressao: A14A1C5Y27519651632D
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O atestado neste ato registrado foi emitido em 20/07/2015, e contém 10 folhas

Acervo Técnico Com Atestado n° 261155, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo , vinculado a Certiddo De
20/07/2015
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DECLARACAO DE EXECUCAO DE SERVICOS

Declaramos para os devidos fins, que a Empresa PDCA Engenharia Planejamento
Desenvolvimento Consultoria e Assessoria Ltda-EPP, registrada no CREA PE sob o N¢
PE014265, CNPJ N2 11.019.554/0001-57, estabelecida a Rua Jacé Velosino, N2 290 — Sala
601, Casa Forte, Recife/PE, executou para a Companhia de Transito e Transporte Urbano .
do Recife - CTTU os servicos de prospeccdo de rede cicldvel e elaboragdo de Projeto

Executivo das 04 rotas

descritas abaixo, conforme contrato n2 018/2013, no periodo de

07/02/2014 a 09/02/2015.
Elaboragdo de Projeto Executivo
Rota Descricdo Extensdo ( km)

1 Bairro do Recife Zona 30

2 Carlos Fernandes 1,9

3 Antdnio Curado 2,4

4 Inécio Monteiro 2,8
Recife, 25 de maio de 2015.

WA IA FERREIRA
A Y DRETORA PRESIDENTE

7 \\\\\\“ /'{' .
—% s !
.

Rua Frel Cassimiro,

91 - Santo Amaro - Recife / Pernambuco - CEP: 50100~ 260 CNPJ/MF 10.846.103/0001-20 -
Fones: (81) 3355-5300 / Email: cttu@recife.pe.gov.br
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ANEXO |
PREGAO PRESENCIAL N.2012/2013
TERMO DE REFERENCIA

CONTRATACAO DE PROJETOS DE MOBILIDADE POR BICICLETA NO
MUNICIPIO DE RECIFE.

1. OBJETO

O presente Termo de Referéncia tem como objeto Contratacdo de
consultoria para elaboragdo de Projeto Executivo de 12 rotas para
Ciclovias ou Ciclofaixas, ou indicacao de Ciclorrotas ou “Zonas 30” no
municipio do Recife, definidos em estudos e propostas de itinerarios

apresentados & CONTRATANTE para aprovacao.

2. DIRETRIZ

Implantar na Cidade do Recife a cultura da bicicleta como meio de
transporte, oferecendo uma Rede Cicloviaria com solugbes para o

deslocamento dentro dos bairros e também permitindo a ligagao entre

bairros e com o ao Sistema de Transporte Publico de Passageiros.

3. JUSTIFICATIVA

A problematica da mobilidade esta diretamente ligada a expansao da
cidade e aos custos de implantacdo da infraestrutura necessaria para
dar suporte a todas as mobilidades existentes — através de rodovias,
ciclovias, hidrovias, passeios, ferrovias, etc. — entre outros fatores, os

quais decorrem diretamente do tamanho da populagéo e do seu modo

de vida.

Em diversas cidades do mundo ja4 se percebe que, para torna-la
acessivel, saudavel, agradavel e dindmica economicamente, niao se
pode definir como base, e de forma irrestrita, o uso quase que exclusivo

do automével, como se faz na maioria das cidades brasileiras, nao

sendo excegdo a cidade do Recife.

Rua Frei Cassimiro, 91 — Santo Amaro — Recife/Pernambuco — CEP:50100-260
CNPJ/MF 10.846.103/0001-20 — FONES (0**81)3355-5300 / FAX: (0**81)3355-5305
E-mail: cttu@recife.pe.gov.br
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E CONTROLE URBANO

Desta forma, é inteiramente viavel para uma cidade como o Recife, pela
sua topografia, partir para um plano que busque a implantagdo de um
sistema ciclovidrio adequado ao deslocamento da populagao. Isto
possibilita construir uma rede Cicloviaria interligando os polos geradores
de viagens dentro de cada bairro e deste para os polos de interesse dos
bairros vizinhos, ampliando desta forma a permeabilidade da rede e
oferecendo possibilidade de deslocamento por bicicleta para extensbes
de pequena magnitude, criando ainda condicdes para a intermodalidade
dentro do Sistema de Transporte Publico de Passageiros da Regido
Metropolitana do Recife — STPP/RMR (Onibus, Veiculo Leve sobre
Trilho — VLT, Metrd e Trem). Pois, a bicicleta é o modal de transporte
que oferece deslocamento de baixo custo, rapido em deslocamentos

urbanos até 5 Km e facilmente integrado ao STPP/RMR.
4. ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS

Seréo considerados neste trabalho, os seguintes aspectos:

. Conhecimento do Plano Diretor da cidade do Recife e legislacdes
urbanisticas;

. Conhecimentos do Cédigo de Transito Brasileiro, e da legislacao
especifica para trafego de bicicletas;

. Conhecimento dos Manuais do GEIPOT, Bicicleta Brasil e demais
referéncias;

. Conhecimentos das Normas de Acessibilidade (ABNT 9050)

. Conhecimento no transporte e transito da cidade do Recife:

. Conhecimento dos planos cicloviarios existentes e em elaboragao
no municipio do Recife e Regido Metropolitana (CTTU, SEMOB,
SECID, URB/Recife, IPS, FIDEM, e demais 0rgaos responsaveis);

. Levantamento de campo;

. Conhecimento da demanda por bicicletas (existente, reprimida e

futura);

. Rotas existentes;

Rua Frei Cassimiro, 91 — Santo Amaro — Recife/Pernambuco — CEP:50100-260
CNPJ/MF 10.846.103/0001-20 — FONES (0**81)3355-5300 / FAX: (0**81)3355-5305
E-mail: cttu@recife.pe.gov.br
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. Necessidade de evitar desapropriagées que inviabilizem a
implantacéo das rotas ;

. Dados sobre volume e capacidade operacional das vias
trabalhadas;

. Atendimento a pontos de interesse e polos geradores de trafego;

. O estimulo ao uso da bicicleta como meio de transporte

(casa/trabalho);

. Utilizacao dos espagos urbanos disponiveis, incluindo sistema
viario, calgadas, canteiro central, preservando a fluidez do
transporte publico e a seguranga do pedestre.

. Possibilidade da integracdo modal com o sistema de transporte
publico.
5. ESCOPO DO TRABALHO
5.1. IDENTIFICACAO DE ROTAS CICLAVEIS
. Conhecimento do sistema viario, transporte e transito do Recife
caracterizando e analisando a infraestrutura Cicloviaria existente:
ciclovias, ciclofaixas, bicicletario, iluminagédo viaria, paisagismo,
estacionamento e sinalizagdo Cicloviaria;

. Identificacdo das &reas e vias com potenciais ao uso da bicicleta,
assim como os problemas nelas existentes, constando:

o Dados gerais do sistema;

e}

Transporte urbano;
Circulag3o;

O

Estacionamento;

(¢]

Dados existentes de contagem volumétrica;

O

Operagdo nos corredores metropolitanos (no que diz

O

respeito as tecnologias, infraestrutura e volume horario);
Levantamento dos estacionamentos de bicicletas e

O

descrigao de politica existente atualmente;

Rua Frei Cassimiro, 91 — Santo Amaro — Recife/Pernambuco — CEP: 50100-260
CNPJ/MF 10.846.103/0001-20 — FONES (0**81)3355-5300 / FAX: (0**81)3355-5305
E-mail: cttu@remfe pe.gov.br
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o Analise da capacidade das vias.
o Identificar a velocidade operacional das vias

e Identificar os problemas mais relevantes existentes no sistema de

20/07/2015, 15:08
Chave de Impress&o: A14A1C5Y27519651632D

O atestado neste ato registrado foi emitido em 20/07/2015, e contém 10 folhas

transporte por bicicletas;
e lIdentificar os fatores restritivos para a implantagdo de ciclovias,
ciclofaixas e Ciclorrotas nas vias;

e Identificar possiveis areas para implantacéo do traffic calming;

5.2. PRODUTOS ESPERADOS
12 Etapa - Identificagdo das rotas por RPA

Identificagdo de rotas propostas para o uso da bicicleta
(distribuidas em aproximadamente 70Km), observando o
minimo de 2 (duas) rotas por RPA (Regido Politico
Administrativa);

e Apresentagdo geral de mapa com a “rede” ciclavel proposta
e possibilidades de expanséo;

Acervo Técnico Com Atestado n° 261155, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo , vinculado a Certidao De

w

§ e |dentificagdo do tipo de infraestrutura adotada (Ciclovia,
o

& Ciclofaixa ou Ciclorrotas ou “Zonas 30”);

e Validagdo de 12 rotas para elaboracio de projeto

NN

arquiteténico executivo.

28 Etapa - Projeto arquiteténico executivo das 12 rotas validadas.

Das propostas de rotas apresentadas serdo escolhidas 12 rotas
pela CONTRATANTE, cujos projetos arquitetdnicos executivos
serdo elaborados pela contratada. A contratante podera substituir
uma rota por outra, desde que o projeto executivo ainda nao

tenha sido desenvolvido pela contratada.

Rua Frei Cassimiro, 91 — Santo Amaro — Recife/Pernambuco — CEP:50100-260
CNPJ/MF 10.846.103/0001-20 — FONES (0**81)3355-5300 / FAX: (0**81)3355-5305
E-mail: cttu@recife.pe.gov.br
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5.3. ELABORAGAO DE PROJETO ARQUITETONICO EXECUTIVO
DAS ROTAS VALIDADAS

Indicagéo em planta da sinalizagao vertical e horizontal, calgadas,
pavimento, estacionamentos, iluminagao, drenagem, pontos de
taxi e pontos de paradas de transporte publico existente, e todo
equipamento urbano;

Detalhes  construtivos e especificagbes dos materiais

empregados, como tipo de pavimento, modificacdo em meio-fio,

drenagem nas vias, alteragdes na sinalizagéo gréafica existente e

todos os tipos de intervengdes nos itinerarios das rotas criadas.

Elaboragdo de projeto executivo para implantagdo/manutencéo

nas vias propostas, existentes ou modificadas, considerando o

seguinte:

o Planta baixa e cortes, em escala adequada e apresentando
secoes;

o Dimensdes e descrigdo das vias;

o Travessias-acessibilidade:

o Parada de 6nibus;

o Estacionamento;

o Intersecdes;

o Equipamentos urbanos;

o ldentificagcdo de passagens de pedestre;

o Paisagismo;

o Sinalizagao gréfica vertical e horizontal;

o Memorial justificativo;

o Bicicletéarios.

e Para elaboracéo de projetos de ciclorrotas e “Zona 30” devera ser
observada solugdo de Traffic calming sempre que possivel de ser

implantada.

Rua Frei Cassimiro, 91 — Santo Amaro — Recife/Pernambuco — CEP:50100-260
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DECLARACAQ DE EXECUCAO DE SERVICOS

CTTU

COMPANHIA DE TRANSITO
E TRANSPORTE URDANO

Declaramos para os devidos fins, que a Empresa PDCA Engenharia Planejamento Desenvolvimento
Consultoria e Assessoria Ltda-EPP, registrada no CREA PE sob o N2 PE014265, CNPJ Ne¢
11.019.554/0001-57, estabelecida & Rua Jacé Velosino, N2 290 — Sala 601, Casa Forte, Recife/PE,
executou para a Companhia de Tréansito e Transporte Urbano do Recife - CTTU os servigos de
prospecgdo de rede cicldvel e elaboracdo de Projeto Executivo das 04 rotas descritas abaixo,
conforme contrato n2 018/2013, no periodo de 07/02/2014 a 09/02/2015.

PROJETO ELABORADOS:
Elaboragdo de Projeto Executivo
Rota Descricdo Extensdo ( km)
1 Bairro do Recife Zona 30
2 Carlos Fernandes 1,9
3 Antdnio Curado 2,4
4 Indcio Monteiro 2,8
EQUIPE TECNICA:
Profissional Funcdo Atividade CREA/CAU N2
Sidclei Teixeira
Coordenador ~ 25.826 D/PE
Magalhses Geral Coordenagdo Geral
Daniel Monteiro de Coordenador de | Coordenag3o, Estudos e Projetos A 33.891-5
Morais Luna Arquitetura e de Arquitetura, Urbanismo e :
Urbanismo Sinalizagdo
. Coordenacgdo Coordenacédo Técnica do
Karla Denise Leite Moury Técnica / Diagnéstico das Rotas Cicldveis e A 24.497-0
Fernandes Arquiteta e dos Estudos e Projetos de
Urbanista Sinalizacdo
A‘ntomo e Consultor Consultoria Técnica de Estudos e 23.612 D/PE
Filho Técnico Projetos de Sinalizacio

b

Rua Frel Cassimiro, 91 - Santo Amaro - Recife / Pernambuco - CEP: 50100~ 260 CNPJ/MF 10.846.103/0001-20 —
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Certidao n® 261155/2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho

20/07/2015, 15:08
Chave de Impresséo: A14A1C5Y27519651632D

O atestado neste ato registrado foi emitido em 20/07/2015, e contém 10 folhas

de Arquitetura e Urbanismo , vinculado & Certiddo De

Acervo Técnico Com Atestado n° 261155, emitida em

20/07/2015
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N DE TRA! ITO
R“fugmff: Rl Sy A
Morgana Alves do Amaral | Engenheiro de Elaborag&o de Estudos de Tréfego | 40.662 D/PE
Trifego e de Projetos de Sinaliza¢do
Joana Estanislau Soares Arquiteta Elaborarf‘ao de Estudos: e Projetos A47.711-7
de Almeida . de Arquitetura, Urbanismo e
Urbanista il g
Sinalizagdo
Ellen Cristine Aragdo de ' Elaboragdo de. Desenhos det 53134 D/PE
Sousa Técnica Estudos e Projetos de Arquitetura,
Urbanismo e Sinalizagdo
Assistente
. X . Técnica / Elaboracdo de Desenhos de
Thaissa Maria Sena Silva Graduanda em Estudos e Projetos de Arquitetura, B
Arquitetura e Urbanismo e Sinaliza¢do
Urbanismo '
Recife, 25 de maio de 2015.

6° OFICIO DE NOTAS DE RECIFE - P ,

Engenheiro Ubaldo Gomes de Matos, 53 -

Rua Frei Cassimiro, 91 - Santo Amaro - Recife / Pernambuco - CEP: 50100 - 260 CNPJ/MF 10.846.103/0001-20 —
Fones: (81) 3355-5300 / Email: cttu@recife.pe.gov.br
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DECLARACAO DE EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE — SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Ref.: Edital de N°>. CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2021

PDCA Engenharia Planejamento Desenvolvimento Consultoria e Assessoria Ltda-EPP, CNPJ/MF
N.°11.019.554/0001-57, Rua Guimaraes Peixoto, n° 75, Sala 1601 a 1605 — Casa Amarela —
Recife/PE, em cumprimento ao Edital da CONCORRENCIA PUBLICA N.° 003/2021, indica o
Senhor Sidclei Teixeira Magalhzes, brasileira, casado, engenheiro civil, RG n°. 4.234.793 SSP/PE
e CPF n° 907.791.344-00, residente e domiciliado 2 Estrada de Aldeia KM 14 s/n, Aldeia,
Paudalho/PE, inscrito no CREA sob n.° 180070675-8, no estado de Pernambuco, pertencente ao
quadro permanente da empresa, como Responsavel Técnico pela execucdo dos servicos objeto
da licitacéo.

O Responsavel Técnico, supra indicado e pérfencente ao quadro permanente da empresa,
DECLARA, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execucado dos servicos da
licitagédo

Recife, 03 de maio de 2021.

)
CxXocer o e =X ~C e AA(LO\QT\
Taciana Teixeira Magalhﬁcg\

Diretora Administrativa RG n° 4701626 SSP/PE
Representante Legal - PDCA ENGENHARIA

[ l
id¢lei fgiie\if} dathies -
E enhei&) Ci\/iﬂ?/E‘A n°® 180070675-8

Rua Guimaraes Peixoto, 75 - Salas 1601 a 1605
7 Casa Amarela - 52.051-200 7
Recife - Pernambuco — Brasil [V\,
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DECLARAGAO DE PLENO CONHECIMENTO

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE — SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Ref.: Edital de N°. CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2021

Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORAGAO
DE PROJETOS EXECUTIVOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO, DRENAGEM,
PASSEIOS E SINALIZAGAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE-PE.

A PDCA Engenharia Planejamento Desenvolvimento Consultoria e Assessoria Ltda-EPP, inscrita
no CNPJ sob o n° 11.019.554/0001-57, por intermédio de seu representante legal, declara, sob
as penalidades da lei que, tem pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos, e sobre os locais dos servigos, assumindo total responsabilidade por esse
fato e que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas

técnicas ou financeiras.

Recife, 03 de maio de 2021,
cl/uu%m\/\c/‘-cr . Aw\@t’)

Taciana Teixeira Magalhaes
Diretora Administrativa RG n® 4701626 SSP/PE
Representante Legal - PDCA ENGENHARIA

Y Rua Guimaraes Peixoto, 75 - Salas 1601 a 1605
' Casa Amarela - 52.051-200 Y
Recife - Pernambuco — Brasil / (\/




s - . »pdca

engenharia

6. DECLARACOES

[ Y Rua Guimarées Peixoto, 75 - Salas 1601 a 1605
' - Casa Amarela - 52.051-200 ;
- Recife - Pernambuco - Brasil ,’L { ‘L’/
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DECLARACAO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITACAO

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE — SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PDCA Engenharia Planejamento Desenvolvimento Consultoria e Assessoria Ltda-EPP, CNPJ/MF
N.°11.019.554/0001-57, Rua Guimardes Peixoto, n° 75, Sala 1601 a 1605 — Casa Amarela —
Recife/PE, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, declara sob as penalidades
da lei, para fins de participacdo na CONCORRENCIA PUBLICA n° 003/2021, que:

1) os documentos que compdem o presente Edital foram colocados a disposicdo e que tomou
conhecimento de todas as informagées, condigdes locais e grau de dificuldade dos servigos a
serem executados, para o total cumprimento das obrigagdes objeto desta licitagao;

2) ndo se encontra declarada inidénea para licitar ou contratar com érgéos ou entidades da
Administracdo Publica Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;

3) inexistem fatos impeditivos & sua habilitagdo estando ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;

4) n3o possui em seu quadro menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condigéo de aprendiz,
a partir dos 14 anos, em cumprimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93
(cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 70 da Constituicdo Federal), sob pena de
sujeicdo as penalidade previstas no Edital do CONCORRENCIA PUBLICA n° 003/2021-
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE.

Recife, 03 de maio de 2021.

Taciana Teixeira Magalhaes
Diretora Administrativa RG n°® 4701626 SSP/PE
Representante Legal - PDCA ENGENHARIA

Rua Guimaraes Peixoto, 75 - Salas 1601 a 1605
' Casa Amarela - 52.051-200 ,L (l %
Recife - Pernambuco — Brasil !
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DECLARAGCAO NEGATIVA DE VINCULO E PARENTESCO

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE — SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Ref.: Edital de N°. CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2021

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORAGAO
DE PROJETOS EXECUTIVOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO, DRENAGEM,
PASSEIOS E SINALIZACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE-PE.

PDCA Engenharia Planejamento Desenvolvimento Consultoria e Assessoria Ltda-EPP, CNPJ/MF
N.°11.019.554/0001-57, Rua Guimaraes Peixoto, n® 75, Sala 1601 a 1605 — Casa Amarela —
Recife/PE, sob as penalidades cabiveis, em atendimento ao Edital, que:

1. Seus sbcios, dirigentes ou administradores ndo sdo empregados da Prefeitura Municipal de
Camaragibe/PE e nio possuem vinculo familiar (cénjuge, companheiro ou parente em linha reta
ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, nos termos dos artigos 1.591 a
1.595 da Lei n® 10.406/2002 — Cédigo Civil) com:

- empregados de carreira ou detentores de cargo comissionado que atuem em area da Prefeitura
com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o servigo objeto da presente licitacao;

- empregados de carreira ou detentores de cargo comissionado que atuem na area demandante
da licitagao;

- empregados de carreira ou detentores de cargo comissionado que atuem na area que realiza a
licitacao;

- autoridade da Prefeitura hierarquicamente superior as areas supra-mencionadas.

2. Nao tem e de que nao contratara prestadores para a execugao de servigo objeto desta licitagao,
com vinculo familiar (conjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com empregados de carreira da Prefeitura ou
gue exergam cargo em comissao ou funcao de confianga:

- em area da Prefeitura com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o servigo objeto da
presente licitacao;

- na area demandante da licitacao;

- na area que realiza a licitagao.

Recife, 03 de maio de 2021. -

Taciana Teixeira Magalhaes
Diretora Administrativa RG n° 4701626 SSP/PE
Representante Legal - PDCA ENGENHARIA

Rua Guimaraes Peixoto, 75 - Salas 1601 a 1605
Casa Amarela - 52.051-200
Recife - Pernambuco — Brasil A (l L(
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DECLARAGAO DE ABSTENCAO DE VISITA TECNICA.

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE — SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Ref.: Edital de N°>. CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2021

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORACAO
DE PROJETOS EXECUTIVOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO, DRENAGEM,
PASSEIOS E SINALIZACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE-PE.

PDCA Engenharia Planejamento Desenvolvimento Consultoria e Assessoria Ltda-EPP, CNPJ/MF
N.°11.019.554/0001-57, Rua Guimardes Peixoto, n® 75, Sala 1601 a 1605 — Casa Amarela —
Recife/PE, através de seu representante legal abaixo identificado, DECLARA para os devidos fins
e sob as pena da Lei, que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos que séo objeto do Edital de Licitagdo acima referenciado, que assume total
responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros

que ensejam avencas técnicas ou financeiras com a Secretaria de Infraestrutura de Camaragibe..

Recife, 03 de maio de 2021.

S =
S LA o e o UA
Taciana Teixeira Magalhaes
Diretora Administrativa RG n° 4701626 SSP/PE
Representante Legal - PDCA ENGENHARIA

(Y Rua Guimarées Peixoto, 75 - Salas 1601 a 1605 /
' Casa Amarela - 52.051-200 &
Recife - Pernambuco — Brasil /l 1
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7.MIiDIA DIGITAL DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

[ Y Rua Guimaraes Peixoto, 75 - Salas 1601 a 1605
i . Casa Amarela - 52.051-200
- Recife - Pernambuco — Brasil [\e
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MIDIA DIGITAL CD-ROM

E Rua Guimarées Peixoto, 75 - Salas 1601 a 1605

w ' Casa Amarela - 52.051-200 (( [\ X

Recife - Pernambuco — Brasil
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8.TERMO DE ENCERRAMENTO

Y Rua Guimaraes Peixoto, 75 - Salas 1601 a 1605
P Casa Amarela - 52.051-200 -~
Recife - Pernambuco — Brasil /( “/l¥
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TERMO DE ENCERRAMENTO DO VOLUME

PROCESSO LICITATORIO N° 025/2021

CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2021

O presente documento contém os DOCUMENTOS DE HABILITACAO da PDCA & composto de
{ME} folhas, inclusive esta, numeradas sequencialmente da folha ('YT a /1 Cj

Recife, 03 de maio de 2021.

q/opeQO\fv\&\Y ~ Qy\om
Taciana Teixeiram
Diretora Administrativa RG n° 4701626 SSP/PE
Representante Legal - PDCA ENGENHARIA

[ Y Rua Guimarzes Peixoto, 75 - Salas 1601 a 1605 .
gj@ P -+ Casa Amarela - 52.051-200 4 7
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