




OBRAS CIVIS



INFRAESTRUTURA ELETRICA



ENERGIAS RENOVÁVEIS



# Documentos de Habilitação

**SOP-CE**  
SUPERINTENDÊNCIA  
DE OBRAS PÚBLICAS

**CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE – CBUQ (RECAPEAMENTO DE VIAS) DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, ABRANGENDO TODAS AS REGIÕES POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 420/2009: RPA 01, RPA 02, RPA 03, RPA 04 E RPA 05.**

CONCORRÊNCIA Nº 001 / 2023



/cosampaoficial



@cosampa



www.cosampa.com.br





Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) **23200806423**  
Código da Natureza Jurídica **2062**  
Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CEE2200520020

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		026	1	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

**FORTALEZA**

Local

**13 Setembro 2022**

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR  DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data Responsável

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*







# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo




## Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/133.648-6	CEE2200520020	13/09/2022

## Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	13/09/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br 

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

Junta Comercial do Estado do Ceará

A

20





**40ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal  
COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 03.006.548/0001-37  
NIRE: 23200806423**

As partes adiante nomeadas e qualificadas:

**JÂNIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA, JÂNIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 97002306665/SSP-CE e CPF/MF nº 329.929.123-87, nascido em 29/04/1970, natural de Novo Oriente - CE, filho de JOÃO CAPISTRANO DE MACEDO e HILDA OLIVEIRA COSTA, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, Nº 4400, Apto. 900, Bairro Meireles, Fortaleza/CE, CEP: 60165-120, endereço de e-mail: [janio@cosampa.com.br](mailto:janio@cosampa.com.br).

Único sócio da sociedade empresária limitada UNIPessoal denominada "COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA", com sede social na Rua Manoel Aguiar Pontes, 1.354, Bairro Boa Vista, Fortaleza - CE, CEP: 60.867-695, inscrita no CNPJ/MF nº 03.006.548/0001-37, registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará 23200806423 por despacho de 11/02/199, resolvem alterar e consolidar seu Contrato Social, e o fazem conforme cláusulas e condições abaixo:

**Cláusula 1ª - Da Criação de Filial**

Resolve o sócio único constituir **filial** da Sociedade que terá sede na **Rua José Gomes Viana, nº 1514, Bairro Centro, Arinos/MG, CEP 38680-000**, com capital social de **R\$ 5.000,00** e praticará a seguinte atividade: **Administração de Obras Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica.**

**Cláusula 2ª** - Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes **que não colidirem com as disposições do presente instrumento.**

**Cláusula 3ª - À VISTA DAS MODIFICAÇÕES ORA AJUSTADAS, RESOLVE O SÓCIO ÚNICO CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:**

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal**

**COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 03.006.548/0001-37  
NIRE: 23200806423**

As partes adiante nomeadas e qualificadas:

**JÂNIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA, JÂNIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 97002306665/SSP-CE e CPF/MF nº 329.929.123-87, natural de Novo Oriente - CE, filho de JOÃO CAPISTRANO DE MACEDO e HILDA OLIVEIRA COSTA, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, Nº 4400, Apto. 900, Bairro Meireles, Fortaleza/CE, CEP: 60165-120, endereço de e-mail: [janio@cosampa.com.br](mailto:janio@cosampa.com.br).

Único sócio da sociedade empresária limitada UNIPessoal denominada "COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA", com sede social na Rua Manoel Aguiar Pontes, 1.354, Bairro Boa Vista, Fortaleza - CE, CEP: 60.867-695, inscrita no CNPJ/MF nº 03.006.548/0001-37, registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará 23200806423 por despacho de 11/02/199, resolve, por este instrumento, consolidar o contrato social, tornando assim, sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, que adequado às

*A*

*20*

*04*





disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL E SEDE**

A sociedade foi constituída na forma da legislação aplicável em vigor, sob a forma de sociedade empresária limitada, denominada “**COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**”, e tem como sede, foro jurídico, domicílio fiscal e administração dos negócios na Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354, Bairro Boa Vista, Fortaleza – CE, CEP: 60.867-695, regularmente inscrita no CNPJ/MF nº 03.006.548/0001-37.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ESTABELECIMENTOS**

A sociedade limitada unipessoal, mediante deliberação do único sócio representando a totalidade do capital social, poderá abrir, manter e fechar, a qualquer tempo, estabelecimentos filiais, depósitos abertos, depósitos fechados, escritórios administrativos e de representação, no país ou no exterior, a qualquer tempo e declara que possui a seguinte filial aberta no país:

**Filial** estabelecida Praça de Casa Forte, nº 465, no bairro de Casa Forte, CEP 52.061-420, Recife/PE, com capital social de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) e seus objetivos sociais CNAE Principal 8219-9/99 Serviços de Escritório e Apoio Administrativo e CNAE Secundários 42.11-1-01 – Construção de rodovias e ferrovias; 41.20-4-00 Construção de Edifícios e 42.13-8-00 – Obras de Urbanização – ruas, praças e calçadas, **NIRE nº 26900644241** por despacho de 08/01/2013, e **CNPJ/MF nº 03.006.548/0011-09.**

**Filial** estabelecida na Av. Princesa Isabel, nº483, Barra, CEP: 40140-000 Salvador/BA; com capital social de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo seus objetivos sociais CNAE Principal 8219-9/99 Serviços de Escritório e Apoio Administrativo e CNAE Secundários 42.11-1-01 – Construção de rodovias e ferrovias; 41.20-4-00 Construção de Edifícios e 42.13-8-00 – Obras de Urbanização – ruas, praças e calçadas, **NIRE 29901272820** por despacho de 12/07/2018, e **CNPJ/MF nº 03.006.548/0014-51.**

**Filial** estabelecida no endereço Rua V09, Nº15, Quadra 11, Parque Shalon CEP: 65073- 110, São Luís/MA com capital social de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e seus objetivos sociais CNAE Principal 8219-9/99 Serviços de Escritório e Apoio Administrativo e CNAE Secundários 42.11-1-01 – Construção de rodovias e ferrovias; 41.20-4-00 Construção de Edifícios e 42.13-8-00 – Obras de Urbanização – ruas, praças e calçadas, **NIRE 21900302361** por despacho de 04/01/2018, e **CNPJ/MF nº 03.006.548/0012-90.**

**Filial** estabelecida na Av Ruy Carneiro nº 115, 1º Andar, Brisa Mar, CEP 58032-100, João Pessoa/PB; com capital social de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), e seus objetivos sociais CNAE Principal 8219-9/99 Serviços de Escritório e Apoio Administrativo e CNAE Secundários 42.11-1-01 – Construção de rodovias e ferrovias; 41.20-4-00 Construção de Edifícios e 42.13-8-00 – Obras de Urbanização – ruas, praças e calçadas, **NIRE 25900268566**, por despacho de 04/07/2019 e **CNPJ/MF nº 03.006.548/0015-32;**

**Filial** estabelecida na Rua: 5A (Cj NOVO MARACANAÚ), nº 200, Bairro: Novo Maracanaú, Município: Maracanaú/CE, CEP 61905-480, com capital social de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) sendo seu objetivo social CNAE 8219-9/99, Serviços de Escritório e Apoio Administrativo, **NIRE 23200806423**, por despacho 27/04/2022, **CNPJ/MF nº 03.006.548/0016-13;**

**Filial** estabelecida na **Rua José Gomes Viana, nº 1514, Bairro Centro, Arinos/MG, CEP 38680-000**, com capital social de **R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)** sendo seu objetivo social **Administração de Obras e Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica.**





### CLÁUSULA TERCEIRA - DO INÍCIO E TEMPO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade iniciou suas atividades no dia 27 de janeiro de 1.999, sendo indeterminado seu prazo de duração.

### CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO SOCIAL

O objeto social da sociedade compreende o exercício das seguintes atividades:

1. Construção de rodovias e ferrovias;
2. A manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica;
3. A prestação de serviços de construção de redes áreas de distribuição de energia elétrica em alta, média e baixa tensão;
4. Instalação e manutenção elétrica;
5. Serviços de engenharia;
6. Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
7. Serviços especializados para construção;
8. Perfuração e construção de poços;
9. Obras de alvenaria;
10. Impermeabilização em obras de engenharia civil;
11. Atividades de estudos geológicos;
12. Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
13. Impermeabilização em obras de engenharia civil;
14. Administração de obras;
15. Obras de fundações;
16. Obras de acabamento de construção;
17. Obras de montagem industrial;
18. Aplicação de revestimento e de resinas em interiores e exteriores;
19. Obras de acabamento em gesso e estuque;
20. Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
21. Obras de instalações em construções;
22. Tratamento térmico, acústico ou de vibração;
23. Instalação de sistema de prevenção contra incêndio;
24. Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás;
25. Instalação e manutenção elétrica;
26. Serviços de preparação de terreno;
27. Obras de terraplanagem;
28. Perfurações e sondagens;
29. Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
30. Demolição de edifícios e outras estruturas;
31. Outras obras de engenharia;
32. Outras obras de instalação em construções;
33. Construção de instalação esportivas e recreativas;
34. Montagem de estruturas metálicas;
35. Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
36. Obras portuárias, marítimas e fluviais;
37. Construção de redes de transporte por dutos, exceto para água e esgoto;
38. Obras de irrigação;
39. Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
40. Construção de estações e redes de telecomunicações;
41. Construções de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
42. Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
43. Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração;

32

de





44. Montagem e instalação de sistemas de equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas e aeroportos;
45. Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;
46. Instalação de painéis publicitários;
47. Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas;
48. Construção de obras de arte especiais;
49. Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
50. Construção de edifícios;
51. Serviço de pintura em edifícios em geral;
52. Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção correlatas, exceto de irrigação;
53. A prestação de serviços de engenharia de agronomia e irrigação;
54. Elaboração e execução de projetos produtivos;
55. Elaboração e execução de projetos de abastecimentos de água manancial, subterrânea e superficial através de redes de distribuição domiciliar, canal, sifão, adutora, dessalinizadores;
56. A prestação de serviços de sondagem a percussão e rotativa;
57. A construção de chafarizes e reservatórios elevados, apoiados e subterrados;
58. A prestação de serviços de manutenção de sistemas de esgotamento sanitário com coleta e tratamento de dejetos, interligações, ligações internas das residências as redes coletoras e as estações de tratamento, fossas sépticas, sumidouros ou leito de percolação;
59. Prestação de serviço de cravação de estacas;
60. Prestação de serviços de engenharia de solos, topografia, perfuração, limpeza e desobstrução de poços profundos;
61. Prestação de serviços de rebaixamento de lençol freático, coação de compressores, perfuratrizes e rompedores;
62. A contratação e terceirização de pessoal com mão de obra especializada ou não especializada em máquinas, equipamentos e veículos;
63. A elaboração e execução de projetos de arquitetura e urbanismo, limpeza de imóveis e vias públicas e privadas;
64. A locação de veículos leves e pesados;
65. A industrialização de estruturas de concreto armado pré-fabricado;
66. O comércio atacadista e varejista de estruturas de concreto armado pré-fabricado;
67. Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
68. A montagem de estruturas de concreto armado pré-fabricado;
69. A industrialização de estruturas metálicas;
70. O comércio atacadista e varejista de estruturas metálicas;
71. A montagem de estruturas metálicas;
72. O comércio atacadista e varejistas de materiais de construção;
73. Construção, montagem e manutenção de Linhas Eletromecânicas até 69 Kv;
74. Construção, instalação e manutenção de linhas e fontes de transmissão de telefones;
75. Montagens eletromecânicas e manutenção de subestações, inclusive equipamentos, estruturas de concreto e metálicas, malha de terra, aterramento, tubulações, barramentos ou longamentos de cabos elétricos, colagens, painéis, comandos, iluminação, força, controle, bandejamento, instalações de instrumentos, ficção, longamentos de cabos, ligações, testes, ensaios de equipamentos e energização;
76. Manutenção e montagens eletromecânicas de equipamentos industriais;
77. Serviços de estudos de topografia e limpeza de faixas;
78. Serviços de Tele-medição e medição gráfica;
79. Projetos e instalações de redes elétricas e de laminação em áreas públicas, de empreendimentos turísticos e de semiárido;
80. Serviços de inspeção / normalização de consumidores elétricos;

2

A



81. Serviços de ligação nova, corte e religação de consumidores para fornecimento de energia elétrica;
82. Tratamento térmicos, acústicos ou de vibração;
83. Serviços de pesquisa e indagação a consumidores de energia;
84. Serviço de aferição, laudo e conservação de equipamentos de metrologia;
85. Serviço de aferição, laudo e conservação de equipamentos de metrologia;
86. Locação de máquinas e equipamentos para construção civil;
87. Locação de mão de obra especializada;
88. Conservação e manutenção de redes elétricas;
89. Serviços de leituras de medidores e entrega de contas de energia elétrica;
90. Serviços de transporte rodoviários de cargas;
91. Construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoeletricas;
92. Construção Civil em geral com ou sem emprego de material;
93. Serviços auxiliares da construção civil com ou sem emprego de material;
94. Locação de mão de obra especializada ou não;
95. Construção e manutenção de subestações, linhas de transmissão e linhas de distribuições e energia elétrica;
96. Locação de máquinas e equipamentos;
97. Locação de veículos leves e equipamentos;
98. Depósitos fechados;
99. Incorporação de empreendimentos imobiliários;
100. Fabricação de outros produtos de minerais não metálicos não especificados anteriormente;
101. Fabricação de produtos do refino de petróleo;
102. **Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado CNAE 0810-0/99.**

#### CLÁUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL

O Capital social totalmente integralizado é de **R\$ 15.300.00,00 (quinze milhões, trezentos mil reais)** equivalente a 15.300.000 (quinze milhões e trezentos mil) de cotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), com a seguinte distribuição:

<i>Sócio-quotista</i>	<i>Nº cotas</i>	<i>Valor unit. R\$</i>	<i>Valor total R\$</i>	<i>%</i>
JÂNIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	15.300.000	1,00	15.300.000,00	100
TOTAL	15.300.000	1,00	15.300.000,00	100

**Parágrafo Primeiro** - O capital social poderá ser aumentado, a qualquer tempo, mediante subscrição de novas cotas, quando resultar de deliberações de sócio(s) que representem a totalidade do capital social, admitindo-se a sua integralização em moeda corrente, bens e outros direitos, inclusive bens imóveis, podendo igualmente vir o capital social a ser aumentado mediante a incorporação de lucros e reservas, de quaisquer naturezas, bem assim nos casos de incorporação total ou parcial do acervo líquido de outras sociedades.

**Parágrafo Segundo** - A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social.

#### CLÁUSULA SEXTA - DA ADMINISTRAÇÃO E USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A administração da sociedade será levada a efeito por um ou mais administradores, sócios ou não, conforme faculta o art. 1.061 da Lei nº 10.406/2002, caberá ao sócio único **JÂNIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA**, isoladamente, a administração e os negócios da sociedade em todas as suas operações e representará a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, podendo para isso assinar todo e qualquer documento de interesse social junto a Receita Federal, Receita





Estadual, Prefeituras, INSS, bancos públicos e privados em suas operações de abertura, movimentação, autorização e fechamento de contas, assinar quaisquer documentos junto a órgãos públicos e/ou privados, inclusive compra e venda de imóveis, sendo expressamente vedado o uso do nome comercial em assuntos alheios aos interesses da sociedade e em favor de terceiros, inclusive avais, endossos e fianças.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DO SÓCIO ÚNICO E ADMINISTRADORES**

O sócio único ou administrador não sócio em cargo de administração, no âmbito do respectivo cargo, agirão sempre isoladamente, observadas as disposições e vedações previstas neste contrato social e nas leis vigentes no país.

**Parágrafo Primeiro** – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Parágrafo Segundo** – A sociedade poderá nomear administradores não sócios para exercer a administração da sociedade.

**Parágrafo Terceiro** – A sociedade poderá nomear procuradores, com os poderes outorgados e prazos de validade expressos no instrumento de procuração, exceto os judiciais que não terão prazo pré-estipulado.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DO EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas, respeitadas as seguintes condições:

**Parágrafo Primeiro** – O exercício social não poderá ter duração inferior a um ano, e deverá se iniciar no 1º dia de cada período, encerrando-se no último.

**Parágrafo Segundo** – A sociedade limitada unipessoal também poderá levantar demonstrações financeiras intermediárias a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão e incorporação, retirada de sócio ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários pelo sócio.

**Parágrafo Terceiro** – O único sócio será obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

**Parágrafo Quarto** – Poderão ser levantadas Demonstrações Financeiras em períodos intercalares, iguais ou superiores a um mês, podendo o lucro gerado em tais períodos, depois de feitas as compensações referidas no parágrafo segundo e formações de provisões, férias, 13º, aviso prévio, multa de 50% FGTS, desta cláusula, ser distribuído aos sócios, ou incorporado ao capital social, observando-se o disposto nos parágrafos terceiro ou quinto, anteriores.

**Parágrafo Quinto** – A sociedade poderá pagar ao seu sócio “juros sobre o capital próprio”, na forma do disposto no Artigo 9º, da Lei nº 9.249/95 e modificações ulteriores, computando-se como encargo financeiro do período a que se referir o registro contábil, atribuindo-se ao sócio único o



valor proporcional à participação de cada um, no capital social, podendo, entretanto, ser adotado o critério alternativo a que se refere o parágrafo segundo, desta cláusula.

**Parágrafo Sexto** – Para suas despesas particulares, o sócio único retirará mensalmente, as quantias que entender necessária, observadas, todavia, as limitações impostas pelo regulamento do Imposto de Renda, quantias estas que serão levadas às despesas gerais da empresa.

**Parágrafo Sétimo** – Alternativamente ao tratamento disposto nos parágrafos anteriores, os lucros terão a aplicação que lhes for determinada pelo sócio único.

#### **CLÁUSULA NONA – DA MORTE OU INTERDIÇÃO DO ÚNICO SÓCIO**

Em caso de falecimento ou interdição do sócio único a sociedade limitada unipessoal poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do “de cujus” ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXTINÇÃO OU LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE**

A sociedade somente será extinta ou liquidada nos casos previstos em lei ou por deliberação do sócio único.

**Parágrafo Primeiro** – Se a sociedade unipessoal vier a ser liquidada ou dissolvida, em vista de lei ou por deliberação do sócio, o acervo líquido será repassado ao sócio único ou na falta deste aos seus sucessores.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO**

Fica eleito o Foro da cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solucionar eventuais demandas que possam se originar deste instrumento.

Estando assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em via única, procedendo-se ao seu arquivamento no órgão de registro de comércio para que produza os efeitos de direito.

Fortaleza (CE), 06 de setembro de 2022.

---

Jânio Keilthon Teixeira Costa  
Sócio e Administrador





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/133.648-6	CEE2200520020	13/09/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	13/09/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

Junta Comercial do Estado do Ceará



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria do Desenvolvimento Econômico  
Junta Comercial do Estado do Ceará



## Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 22/133.648-6 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 5873685 em 14/09/2022 da empresa 2320080642-3 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	ENDEREÇO
xxxxxxx	RUA JOSE GOMES VIANA 1514 - BAIRRO CENTRO CEP 38680-000 - ARINOS/MG

14 de set de 2022







Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado do Ceará  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará  
Junta Comercial do Estado do Ceará



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, de CNPJ 03.006.548/0001-37 e protocolado sob o número 22/133.648-6 em 13/09/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5873685, em 14/09/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria do Socorro Augusto de Alencar Almeida.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	13/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	13/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 06/09/2022



Documento assinado eletronicamente por Maria do Socorro Augusto de Alencar Almeida, Servidor(a) Público(a), em 14/09/2022, às 14:16.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](#) informando o número do protocolo 22/133.648-6.

13

Junta Comercial do Estado do Ceará



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza, quarta-feira, 14 de setembro de 2022

30

*[Handwritten signature]*

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ







# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.006.548/0001-37 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/02/1999
NOME EMPRESARIAL COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado 19.21-7-00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo 23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO R MANUEL AGUIAR PONTES		NÚMERO 1354	COMPLEMENTO *****	
CEP 60.867-695	BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE	
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@COSAMPA.COM.BR		TELEFONE (85) 3289-2363		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.006.548/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/02/1999
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
---

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente</p> <p>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</p> <p>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</p> <p>43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio</p> <p>43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários</p> <p>43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes</p> <p>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</p> <p>43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração</p> <p>43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente</p> <p>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</p> <p>43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque</p> <p>43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores</p> <p>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</p> <p>43.91-6-00 - Obras de fundações</p> <p>43.99-1-01 - Administração de obras</p> <p>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</p> <p>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</p> <p>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</p> <p>71.11-1-00 - Serviços de arquitetura</p> <p>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</p>
---

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p>
---

LOGRADOURO R MANUEL AGUIAR PONTES	NÚMERO 1354	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------	----------------	----------------------

CEP 60.867-695	BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE
-------------------	------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@COSAMPA.COM.BR	TELEFONE (85) 3289-2363
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 30/11/2023 às 10:45:10 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.006.548/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/02/1999
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 72.10-0-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R MANUEL AGUIAR PONTES	NÚMERO 1354	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------	----------------	----------------------

CEP 60.867-695	BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE
-------------------	------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@COSAMPA.COM.BR	TELEFONE (85) 3289-2363
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 30/11/2023 às 10:45:10 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3





ESTADO DO CEARÁ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

FIC

C.G.F

06.284951-4

RAZÃO SOCIAL  
COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ENDEREÇO COMPLETO  
R MANUEL AGUIAR PONTES , 01354  
Compl.:CASTELAO Bairro:CASTELAO CEP:60867695  
Cidade:FORTALEZA UF:CE Distrito: MESSEJANA



C.N.P.J.

03.006.548/0001-37

CÓD. ÓRGÃO LOCAL

201.1000-1

C.N.A.E. PRINCIPAL

4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia el

DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR

#####

C.N.A.E. PRINCIPAL (ARRECADAÇÃO/FISCALIZAÇÃO)

4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia el

C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO

#####

C.N.A.E. SECUNDÁRIO

#####

REGIME DE RECOLHIMENTO

OUTROS

C.N.A.E. SECUNDÁRIO 2

#####

NATUREZA JURÍDICA

3 - SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/10/2023 ÀS 14:56:30

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
<http://www.sefaz.ce.gov.br>

3

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN  
CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS - CPBS

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
245777-6

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE  
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA INÍCIO ATIVIDADE NO  
MUNICÍPIO  
18/09/2009

NOME / RAZÃO SOCIAL  
COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ  
03.006.548/0001-37

NOME DE FANTASIA  
\*\*\*\*



CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL / OCUPAÇÃO

421110101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS / OCUPAÇÕES

421110201 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS

421200001 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

421380001 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS

422190101 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

422190201 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

422190301 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

422190401 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES

422270201 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO

422350001 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO

429100001 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS

429280101 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

429950101 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

429959999 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

431180101 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS

431180201 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

431260001 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS

431340001 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

431930001 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

432150002 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA

432230101 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

432230301 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO

432910101 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITARIOS

432910301 - INSTALAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES

432910302 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES

432910401 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E

SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

432910501 - TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO

432919999 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

433040301 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

433040501 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES

433049901 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

439160001 - OBRAS DE FUNDAÇÕES

439910101 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS SEM RESPONSABILIDADE TÉCNICA

439910301 - OBRAS DE ALVENARIA

439910501 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

439919999 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

081009901 - EXTRAÇÃO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

192170001 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETRÓLEO

239919901 - FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, EXCETO ARTEFATOS DE GRAFITA

711110001 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA

711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

711970301 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA

721000001 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS

771100001 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

771959901 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR



EXCETO ANDAIMES

439910102 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA

781080001 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA

782050001 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA

432150001 - INSTALAÇÃO ELETRICA

433040201 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL EXCETO EM OBRAS DE CONTRUÇÃO CIVIL



CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

TIPO DE ESTABELECIMENTO

MATRIZ

LOGRADOURO

R MANOEL DE AGUIAR PONTES, 1354

COMPLEMENTO

\*\*\*\*

BAIRRO

BOA VISTA / CASTELÃO

CEP

60867-695

MUNICÍPIO

FORTALEZA

UF

CE

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

REGIME DE TRIBUTAÇÃO

NORMAL

SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

SIM

OPTANTE DO SIMEI

NÃO

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

NÃO

DATA DA OPÇÃO NO SIMPLES / SIMEI

DATA DE CADASTRO NA SEFIN

18/09/2009

EMITIDO VIA INTERNET EM 20/10/2023 ÀS 14:51:01

<http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br>



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**  
**CNPJ: 03.006.548/0001-37**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:44:49 do dia 03/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/07/2024.

Código de controle da certidão: **A128.B75C.9269.FFE0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

30





## Procuradoria Geral do Estado

### Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202400677551

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa N° 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> *****
<b>CNPJ / CPF:</b> 03006548000137
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual-CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/01/2024 ÀS 16:12

**VÁLIDA ATÉ 11/03/2024**

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço <https://www.sefaz.ce.gov.br>



**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS  
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Certidão Nº 2023/358586

**CPF/CNPJ:** 03.006.548/0001-37

**Nome ou Razão Social:** COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

**Endereço:** R MANOEL DE AGUIAR PONTES 1354 \*\*\*\* BOA VISTA / CASTELÃO CEP 60867-695

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

**1. Obrigação(ões) Tributária(s) cujo lançamento está(ão) em reclamação ou defesa**

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 - CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

**Fortaleza, 7 de Dezembro de 2023 (08:20:27)**

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em [www.sefin.fortaleza.ce.gov.br](http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br).

**Válida até 06/03/2024**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*30*



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.006.548/0001-37  
**Razão Social:** COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
**Endereço:** R MANUEL AGUIAR PONTES 1354 / BOA VISTA / FORTALEZA / CE / 60867-695

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.


**Validade:** 11/01/2024 a 09/02/2024

**Certificação Número:** 2024011110304776057923

Informação obtida em 16/01/2024 14:05:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

32



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Certidão n°: 64454638/2023

Expedição: 16/11/2023, às 09:43:07

Validade: 14/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 03.006.548/0001-37, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 23200806423	CNPJ 03.006.548/0001-37
NOME EMPRESARIAL COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	



IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 32
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) ...56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	32992912387	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA:32992912387	106557286303528900 9562099	14/04/2023 a 13/04/2024	Sim
Contador	85469750353	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA:85469750353	594766850721779898 514613	21/03/2023 a 20/03/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D  
.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 31/05/2023 às 14:30:50

83.64.0B.1F.D0.67.23.B1  
6B.9D.66.DE.4E.45.11.14

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
Número de Ordem do Livro: 32



### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
NIRE 23200806423  
CNPJ 03.006.548/0001-37  
Número de Ordem 32  
Natureza do Livro Livro Diário  
Município FORTALEZA  
Data do arquivamento dos atos constitutivos 11/02/1999  
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária  
Data de encerramento do exercício social 31/12/2022  
Quantidade total de linhas do arquivo digital 517336

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
Natureza do Livro Livro Diário  
Número de ordem 32  
Quantidade total de linhas do arquivo digital 517336  
Data de inicio 01/01/2022  
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped





Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23200806423	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CEE2300089408

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

FORTALEZA

Local

31 Março 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR  DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES

30

39



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo




## Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/050.693-3	CEE2300089408	31/03/2023


## Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	31/03/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br 

Selo Ouro - Certificado Digital

CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	31/03/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br 

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

Junta Comercial do Estado do Ceará

A



**COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**  
C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37  
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP.: 60.867-695

## BALANÇO PATRIMONIAL Nº 32

### TERMO DE ABERTURA

Balanço Patrimonial Nº 32, encerrado em 31 de dezembro de 2022 escriturado no Livro Diário Nº 32, bem como as Demonstrações Financeiras anexas da empresa Cosampa Projetos e Construções Ltda, estabelecida à Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista, Cidade Fortaleza, Estado do Ceará, devidamente registrada na Junta Comercial do Ceará sob Nº 23200806423 em 11 de Fevereiro de 1999, inscrita no CNPJ sob Nº 03.006.548/0001-37, Inscrição Estadual Nº 06.284951-4 e Inscrição Municipal sob o Nº 245777-6.

Fortaleza(CE), 10 de Março de 2023.

\_\_\_\_\_  
Eremita Frota Pontes Vieira  
Contadora  
CRC: 23408/O-6

\_\_\_\_\_  
Jânio Keilthon Teixeira Costa  
Socio Administrador  
CPF: 329.929.123-87



BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	R\$	166.114.052,36	82,75%
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>R\$</b>	<b>76.200.470,15</b>	<b>37,96%</b>
Caixa	R\$	282.287,86	0,14%
Banco c/Movimento	R\$	1.126.274,77	0,56%
Aplicações Financeiras	R\$	74.791.907,52	37,26%
<b>OUTROS CIRCULANTES</b>	<b>R\$</b>	<b>89.913.582,21</b>	<b>44,79%</b>
Clientes a Receber	R\$	36.346.551,41	18,11%
Adiantamentos a Fornecedores	R\$	5.095.968,38	2,54%
Crédito com Funcionários	R\$	44.911,36	0,02%
Crédito com Fundo Fixo	R\$	1.201.381,14	0,60%
Impostos e Contribuições a Recuperar	R\$	181.192,10	0,09%
Impostos e Contribuições a Compensar	R\$	608.335,94	0,30%
Garantias Contratuais (CELPE)	R\$	232.535,84	0,12%
Operação com Mútuo CM Britagem	R\$	1.000.000,01	0,50%
Operação com Mútuo A M Alves Assessoria	R\$	15.000,00	0,01%
Operação com Mútuo Lumali Engenharia LTDA	R\$	647.818,46	0,32%
Operação com Mútuo Claudio Regis Freitas	R\$	100.000,00	0,05%
Operação com Mútuo Daterra	R\$	1.000.000,00	0,50%
Operação com Mútuo T C Participações	R\$	778.000,00	0,39%
Operação com Mútuo Audezir Freitas	R\$	50.000,00	0,02%
Operação com Mútuo Roberto JMI Macedo (Olavo)	R\$	40.000,00	0,02%
Operação com Mútuo Techlux do Brasil	R\$	100.000,00	0,05%
Operação com Mútuo Consorcio Partnership	R\$	1.565.000,00	0,78%
Operação com Mútuo Partnership	R\$	4.521.059,90	2,25%
Outros Créditos	R\$	1.276.887,49	0,64%
Resultado com Consórcio Cosampa Jurema Souza Reis Geosistemas	-R\$	18.567.713,00	-9,25%
Aporte Consorcio Cosampa Jurema/Souza Reis/Geosistemas	R\$	18.339.236,56	9,14%
Resultado com Consórcio BM Usibras Cosampa	-R\$	213.966,17	-0,11%
Aporte Consorcio BM USI Brasil	R\$	396.374,02	0,20%
Resultado com Consórcio Cosampa / Coral	-R\$	7.397,46	0,00%
Aporte Consorcio Cosampa / Coral	R\$	7.397,46	0,00%
Resultado com Consórcio das Aguas	R\$	16.038.377,12	7,99%
Aporte Consorcio das Aguas	R\$	4.798.169,51	2,39%
Aporte Consorcio Nova Juazeiro	R\$	275,78	0,00%
Resultado com Consorcio Cosampa JM	-R\$	38.678,49	-0,02%
Aporte Consorcio Cosampa JM	R\$	38.969,18	0,02%
Resultado com Consorcio Cosampa Maciel	R\$	7.903.453,71	3,94%
Aporte Consorcio Cosampa Maciel	-R\$	7.900.510,20	-3,94%
Resultado com Consorcio Cosampa Uniterra (Arco Verde)	R\$	30.458.630,21	15,17%
Aporte Consorcio Cosampa Uniterra (Arco Verde)	-R\$	30.802.371,60	-15,34%
Aporte Consorcio Cosampa CLC	R\$	187,00	0,00%
Resultado com Consórcio HP7/Cosampa 2	-R\$	10.625,54	-0,01%
Aporte Consorcio HP7/Cosampa 2	R\$	1.158.626,69	0,58%
Resultado com Consórcio Cosampa COERG	-R\$	274.033,51	-0,14%
Aporte Consorcio COSAMPA COERG	R\$	544.279,51	0,27%
Resultado com Consórcio Cosampa GTM	-R\$	3.116.085,77	-1,55%
Aporte Consorcio Cosampa GTM	R\$	4.812.140,80	2,40%
Resultado SCP Cosampa Cons. Acosta Edro	-R\$	1.364.206,39	-0,68%
Aporte SCP Cosampa Cons. Acosta Edro	R\$	2.348.402,13	1,17%
Resultado SCP Souza Reis Cosampa	-R\$	242.459,93	-0,12%
Resultado SCP IP Imperatriz/MA	R\$	501.145,36	0,25%
Aporte SCP IP Imperatriz/MA	R\$	2.034.358,53	1,01%
Resultado SCP Cosampa Previs Arinos	R\$	2.198.518,32	1,10%
Aporte SCP Cosampa Previs Arinos	R\$	6.068.446,35	3,02%

30

A



**COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**  
 C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37  
 Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP.: 60.867-695  
**BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>34.628.528,84</b>	<b>17,25%</b>
<b>REALIZÁVEL A LOGO PRAZO</b>	<b>R\$</b>	<b>815.818,26</b>	<b>0,41%</b>
Depósitos Judiciais	R\$	815.818,26	0,41%
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.031.221,37</b>	<b>0,51%</b>
<b>Participações Permanentes em Empresas Coligadas</b>	<b>R\$</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,09%</b>
Participações Permanente em Coligadas SCP Cosampa Consórcio Acosta Edro	R\$	60.000,00	0,03%
Participações Permanente em Coligadas Novos Rumos	R\$	125.000,00	0,06%
<b>Investimento Novos Rumos</b>	<b>R\$</b>	<b>716.221,37</b>	<b>0,36%</b>
Direitos Creditorios	R\$	130.000,00	0,06%
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>R\$</b>	<b>32.776.911,21</b>	<b>16,33%</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.321.920,00</b>	<b>0,66%</b>
Terrenos	R\$	1.321.920,00	0,66%
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>R\$</b>	<b>76.558.330,23</b>	<b>38,14%</b>
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	R\$	59.914.441,26	29,85%
Equipamentos de Informática	R\$	883.319,70	0,44%
Móveis e Utensílios	R\$	497.518,63	0,25%
Veículos	R\$	14.123.050,64	7,04%
Arrendamento Mercantil	R\$	1.140.000,00	0,57%
<b>(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>45.103.339,02</b>	<b>-22,47%</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.578,00</b>	<b>0,00%</b>
Marcas e Patentes	R\$	4.578,00	0,00%
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>200.742.581,20</b>	<b>100,00%</b>

Eremita Frota Pontes Vieira  
 Contadora  
 CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa  
 Socio Administrador  
 CPF: 329.929.123-87






COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37

Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP.: 60.867-695  
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

		PASSIVO	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>89.012.608,73</b>	<b>44,34%</b>
Fornecedores Nacionais	R\$	48.783.652,17	24,30%
Instituições Financeiras - Empréstimos	R\$	7.703.005,04	3,84%
(-) Juros a Transcorrer - Empréstimos	-R\$	882.718,20	-0,44%
Arrendamento Mercantil	R\$	57.869,39	0,03%
(-) Juros a Transcorrer - Arrendamento Mercantil	-R\$	8.784,92	0,00%
Instituições Financeiras - Financiamentos	R\$	8.017.392,55	3,99%
(-) Juros a Transcorrer / IOF TAC- Financiamentos	-R\$	496.079,64	-0,25%
Obrigações Tributárias	R\$	17.255.650,39	8,60%
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$	4.259.975,53	2,12%
Adiantamento de Clientes	R\$	319.134,78	0,16%
Provisões de Natureza Trabalhistas	R\$	3.073.902,81	1,53%
Outras Obrigações	R\$	929.608,83	0,46%
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>14.407.897,50</b>	<b>7,18%</b>
Instituições Financeiras - Empréstimos	R\$	2.101.466,69	1,05%
(-) Juros a Transcorrer - Empréstimos	-R\$	43.208,27	-0,02%
Arrendamento Mercantil	R\$	927.638,20	0,46%
(-) Juros a Transcorrer - Arrendamento Mercantil	-R\$	167.638,20	-0,08%
Instituições Financeiras - Financiamentos	R\$	13.747.981,47	6,85%
(-) Juros a Transcorrer - Financiamentos	-R\$	2.170.529,39	-1,08%
Outras Contas	R\$	12.187,00	0,01%
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>97.322.074,97</b>	<b>48,48%</b>
Capital Social	R\$	15.300.000,00	7,62%
Reservas Legal	R\$	3.060.000,00	1,52%
Reservas para Contingências	R\$	700.938,65	0,35%
Reserva de Lucros a Realizar	R\$	77.377.766,99	38,55%
Reserva de Lucros para Expansão	R\$	774.495,95	0,39%
Reserva de Incent. Fiscais-PAT	R\$	89.399,38	0,04%
Reserva de Incent. Fiscais-Doações e Sub	R\$	19.474,00	0,01%
Resultado Líquido do Exercício	R\$	0,00	0,00%
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	0,00%
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>200.742.581,20</b>	<b>100,00%</b>

Eremita Frota Pontes Vieira  
Contadora  
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa  
Socio Administrador  
CPF: 329.929.123-87



RECEITA BRUTA	R\$	493.946.826,00	100,00%
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-R\$	31.235.744,96	-6,32%
(-)DEDUÇÕES SOBRE A RECEITA BRUTA	-R\$	31.235.744,96	-6,32%
(=)RECEITA LÍQUIDA	R\$	462.711.081,04	93,68%
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-R\$	445.615.099,81	-90,22%
(-)CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-R\$	445.615.099,81	-90,22%
(=)LUCRO BRUTO	R\$	17.095.981,23	3,46%
(+/-)RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$	2.192.077,37	-0,44%
(-)DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-R\$	437.190,84	-0,09%
(-)DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-R\$	7.994.936,10	-1,62%
(-)OUTRAS DESPESAS	-R\$	297.458,32	-0,06%
(+)OUTRAS RECEITAS	R\$	2.272.169,39	0,46%
(+/-)RESULTADO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	R\$	4.265.338,50	0,86%
(+/-) SCP Cosampa Pecal CR Duarte	-R\$	32.826,35	-0,01%
(+/-) SCP Cosampa Cons. Acosta Edro	R\$	1.548.941,17	0,31%
(+/-) SCP Cosampa Concreta Acosta	-R\$	39.708,88	-0,01%
(+/-) SCP Cosampa Concreta LG	-R\$	52.005,36	-0,01%
(+/-) SCP IP Imperatriz/MA	R\$	642.419,60	0,13%
(+/-) SCP Cosampa Previs Arinos	R\$	2.198.518,32	0,45%
(=)RESULTADO OPERACIONAL COSAMPA	R\$	14.903.903,86	3,02%
(+/-)RESULTADO CONSÓRCIO COSAMPA EDIMIL	-R\$	1.717,25	0,00%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSÓRCIO COSAMPA EDIMIL	-R\$	1.717,25	0,00%
(+/-)RESULTADO CONSÓRCIO BM USIBRASIL COSAMPA	R\$	301.320,41	0,06%
(+)RECEITA COM CONSÓRCIO BM USIBRASIL COSAMPA	R\$	384.647,08	0,08%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSÓRCIO BM USIBRASIL COSAMPA	-R\$	83.326,67	-0,02%
(+/-)RESULTADO CONSÓRCIO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS	-R\$	62.008,50	-0,01%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSÓRCIO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSIS	-R\$	62.008,50	-0,01%
(+/-)RESULTADO CONSÓRCIO HP7 / COSAMPA	-R\$	2,44	0,00%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSÓRCIO HP7 / COSAMPA	-R\$	2,44	0,00%
(+/-)RESULTADO CONSÓRCIO DAS AGUAS 2020	R\$	18.657.095,21	3,78%
(+)RECEITA COM CONSÓRCIO DAS AGUAS 2020	R\$	98.145.019,48	19,87%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSÓRCIO DAS AGUAS 2020	-R\$	79.487.924,27	-16,09%
(+/-)RESULTADO CONSÓRCIO COSAMPA MACIEL	R\$	6.489.226,82	1,31%
(+)RECEITA COM CONSÓRCIO COSAMPA MACIEL	R\$	16.184.161,77	3,28%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSÓRCIO COSAMPA MACIEL	-R\$	9.694.934,95	-1,96%
(+/-)RESULTADO CONSÓRCIO COSAMPA JM	-R\$	28.156,79	-0,01%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSÓRCIO COSAMPA JM	-R\$	28.156,79	-0,01%
(+/-)RESULTADO CONSÓRCIO COSAMPA UNITERRA	R\$	29.533.702,90	5,98%
(+)RECEITA COM CONSÓRCIO COSAMPA UNITERRA	R\$	99.762.641,62	20,20%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSÓRCIO COSAMPA UNITERRA	-R\$	70.228.938,72	-14,22%
(+/-)RESULTADO CONSÓRCIO HP7 COSAMPA 2	-R\$	10.625,54	0,00%
(+)RECEITA COM CONSÓRCIO HP7 COSAMPA 2	R\$	11.494,15	0,00%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSÓRCIO HP7 COSAMPA 2	-R\$	22.119,69	0,00%
(+/-)RESULTADO CONSÓRCIO COSAMPA COERG	-R\$	274.033,51	-0,06%
(+)RECEITA COM CONSÓRCIO COSAMPA COERG	R\$	522.023,33	0,11%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSÓRCIO COSAMPA COERG	-R\$	796.056,84	-0,16%
(+/-)RESULTADO CONSÓRCIO COSAMPA GTM	-R\$	3.116.085,77	-0,63%
(+)RECEITA COM CONSÓRCIO COSAMPA GTM	R\$	7.747.623,20	1,57%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSÓRCIO COSAMPA GTM	-R\$	10.863.708,97	-2,20%
(+/-)APURAÇÃO DE ENCERRAMENTO SOCIETARIO	-R\$	377.974,41	-0,08%
(=)RESULTADO OPERACIONAL COM CONSÓRCIO	R\$	51.110.741,13	10,35%
(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	3.601.069,15	-0,73%
(+)RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	2.258.440,62	0,46%
(=)RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL	R\$	64.672.016,46	13,09%
(-)PROVISÃO PARA O IR	-R\$	6.483.224,13	-1,31%
(-)PROVISÃO PARA A CSLL	-R\$	2.494.406,33	-0,50%
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$	55.694.386,00	11,28%

Eremita Frota Pontes Vieira  
Contadora  
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa  
Socio Administrador  
CPF: 329.929.123-87



**COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37

Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP.: 60.867-695

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2021	
Capital Social Integralizado	R\$ 15.300.000,00
Reserva Legal	R\$ 3.060.000,00
Reservas Para Contingências	R\$ 700.938,65
Reservas de Lucros a Realizar	R\$ 43.794.811,12
Reservas de Lucros Para Expansão	R\$ 774.495,95
Reservas de Incent. Fiscais-PAT	R\$ 89.399,38
Reservas de Incent. Fiscais-Doações e Sub	R\$ 14.474,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 63.734.119,10</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2022	
<b>(=) Capital Social Integralizado</b>	<b>R\$ 15.300.000,00</b>
Capital Social em 31/12/2016	R\$ 15.300.000,00
<b>(+) Reserva Legal</b>	<b>R\$ 3.060.000,00</b>
Reserva Legal em 31/12/2016	R\$ 3.060.000,00
<b>(+) Reservas Para Contingências</b>	<b>R\$ 700.938,65</b>
Reservas Para Contingências em 31/12/2015	R\$ 700.938,65
<b>(+) Reserva de Lucros a Realizar</b>	<b>R\$ 77.377.766,99</b>
Reserva de Lucros a Realizar em 31/12/2021	R\$ 43.794.811,12
(+) Vr Ref Transf. De Saldo (31/01/2022)	-R\$ 11.040.000,00
(-) Transf Saldo Para Conta Dividendos a Pagar Jânio (31/01/2022)	-R\$ 650.000,00
(-) Transf Saldo Para Conta Dividendos a Pagar silvestre (31/01/2022)	-R\$ 6.565,66
(+) Vr Ref Transf. De Saldo de Ajuste exercicio anterior (31/03/2022)	-R\$ 686.984,03
(+) Vr Ref Transf. De Saldo de Ajuste exercicio anterior (01/06/2022)	-R\$ 601.939,90
(-) Transf Saldo Para Conta Dividendos a Pagar Jânio (30/06/2022)	-R\$ 420.000,00
(-) Transf Saldo Para Conta Dividendos a Pagar silvestre (30/06/2022)	-R\$ 4.242,42
(-) Transf Saldo Para Conta Dividendos a Pagar silvestre (31/07/2022)	-R\$ 2.000,00
(-) Transf Saldo Para Conta Dividendos a Pagar Jânio (31/07/2022)	-R\$ 200.000,00
(+) Vr Ref Transf. De Saldo de Ajuste exercicio anterior (31/07/2022)	-R\$ 0,04
(-) Transf Saldo Para Conta Dividendos a Pagar Jânio (01/08/2022)	-R\$ 2.400.000,00
(+) Vr Ref Credito Imposto Cons. Edmil Ajuste exercicio anterior (31/08/2022)	R\$ 101.803,06
(-) Transf Saldo Para Conta Dividendos a Pagar Jânio (31/10/2022)	-R\$ 5.150.000,00
(+) Vr Ref Transf. De Saldo de Ajuste exercicio anterior (31/10/2022)	-R\$ 0,09
(+) Vr Ref Transf. De Saldo de Ajuste exercicio anterior (31/12/2022)	-R\$ 1.051.501,05
(+/-) Encerramento do 1º Trimestre 31/03/2022	-R\$ 15.902.960,46
(+/-) Encerramento do 2º Trimestre 30/06/2022	R\$ 22.491.315,18
(+/-) Encerramento do 3º Trimestre 30/09/2022	R\$ 15.495.627,38
(+/-) Encerramento do 4º Trimestre 31/10/2022	R\$ 33.610.403,90
<b>(+) Reservas de Lucros para Expansão</b>	<b>R\$ 774.495,95</b>
Reservas de Lucros para Expansão 31/12/2015	R\$ 774.495,95
<b>(+) Reserva de Incent. Fiscais-PAT</b>	<b>R\$ 89.399,38</b>
Reserva de Incent. Fiscais-PAT 31/03/2022	R\$ 89.399,38
<b>(+) Reserva de Incent. Fiscais-Doações e Sub</b>	<b>R\$ 19.474,00</b>
Reserva de Incent. Fiscais-Doações e Sub 31/12/2020	R\$ 19.474,00
<b>(+) Lucro Líquido do Exercício em 30/11/2022</b>	<b>R\$ -</b>
Resultado Líquido do Exercício em 30/11/2022	R\$ 55.694.386,00
(-) Transf Saldo Para Reserva de Lucros a Realizar	
(Resultado 1º trimestre 2022 (31/03/2022))	R\$ 15.902.960,46
(-) Transf Saldo Para Reserva de Lucros a Realizar	
(Resultado 2º trimestre 2022 (30/06/2022))	-R\$ 22.491.315,18
(-) Transf Saldo Para Reserva de Lucros a Realizar	
(Resultado 3º trimestre 2022 (30/09/2022))	-R\$ 15.495.627,38
(-) Transf Saldo Para Reserva de Lucros a Realizar	
(Resultado 4º trimestre 2022 (31/10/2022))	-R\$ 33.610.403,90
<b>(+) Ajuste de Avaliação Patrimonial</b>	<b>R\$ -</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 97.322.074,97</b>

Eremita Frota Pontes Vieira  
Contadora  
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilton Teixeira Costa  
Socio Administrador  
CPF: 329.929.123-87



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**
**2022**

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Depreciação/Amortização	R\$ 12.439.485,40
	<b>R\$ 12.439.485,40</b>
<b>Aumento / Redução de Valores do Ativo</b>	
Clientes a Receber	-R\$ 10.399.689,45
Adiantamentos a Fornecedores	-R\$ 4.570.503,08
Crédito com Funcionários	R\$ 1.417.899,03
Crédito com Fundo Fixo	-R\$ 1.201.381,14
Impostos e Contribuições a Recuperar	R\$ 109.232,65
Impostos e Contribuições a Compensar	R\$ 271.799,26
Operação com Mútuo	R\$ 3.768.102,87
Outros Créditos	-R\$ 1.251.671,80
Resultado com Consórcio /SCP's	-R\$ 57.695.325,62
Aporte com Consórcio /SCP's	R\$ 33.623.266,32
Estoque	R\$ 1.779.806,15
	<b>-R\$ 34.148.464,81</b>
<b>Aumento / Redução de Valores do Passivo</b>	
Fornecedores Nacionais	R\$ 34.508.115,14
Obrigações Tributárias	R\$ 12.907.240,12
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ 2.991.681,93
Adiantamento de Clientes	R\$ 7.030,00
SCP Cosampa / Concreto / Acosta	-R\$ 8.379,76
Provisões de Natureza Trabalhistas	R\$ 1.925.300,87
Outras Obrigações	R\$ 720.648,22
	<b>R\$ 53.051.636,52</b>
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>31.342.657,11</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	
Instituições Financeiras - Empréstimos Curto Prazo	R\$ 5.971.568,55
Juros a Transcorrer - Empréstimos Curto Prazo	-R\$ 741.787,83
Arrendamento Mercantil Curto Prazo	R\$ 57.869,39
Juros a Transcorrer - Arrendamento Mercantil Curto Prazo	-R\$ 8.784,92
Instituições Financeiras - Financiamentos Curto Prazo	R\$ 7.881.234,72
Juros a Transcorrer / IOF TAC- Financiamentos Curto Prazo	-R\$ 496.079,64
Instituições Financeiras - Empréstimos Longo Prazo	-R\$ 15.890.036,16
Juros a Transcorrer - Empréstimos Longo Prazo	R\$ 1.875.403,24
Arrendamento Mercantil Longo Prazo	R\$ 927.638,20
Juros a Transcorrer - Arrendamento Mercantil Longo Prazo	-R\$ 167.638,20
Instituições Financeiras - Financiamentos Longo Prazo	R\$ 11.078.537,02
Juros a Transcorrer - Financiamentos Longo Prazo	-R\$ 2.170.529,39
Reserva legal	R\$ -
Reservas para Contingências	R\$ -
Reservas de Lucros a Realizar	R\$ 33.582.955,87
Reservas de Incent. Fiscais Doações e Sub	R\$ 5.000,00
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos</b>	<b>41.905.350,85</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
Depósitos Judiciais	-R\$ 523.761,09
Participações Permanentes em Empresas Coligadas	R\$ 626.283,74
Participações SCP's	-R\$ 576.221,37
Imobilizado	-R\$ 20.314.917,02
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>- 20.788.615,74</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO (LÍQUIDOS) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>52.459.392,22</b>
Saldo Inicial de Caixa	R\$ 23.741.077,93
Saldo Final de Caixa	R\$ 76.200.470,15
<b>AUMENTO / REDUÇÃO (LÍQUIDOS) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ 52.459.392,22</b>

 Eremita Frota Pontes Vieira  
 Contadora  
 CRC: 23408/O-6

 Jânio Keilthon Teixeira Costa  
 Socio Administrador  
 CPF: 329.929.123-87




ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

**1. Participação de Capital de Terceiros sobre Recursos Totais (Composição do Endividamento: Quantidade) = CT / PT**  
**Nota:** Quanto dos Recursos Totais da empresa originam-se de Capital de Terceiros.

Fórmula = $\frac{\text{Capital de Terceiros}}{\text{Passivo Total}} \times 100$	Capital de Terceiros (C)	103.420.506,23
	Passivo Total (PT)	200.742.581,20
	<b>CT / PL</b>	<b>51,52%</b>

**2. Dívidas de Curto Prazo sobre Capital de Terceiros (Composição do Endividamento: Qualidade) = PC / CT**  
**Nota:** Quanto do Capital de Terceiros da empresa será pago no Curto Prazo.

Fórmula = $\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Capital de Terceiros}} \times 100$	Passivo Circulante (PC)	89.012.608,73
	Capital de Terceiros (C)	103.420.506,23
	<b>PC / CT</b>	<b>86,07%</b>

**3. Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros (Grau do Endividamento) = CT / PL**  
**Nota:** Quanto a empresa tomou de Capital de Terceiros para cada R\$ 100 de Capital Próprio.

Fórmula = $\frac{\text{Capital de Terceiros}}{\text{Patrimônio Líquido}} \times 100$	Capital de Terceiros (C)	103.420.506,23
	Patrimônio Líquido (PL)	97.322.074,97
	<b>CT / PL</b>	<b>106,27%</b>

**4. Imobilização do Patrimônio Líquido - AI / PL**

**Nota:** Quantos Reais a empresa aplicou no Ativo Imobilizado para cada R\$ 100 de Patrimônio Líquido.

Fórmula = $\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \times 100$	Ativo Imobilizado (AI)	32.776.911,21
	Patrimônio Líquido (PL)	97.322.074,97
	<b>AI / PL</b>	<b>33,68%</b>

**5. Imobilização dos Recursos Não Correntes - AI / (PL + PNC)**

**Nota:** Que percentual dos Recursos Não Correntes (PL+PNC) foi destinado ao Ativo Imobilizado.

Fórmula = $\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Passivo Não Circulante}} \times 100$	Ativo Imobilizado (AI)	32.776.911,21
	Patrimônio Líquido (PL)	97.322.074,97
	Passivo Não Circulante	14.407.897,50
	<b>AI / (PL + PNC)</b>	<b>29,34%</b>

DECLARAÇÃO

Pelos índices acima demonstrados, declaro para os devidos fins que a empresa acima identificada, encontra-se em boa situação financeira.

**Nota:** Valores extraídos do Balanço Patrimonial do Ano 2022.

Fortaleza/CE, 10 de Março de 2023

Eremita Frota Pontes Vieira  
Contadora  
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa  
Socio Administrador  
CPF: 329.929.123-87

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



**ÍNDICES DE LIQUIDEZ**

**1. Capacidade de Pagamento a Longo Prazo (Liquidez Geral) - LG = (AC + ANC) / (PC + PNC)**

**Nota:** Quanto a empresa possui para cada R\$ 1 de Dívida Total.

Fórmula = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Não Circulante}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$	Ativo Circulante (AC)	166.114.052,36
	Ativo Não Circulante (A	34.628.528,84
	Passivo Circulante (PC)	89.012.608,73
	Passivo Não Circulante	14.407.897,50
	<b>LG = (AC + ANC) / (PC</b>	<b>1,94</b>

**2. Capacidade de Pagamento de Curto Prazo (Liquidez Corrente) - LC = AC / PC**

**Nota:** Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para R\$ 1 de Passivo Circulante.

Fórmula = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	Ativo Circulante (AC)	166.114.052,36
	Passivo Circulante (PC)	89.012.608,73
	<b>LC = AC / PC</b>	<b>1,87</b>

**3. Capacidade de Pagamento de Curto Prazo excluindo-se os estoques (Liquidez Seca) - LS = (AC - EST) / PC**

**Nota:** Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1 de Passivo Circulante.

Fórmula = $\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$	Ativo Circulante (AC)	166.114.052,36
	Estoques (EST)	-
	Passivo Circulante (PC)	89.012.608,73
	<b>LS = (AC - EST) / PC</b>	<b>1,87</b>

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA**

**1. Comprovação de Boa Situação Financeira (Solvência Geral) - SG = AT / (PC + PNC)**

**Nota:** Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos Totais para o pagamento do total de suas dívidas.

Fórmula = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$	Ativo Total (AT)	200.742.581,20
	Passivo Circulante (PC)	89.012.608,73
	Passivo Não Circulante	14.407.897,50
	<b>SG = AT / (PC + PNC)</b>	<b>1,94</b>

**DECLARAÇÃO**

Pelos índices acima demonstrados, declaro para os devidos fins que a empresa acima identificada, encontra-se em boa situação financeira.

**Nota:** Valores extraídos do Balanço Patrimonial do Ano 2022.

Fortaleza/CE, 10 de Março de 2023

Eremita Frota Pontes Vieira  
Contadora  
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa  
Socio Administrador  
CPF: 329.929.123-87




### ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

#### 1. Endividamento Total - ET = (PC + PNC) / AT

**Nota:** Mede o percentual de Participação do Capital de Terceiros em relação aos Recursos Totais da empresa.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}} \times 100$$

Passivo Circulante (PC)	89.012.608,73
Passivo Não Circulante	14.407.897,50
Ativo Total (AT)	200.742.581,20
<b>ET = (PC + PNC) / AT</b>	<b>51,52%</b>

### ÍNDICES DE RENTABILIDADE

#### 1. Giro do Ativo - GA = RL / AT

**Nota:** Quanto a empresa vendeu para cada R\$ 1 de Investimento total.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Receita Líquida}}{\text{Ativo Total}}$$

Receita Líquida (RL)	462.711.081,04
Ativo Total (AT)	200.742.581,20
<b>GA = RL / AT</b>	<b>2,30</b>

#### 2. Margem Líquida - ML = LLE / RL

**Nota:** Mede o percentual de Lucro Líquido que a empresa conseguiu obter em relação às suas Vendas (Prestação dos Serviços).

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Lucro Líquido do Exercício}}{\text{Vendas Líquidas}} \times 100$$

Lucro Líquido do Exercício	55.694.386,00
Receita Líquida (RL)	462.711.081,04
<b>ML = LLE / RL</b>	<b>12,04%</b>

#### 3. Rentabilidade do Ativo - RA = LO / AT

**Nota:** Quanto a empresa obtém de Lucro para cada R\$ 100 de Investimento.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Lucro Operacional}}{\text{Ativo Total}} \times 100$$

Lucro Operacional (LO)	14.903.903,86
Ativo Total (AT)	200.742.581,20
<b>RA = LO / AT</b>	<b>7,42</b>

#### 4. Rentabilidade do Patrimônio Líquido - RPL = LLE / PL

**Nota:** Quanto a empresa obtém de Lucro para cada R\$ 100 de Capital Próprio investido (Remuneração do Capital Próprio).

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Lucro Líquido do Exercício}}{\text{Patrimônio Líquido}} \times 100$$

Lucro Líquido do Exercício	55.694.386,00
Patrimônio Líquido (PL)	97.322.074,97
<b>RPL = LLE / PL</b>	<b>57,23</b>

### DECLARAÇÃO

Pelos índices acima demonstrados, declaro para os devidos fins que a empresa acima identificada, encontra-se em boa situação financeira.

**Nota:** Valores extraídos do Balanço Patrimonial do Ano 2022.

Fortaleza/CE, 10 de Março de 2023

Eremita Frota Pontes Vieira  
Contadora  
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa  
Socio Administrador  
CPF: 329.929.123-87






**COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**  
C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37  
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP: 60.867-695

**BALANÇO PATRIMONIAL Nº 32**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Balanço Patrimonial Nº 31, encerrado em 31 de dezembro de 2022 escriturado no Livro Diário Nº 32, bem como as Demonstrações Financeiras anexas da empresa Cosampa Projetos e Construções Ltda, estabelecida à Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista, Cidade Fortaleza, Estado do Ceará, devidamente registrada na Junta Comercial do Ceará sob Nº 23200806423 em 11 de Fevereiro de 1999, inscrita no CNPJ sob Nº 03.006.548/0001-37, Inscrição Estadual Nº 06.284951-4 e Inscrição Municipal sob o Nº 245777-6.

Fortaleza(CE), 10 de Março de 2023.

\_\_\_\_\_  
Eremita Frota Pontes Vieira  
Contadora  
CRC: 23408/O-6

\_\_\_\_\_  
Jânio Keilthon Teixeira Costa  
Socio Administrador  
CPF: 329.929.123-87





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Documento Principal

## Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/050.693-3	CEE2300089408	31/03/2023

## Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	31/03/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	31/03/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

Junta Comercial do Estado do Ceará





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
 Governo do Estado do Ceará  
 Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará  
 Junta Comercial do Estado do Ceará



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, de CNPJ 03.006.548/0001-37 e protocolado sob o número 23/050.693-3 em 31/03/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6088079, em 31/03/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria José Cysne Linhares.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	31/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	31/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	31/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	31/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 10/03/2023



Documento assinado eletronicamente por Maria José Cysne Linhares, Servidor(a) Público(a), em 31/03/2023, às 12:37.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](#) informando o número do protocolo 23/050.693-3.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Junta Comercial do Estado do Ceará



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Fortaleza, sexta-feira, 31 de março de 2023

Junta Comercial do Estado do Ceará





## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
Número de Ordem do Livro: 32  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
NIRE 23200806423  
CNPJ 03.006.548/0001-37  
Número de Ordem 32  
Natureza do Livro Livro Diário  
Município FORTALEZA  
Data do arquivamento dos atos constitutivos 11/02/1999  
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária  
Data de encerramento do exercício social 31/12/2022  
Quantidade total de linhas do arquivo digital 517336

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
Natureza do Livro Livro Diário  
Número de ordem 32  
Quantidade total de linhas do arquivo digital 517336  
Data de inicio 01/01/2022  
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		<b>R\$ 105.785.593,83</b>	<b>R\$ 94.345.033,32</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 79.506.195,33</b>	<b>R\$ 61.289.625,82</b>
DISPONIBILIDADES		R\$ 23.741.077,93	R\$ 20.936.091,50
NUMERARIOS EM ESPECIE		R\$ 282.709,16	R\$ 283.537,68
CAIXA GERAL		R\$ 282.709,16	R\$ 283.537,68
CAIXA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 282.709,16	R\$ 283.537,68
BANCOS		R\$ 303.942,90	R\$ 143.855,69
CONTAS CORRENTES COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LT		R\$ 303.942,90	R\$ 143.855,69
BANCO DO BRASIL AG 1604-7 C/C 14470-3		R\$ 0,00	R\$ 69.645,90
BANCO BRADESCO AG 2367 C/C 24026-5		R\$ 0,00	R\$ 1,10
BANCO DO BRASIL AG 1245-9 C/C 152856-4		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
BANCO ITAU AG 3827 C/C 33452-9		R\$ 72.667,41	R\$ 10,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL AG 300 C/C 000162-2		R\$ 1,00	R\$ 2.029,16
BANCO BRADESCO AG 2367-1 C/C 1755-8		R\$ 1,00	R\$ (0,00)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4249 C/C 900614-1		R\$ 9.033,50	R\$ 8.736,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4249 C/C 800001-8		R\$ 0,00	R\$ 7.368,71
BANCO DO BRASIL AG 1604-7 C/C 10087-0		R\$ 106.392,90	R\$ 55.830,13
BANCO SAFRA AG 0159 C/C 580810-5		R\$ 0,00	R\$ 234,19
SOMA MEIOS ELETRONICOS DE PAGAMENTOS		R\$ 5.239,96	R\$ 0,00
BANCO ITAU CC 33452/9 AG 3827-0		R\$ 10,00	R\$ 0,00
PLANO DE CONTA ANTERIOR			
BANCO DO NORDESTE CONTA ANTERIOR		R\$ 95.864,80	R\$ 0,00
BANCO CAIXA ECONOMICA CONTA ANTERIOR		R\$ 14.732,33	R\$ 0,00
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 23.154.425,87	R\$ 20.508.698,13
APLICACAO FINANCEIRA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOE		R\$ 23.154.425,87	R\$ 20.508.698,13
APLICACAO BANCO BRADESCO AG 2367 C/C 24026-0		R\$ 3.284.902,10	R\$ 3.127.748,63
APLICACAO BANCO ITAU AG 3827 C/C 33452-9		R\$ 5.512.896,85	R\$ 10.817.278,38
APLICACAO BANCO BRADESCO AG 2367-1 C/C 1755-8		R\$ 2.123.640,47	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

*30*

*46*

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

*dk*



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4249 C/C 8000		R\$ 601,66	R\$ 35,90
APLICACAO BANCO SANTANDER AG 4458 C/C 13000078-0		R\$ 0,00	R\$ 1.527.730,34
APLICACAO BANCO DO BRASIL - OUROCAP TITULO DE CAPI		R\$ 131,22	R\$ (0,00)
APLICACAO BANCO DO NORDESTE AG300 CC 200-9		R\$ 210.470,09	R\$ (0,00)
APLICACAO SAFRA AG 0159 C/C 580810-5		R\$ 0,00	R\$ 5.035.904,88
APLICACAO SAFRA AG:0159 CC:58010-5 CONTA ANTERIOR		R\$ 12.021.113,46	R\$ 0,00
APLICACAO BCO BRADESCO CC 1755-8 AG 23 CONTA ANTERIOR		R\$ 670,02	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 25.946.861,96	R\$ 25.998.973,89
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 25.946.861,96	R\$ 25.998.973,89
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 25.946.861,96	R\$ 25.998.973,89
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 25.946.861,96	R\$ 25.998.973,89
CREDITOS		R\$ 17.001.568,41	R\$ 10.122.852,83
CREDITOS COM TERCEIROS		R\$ 17.001.568,41	R\$ 10.122.852,83
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 517.525,68	R\$ 854.285,75
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 508.222,48	R\$ 749.610,37
CREDITO COM FORNECEDORES (DEVOLUCAO DE MERCADORIAS		R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
(-) (-) REEMBOLSO INFORMAKON		R\$ (0,00)	R\$ (225.000,00)
REEMBOLSO INFORMAKON		R\$ 0,00	R\$ 225.000,00
(-) LANCAMENTOS A REGULARIZAR		R\$ (262.500,00)	R\$ 96.110,18
CREDITO DE BENS DANIFICADOS POR TERCEIRO		R\$ 262.500,00	R\$ 492,00
CREDITO DE COMPRA PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 2.673,20	R\$ 2.673,20
Credito de bens Danificado por Terceiro CONTA ANTERIOR		R\$ 1.230,00	R\$ 0,00
CREDITOS COM FUNCIONARIOS		R\$ 134.458,79	R\$ 68.776,92
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 3.940,71
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 30.717,46	R\$ 36.674,53
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 3.277,84	R\$ 21.163,22
LIQUIDO NEGATIVO DE PESSOAL		R\$ 829,08	R\$ 1.114,60
DESCONTO (MULTAS DIVERSAS)		R\$ 0,00	R\$ 2.585,94
ADIANTAMENTO DE ASSISTENCIA		R\$ 0,00	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 14

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ODONTOLOGICA - CLIN			
ADIANT. DE ASSISTENCIA		R\$ 0,00	R\$ 27,80
ODONTOLOGICA - ODONTO ART			
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 3.270,12
Desconto (Multas diversas) - Conta Anterior		R\$ 132,71	R\$ 0,00
ADIANT. DE ASSISTENCIA		R\$ 3.270,12	R\$ 0,00
ODONTOLOGICA - ODONTO SYSTE			
LANCAMENTO A REGULARIZAR ANTERIOR		R\$ 96.110,18	R\$ 0,00
Adiat. Assistencia Odontologica		R\$ 121,40	R\$ (0,00)
CREDITOS COM FUNDO FIXO		R\$ 552.241,52	R\$ 1.714.417,00
FUNDO FIXOS		R\$ 0,00	R\$ 280.258,63
ADIANTAMENTO DE DESPESAS		R\$ 552.241,52	R\$ 1.434.158,37
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 168.649,15
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 3.413,34
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 15.753,78
INSS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 149.482,03
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 972.120,84	R\$ 1.239.303,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 463.049,78	R\$ 189.341,39
IRPJ A COMPENSAR		R\$ 91.985,64	R\$ 91.985,64
IRPJ - BASE DE CALCULO NEGATIVA A COMPENSAR		R\$ 303.780,10	R\$ 556.062,91
CSLL - BASE DE CALCULO NEGATIVA A COMPENSAR		R\$ 113.305,32	R\$ 401.913,06
RETENCOES DE GARANTIAS CONTRATUAIS		R\$ 1.982.340,14	R\$ 232.535,84
RETENCAO GARANTIA CONTRATUAL CELG		R\$ 232.535,84	R\$ 232.535,84
Operação com Mutuo Insole Conta Anterior		R\$ 438.000,00	R\$ 0,00
Operacao com Mutuo Partnership Conta Anterior		R\$ 1.311.804,30	R\$ 0,00
OPERACOES COM MUTUO		R\$ 11.835.176,94	R\$ 4.789.918,10
MUTUO PATNERSHIP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.671.804,30
MUTUO COSAMPA SERVICOS ELETRICOS LTDA		R\$ 7.516.000,00	R\$ (0,00)
MUTUO INSOLE INDUSTRIA E COMERCIO TECNOLOGIA AMBIE		R\$ 0,00	R\$ 438.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

30 48

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUTUO CM COMERCIO E SERVICOS DE BRITAGEM LTDA		R\$ 1.253.835,93	R\$ 1.253.835,93
MUTUO CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTE		R\$ 362.163,14	R\$ (0,00)
MUTUO LUMALI ENGENHARIA LTDA		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
MUTUO CLAUDIO REGIS FREITAS		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
MUTUO SMART CARGAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R\$ 232.000,00	R\$ 232.000,00
MUTUO DATERRA TRANSPORTE E LOCACOES LTDA		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
MUTUO A2 PARTICIPACOES		R\$ 1.000.000,00	R\$ (0,00)
MUTUO BORGENS CONSTRUCOES		R\$ 30.000,00	R\$ (0,00)
MUTUO RPS CONSTRUCOES		R\$ 311.177,87	R\$ 64.277,87
MUTUO VICENTE FILHO		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 790.949,70	R\$ 833.339,11
CREDITO COM CARTAO ALELO		R\$ 7.939,62	R\$ 7.521,83
REFIS PREVIDENCIARIO		R\$ 6.900,00	R\$ 6.900,00
CAUCAO DE ALUGUEL		R\$ 110.183,37	R\$ 152.990,57
EMPRESTIMOS A TERCEIRO		R\$ 665.926,71	R\$ 665.926,71
OUTRAS RECUPERACOES		R\$ 18.315,69	R\$ 221.627,96
PAGAMENTOS INDEVIDOS		R\$ 18.315,69	R\$ 221.627,96
PROVISOES DE COLABORADORES TRANSF.ENTRE EMPRESAS		R\$ 198.439,11	R\$ 0,00
CSLL a Recuperar - Conta Anterior		R\$ 174.404,70	R\$ 0,00
INSS a Recuperar - Conta Anterior		R\$ 24.034,41	R\$ 0,00
RESULTADO COM CONSORCIOS		R\$ 3.844.105,43	R\$ (317.321,04)
RESULTADO COM CONSORCIOS		R\$ 3.844.105,43	R\$ (317.321,04)
RESULTADO COM CONSORCIO COSAMPA BRITANIA		R\$ 182.107,14	R\$ 182.107,14
APURACAO COM CONSORCIO COSAMPA BRITANIA		R\$ 3.300.462,34	R\$ 6.775.444,23
(-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA BRITANIA		R\$ 6.775.444,23	R\$ (9.893.799,43)
(-) APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA BRITANIA		R\$ (9.893.799,43)	R\$ 3.300.462,34
CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS -		R\$ 24.841.065,27	R\$ (281.375,43)
APURACAO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS - A		R\$ 1.030,35	R\$ 24.484.783,74
(-) APURACAO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS		R\$ 24.840.034,92	R\$ (42.991.611,44)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

49

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APORTE FINANCEIRO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSIS		R\$ 0,00	R\$ 18.225.452,27
(-) RESULTADO CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (118.402,26)	R\$ 258.158,01
APURACAO CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 0,00	R\$ 5.469.397,01
(-) APURACAO CONS. BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 24.119.515,35	R\$ (5.787.613,02)
(-) APOORTE FINANCEIRO CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (21.943.755,98)	R\$ 576.374,02
(-) (-) Distribuição de Dividendo Cons N Met Conta Anterior		R\$ (2.294.161,63)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO CONSORCIO CORAL / COSAMPA		R\$ (98.398,77)	R\$ (0,00)
(-) APURACAO CONSORCIO CORAL / COSAMPA		R\$ 24.484.783,74	R\$ (7.397,46)
(-) APOORTE FINANCEIRO CONSORCIO CORAL / COSAMPA		R\$ (42.990.488,24)	R\$ 7.397,46
Aporte Cons. Cosampa/Jurema-Anel Viario Conta Anterior		R\$ 18.407.305,73	R\$ 0,00
RESULTADO CONSORCIO HP7 COSAMPA		R\$ 61.087,44	R\$ 51.203,24
APURACAO CONSORCIO HP7COSAMPA		R\$ 576.374,02	R\$ 8.586,27
(-) APURACAO CONSORCIO HP7 COSAMPA		R\$ 5.196.921,77	R\$ (9.040,28)
(-) APOORTE FINANCEIRO CONSORCIO HP7 COSAMPA		R\$ (5.712.208,35)	R\$ 51.657,25
(-) RESULTADO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (31.264.646,20)	R\$ 1.233.516,95
APURACAO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 7.397,46	R\$ 44.541.741,79
(-) (-) APURACAO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (24.067.276,54)	R\$ (37.734.606,07)
(-) APOORTE FINANCEIRO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (7.397,46)	R\$ (0,00)
(-) APOORTE FINANCEIRO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 0,00	R\$ (2.264.013,01)
(-) (-) CREDITO CONSORCIO DAS AGUAS 2022		R\$ (7.197.369,66)	R\$ (3.309.605,76)
RESULTADO CONSORCIO NOVA JUAZEIRO		R\$ 51.022,22	R\$ 275,78
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO NOVA JUAZEIRO		R\$ 8.586,27	R\$ 275,78
Aporte do Consorcio HP7/Cosampa Conta Anterior		R\$ 51.474,40	R\$ 0,00
(-) (-) Apuração Consorcio HP7/Cosampa Conta Anterior		R\$ (9.038,45)	R\$ 0,00
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ 36.186.843,89	R\$ 379,89
(-) (-) APURACAO CONSORCIO		R\$ (0,00)	R\$ (37.609,29)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

30 50

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COSAMPA JM			
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO		R\$ 33.948.558,45	R\$ 37.989,18
COSAMPA JM			
Aporte Consorcio das Aguas Conta Anterior		R\$ 2.238.285,44	R\$ 0,00
(-) RESULTADO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (16.721.950,20)	R\$ (1.455.019,49)
APURACAO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 275,78	R\$ 20.319.309,30
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (14.272.055,59)	R\$ (17.260.431,90)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 12.147.211,17	R\$ 14.425.760,61
(-) (-) CREDITO CONSORCIO MACIEL		R\$ (14.597.381,56)	R\$ (18.939.657,50)
(-) RESULTADO COSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ (24.942.762,05)	R\$ (101.802,86)
APURACAO CONSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ 10.627,98	R\$ 24.840.034,92
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ (21.943.977,79)	R\$ (21.945.007,94)
(-) APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ (10.521,70)	R\$ 2.060,70
(-) (-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDO CONSO. COSAMPA EDIM		R\$ (2.996.276,09)	R\$ (2.996.276,09)
(-) (-) APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ (2.614,45)	R\$ (2.614,45)
RESULTADO CONSORCIO EDMIL/NOVA METROPOLE		R\$ 15.686.270,49	R\$ (118.414,25)
APURACAO CONSORCIO EDMIL/NOVA METROPOLE		R\$ 0,00	R\$ 24.119.515,35
(-) APURACAO CONSORCIO EDMIL/NOVA METROPOLE		R\$ 15.686.282,48	R\$ (21.943.755,98)
(-) (-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDO CONSO. EDIMIL/NOVA M		R\$ (0,00)	R\$ (2.294.161,63)
(-) (-) CREDITO COM IMPOSTOS/OUTROS CONS NOVA METRO		R\$ (11,99)	R\$ (11,99)
(-) RESULTADO DE CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ (1.089.256,24)	R\$ (86.537,02)
APURACAO CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ 187,00	R\$ 7.193.225,39
(-) (-) APURACAO CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ (164.695,93)	R\$ (9.006.956,17)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ 109.387,50	R\$ 8.585.757,53
(-) (-) CREDITO CONSORCIO UNITERRA ARCOVERDE		R\$ (1.034.134,81)	R\$ (6.858.563,77)
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA CLC		R\$ 1.071.124,70	R\$ 187,00
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA CLC		R\$ 0,00	R\$ 187,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

30 51

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Apuração Consorcio Uniterra Arco Verde Conta Anterior		R\$ 1.071.124,70	R\$ 0,00
RESULTADOS COM SCP'S		R\$ 7.192.775,45	R\$ 4.549.028,64
RESULTADOS COM SCP'S		R\$ 7.192.775,45	R\$ 4.549.028,64
SCP COSAMPA/CR DUARTE/PECOL		R\$ 238.826,22	R\$ 238.993,92
RESULTADO POSITIVO SCP COSAMPA/CR DUARTE/PECOL		R\$ 73.078,33	R\$ 73.078,33
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP COSAMPA/CR DUARTE/PECOL		R\$ (2.390,68)	R\$ (2.502,48)
APORTE SCP COSAMPA/CR DUARTE/PECOL		R\$ 168.138,57	R\$ 168.418,07
SCP COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA		R\$ 1.869.376,83	R\$ (246.407,33)
RESULTADO POSITIVO SCP COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA		R\$ 1.947.416,05	R\$ 1.947.582,25
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA		R\$ (78.039,22)	R\$ (86.197,67)
(-) CREDITO C/ IMPOSTO SCP COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA		R\$ 0,00	R\$ (7.791,91)
(-) DIVIDENDOS SCP COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA		R\$ 0,00	R\$ (2.100.000,00)
SCP COSAMPA/LG		R\$ 313.719,78	R\$ 313.774,62
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP COSAMPA/LG		R\$ (722.551,08)	R\$ (722.679,09)
APORTE SCP COSAMPA/LG		R\$ 1.036.270,86	R\$ 1.036.453,71
SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 3.860.134,22	R\$ 3.331.949,03
RESULTADO POSITIVO SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 3.146.852,44	R\$ 4.908.362,32
(-) RESULTADO NEGATIVO SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 0,00	R\$ (147.794,20)
APORTE SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 713.281,78	R\$ 1.211.380,91
(-) DIVIDENDOS SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 0,00	R\$ (2.640.000,00)
SCP SOUZA REIS/COSAMPA		R\$ 910.718,40	R\$ 910.718,40
RESULTADO POSITIVO SCP SOUZA REIS/COSAMPA		R\$ 910.718,40	R\$ 910.718,40
ESTOQUES		R\$ 1.779.806,15	R\$ (0,00)
ESTOQUES EM ESTABELECIMENTOS PROPRIOS		R\$ 1.779.806,15	R\$ (0,00)
ESTOQUES DE MATERIAIS		R\$ 1.779.806,15	R\$ (0,00)
ESTOQUE COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 1.779.806,15	R\$ (0,00)
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 26.279.398,50	R\$ 33.055.407,50
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 292.057,17	R\$ 813.499,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

52

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 292.057,17	R\$ 813.499,03
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 292.057,17	R\$ 813.499,03
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 237.108,16	R\$ 769.052,31
DEPOSITO RECURSAL TRABALHISTA		R\$ 54.949,01	R\$ 44.446,72
INVESTIMENTOS		R\$ 1.081.283,74	R\$ 1.081.583,74
PARTICIPACOES PERMANENTES EM COLIGADAS		R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00
PARTICIPACOES EM EMPRESAS COLIGADAS		R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00
CAPITAL SOCIAL NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL LTDA		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
CAPITAL SOCIAL SCP COSAMPA CONSORCIO A COSTA EDRO		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS COSAMPA PROJETOS E CONS		R\$ 686.283,74	R\$ 686.583,74
NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL LTDA		R\$ 686.283,74	R\$ 686.583,74
APORTE NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL LTDA		R\$ 436.283,74	R\$ 436.583,74
AGIO EM INVESTIMENTO NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
PARTICIPACAO SCP'S		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
PARTICIPACAO SCP COSAMPA LG		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
INVESTIMENTO CAPITAL SOCIAL SCP COSAMPA LG		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
PARTICIPACAO SCP COSAMPA CONCRETA A COSTA		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
INVESTIMENTO CAPITAL SOCIAL SCP COSAMPA CONCRETA A		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
DIREITOS CREDITORIOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 24.901.479,59	R\$ 31.155.746,73
BENS EM OPERACAO		R\$ 57.565.333,21	R\$ 63.318.965,21
BENS UTILIZADOS NA PRODUCAO E / OU PRESTACAO DOS S		R\$ 57.565.333,21	R\$ 63.318.965,21
TERRENOS		R\$ 1.321.920,00	R\$ 1.321.920,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 40.463.224,24	R\$ 46.336.156,24
VEICULOS		R\$ 14.405.050,64	R\$ 14.280.050,64
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ 497.518,63	R\$ 497.518,63
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 877.619,70	R\$ 883.319,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

53

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 0,00	R\$ 1.140.000,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ 0,00	R\$ 1.140.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.140.000,00
(-) (-) DEPRECIACOES		R\$ (32.663.853,62)	R\$ (33.293.718,48)
(-) (-) BENS UTILIZADOS PRODUCAO E/OU PREST.		R\$ (32.663.853,62)	R\$ (33.293.718,48)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (16.973.926,03)	R\$ (17.691.430,99)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (14.230.257,73)
(-) (-) MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ (14.321.665,87)	R\$ (495.083,94)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (494.090,58)	R\$ (876.945,82)
(-) Equipamentos de Processamento de Dados Conta Anterior		R\$ (874.171,14)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIACAO - ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ 0,00	R\$ (9.500,00)
(-) DEPRECIACAO - ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ 0,00	R\$ (9.500,00)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARREND. MERCANTIL		R\$ 0,00	R\$ (9.500,00)
INTANGIVEL		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
PASSIVO		R\$ 105.785.593,83	R\$ 94.345.033,32
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 23.296.951,94	R\$ 41.219.607,48
OBRIGACAO DE CURTO PRAZO		R\$ 23.296.951,94	R\$ 41.219.607,48
FORNECEDORES		R\$ 14.275.537,03	R\$ 20.831.907,61
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 14.275.537,03	R\$ 20.831.907,61
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 14.275.537,03	R\$ 20.831.907,61
OBRIGACOES FISCAIS, TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 5.611.082,12	R\$ 5.358.544,58
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS - CURTO		R\$ 1.272.498,77	R\$ 2.316.924,98
INSS A RECOLHER		R\$ 2.105,50	R\$ 414.274,13
FGTS A RECOLHER		R\$ 186.960,81	R\$ 189.787,33
IRRF A RECOLHER (FOLHA)		R\$ 0,00	R\$ 164.992,81
MENSALIDADE SINDICAL COLABORADOR A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 162,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

30 54

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALARIOS A PAGAR		R\$ 1.026.368,31	R\$ 1.520.688,44
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 2.733,75	R\$ 3.090,48
13 SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 7.089,95	R\$ 2.131,25
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 14.979,26
SALDO DE INSS DE TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 16.754,62	R\$ 0,00
SALDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR A PAGAR		R\$ 1.820,60	R\$ 0,00
SALDO DE SALARIOS COMPLEMENTAR A PAGAR		R\$ 3.248,38	R\$ 0,00
SALDO DE 13A SALARIO COMPLEMENTAR A PAGAR		R\$ 228,74	R\$ 0,00
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 6.818,48
SALDO FGTS A PAGAR		R\$ 3.704,75	R\$ 0,00
CSRF a Recolher (Terceiros) Conta Anterior		R\$ 9.826,92	R\$ 0,00
Saldo de rescisao a pagar Conta anterior		R\$ 11.656,44	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS - CURTO PRAZO		R\$ 4.338.583,35	R\$ 3.041.619,60
ISS A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 168.945,24	R\$ 158.323,88
PIS A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 357.724,27	R\$ 349.046,61
COFINS A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 1.651.044,94	R\$ 1.497.689,27
IRPJ A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 761.460,80	R\$ 0,00
CSLL A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 265.360,36	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 66.558,47	R\$ 47.596,10
IRRF A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 6.474,75	R\$ 4.492,95
CSRF A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 0,00	R\$ 20.603,23
RETECAO DE ISS A REGULARIZAR		R\$ 150.051,67	R\$ 733,66
PIS DIFERIDO A RECOLHER		R\$ 159.241,84	R\$ 149.913,80
COFINS DIFERIDO A RECOLHER		R\$ 734.037,08	R\$ 804.289,44
IRRF A RECOLHER (ALUGUEIS)		R\$ 733,66	R\$ 8.930,66
SALDO DE ISS RETIDO DE TERCEIRO A RECOLHER		R\$ 2.025,38	R\$ 0,00
Saldo de ISS Retido de Terceiros a Recol Conta Anterior		R\$ 14.924,89	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		R\$ 1.838.281,59	R\$ 10.503.146,20
EMPRESTIMOS - CURTO PRAZO		R\$ 1.705.635,76	R\$ 5.931.223,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

55

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS BANCO ITAU - CURTO PRAZO		R\$ 363.039,45	R\$ 2.317.233,66
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.487.062,46
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO - CURTO PRAZO		R\$ 876.213,65	R\$ 350.485,46
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER - CURTO PRAZO		R\$ 107.277,20	R\$ 2.494.931,76
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE EMPRESTIMOS - CURTO		R\$ (137.418,37)	R\$ (1.068.489,56)
SALDOS BANCARIOS NEGATIVOS		R\$ 111.617,64	R\$ 0,00
EMPRESTIMO EXCLUSIVE PRIVATE PRIME		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
Banco Caixa Economica AG4249 c/c800001-8 Conta Anterior		R\$ 34.906,19	R\$ 0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL - CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 319.833,54
ARRENDAMENTO MERCANTIL BANCO SAFRA - CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 413.434,34
(-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE ARRENDAMENTO - CURTO		R\$ 0,00	R\$ (93.600,80)
FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		R\$ 132.645,83	R\$ 4.252.088,88
FINANCIAMENTOS BANCO CATERPILLAR / SOTREQ - CURTO		R\$ 136.157,83	R\$ 1.033.677,62
FINANCIAMENTOS BANCO ITAU - CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 2.568.887,28
FINANCIAMENTOS BANCO JONH DEERE - CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.272.727,27
(-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE FINANCIAMENTOS - CUR		R\$ 0,00	R\$ (603.887,29)
(-) (-) TAXAS / IOF / TAC SOBRE FINANCIAMENTOS - CURTO		R\$ (3.512,00)	R\$ (19.316,00)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 312.104,78	R\$ 369.134,78
ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS		R\$ 312.104,78	R\$ 369.134,78
ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS		R\$ 243.329,80	R\$ 300.359,80
ADIANT. CLIENTE CELPE		R\$ 68.774,98	R\$ 68.774,98
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 102.964,72	R\$ 1.392.488,73
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 102.964,72	R\$ 239.767,47
TELEFONIA MOVEL / FIXA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 100,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R\$ 12.016,80	R\$ 13.035,77
AGUA E ESGOTO A PAGAR		R\$ 15.776,85	R\$ 3.288,32
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 59.109,70	R\$ 108.734,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 11 de 14

56



# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECEBIMENTOS INDEVIDOS		R\$ 36,00	R\$ 87,94
IPTU A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.787,06
AUXILIO FUNERAL		R\$ 2.553,84	R\$ 5.853,84
CREDITO IMPOSTO SCP COSAMPA CONC ACOSTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACAO		R\$ 6.653,05	R\$ 468,78
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 106.411,49
Pró-labores a Pagar Conta Anterior		R\$ 6.818,48	R\$ 0,00
OPERACOES COM MUTUO		R\$ 0,00	R\$ 1.152.721,26
MUTUO COSAMPA SERVICOS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.152.721,26
PROVISOES DE NATUREZA FISCAL E TRABALHISTA		R\$ 1.148.601,94	R\$ 2.258.150,45
PROVISOES DE NATUREZA TRABALHISTA		R\$ 1.148.601,94	R\$ 2.258.150,45
PROVISAO DE 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 470.143,48
PROVISAO DE INSS SOBRE 13 SALARIO		R\$ 831.233,42	R\$ 138.371,06
PROVISAO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 37.611,51
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.168.429,24
PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS		R\$ 245.520,69	R\$ 344.771,54
PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS		R\$ 71.847,83	R\$ 98.823,62
DIVIDENDOS PROPOSTOS OU LUCROS CREDITADOS		R\$ 0,00	R\$ 506.235,13
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 506.235,13
DIVIDENDOS JANIO KEILTHON TEXEIRA COSTA		R\$ 0,00	R\$ 492.922,00
DIVIDENDOS SILVESTRE TEIXEIRA DA COSTA		R\$ 0,00	R\$ 13.313,13
OPERACOES COM CONSORCIOS / SCP'S		R\$ 8.379,76	R\$ 0,00
SCP COSAMPA CONCRETA A COSTA - SA CIA COSAMPA		R\$ 8.379,76	R\$ 0,00
Credito imposto SCP Cosampa Conc Acosta Conta Anterior		R\$ 8.379,76	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 18.754.522,79	R\$ 17.677.816,89
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO		R\$ 18.754.522,79	R\$ 17.677.816,89
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 18.742.335,79	R\$ 17.665.629,89
EMPRESTIMOS - LONGO PRAZO		R\$ 16.072.891,34	R\$ 9.267.450,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

57

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS BANCO ITAU - LONGO PRAZO		R\$ 6.320.482,85	R\$ 3.627.303,41
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LONGO PRFAZO		R\$ 3.800.000,00	R\$ 1.800.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER - LONGO PRAZO		R\$ 7.780.000,00	R\$ 4.446.666,64
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE EMPRESTIMOS - LONGO		R\$ (1.864.451,00)	R\$ (664.451,00)
(-) (-) TAXAS / IOF / TAC SOBRE EMPRESTIMOS - LONGO PR		R\$ (54.160,51)	R\$ (33.088,51)
EMPRESTIMO EXCLUSIVE PRIVATE PRIME - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 91.020,00
Emp. Bradesco LP		R\$ 91.020,00	R\$ 0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 760.000,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL BANCO SAFRA - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 927.638,20
(-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE ARRENDAMENTO - LONGO		R\$ 0,00	R\$ (167.638,20)
FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 2.669.444,45	R\$ 7.638.179,35
FINANCIAMENTOS BANCO CATERPILLAR / SOTREQ - LONGO		R\$ 2.669.444,45	R\$ 1.480.906,61
FINANCIAMENTOS BANCO ITAU - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 5.137.774,56
FINANCIAMENTOS BANCO JONH DEERE - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 2.227.272,73
(-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE FINANCIAMENTOS - LON		R\$ 0,00	R\$ (1.207.774,55)
OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO		R\$ 12.187,00	R\$ 12.187,00
OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO		R\$ 12.187,00	R\$ 12.187,00
RESSACIMENTO INDEVIDO		R\$ 12.187,00	R\$ 12.187,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 63.734.119,10	R\$ 35.447.608,95
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 15.300.000,00	R\$ 15.300.000,00
CAPITAL SOCIAL COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 15.300.000,00	R\$ 15.300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES L		R\$ 15.300.000,00	R\$ 15.300.000,00
JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA		R\$ 15.147.000,00	R\$ 15.147.000,00
SILVESTRE TEIXEIRA DA COSTA		R\$ 153.000,00	R\$ 153.000,00
RESERVAS		R\$ 48.434.119,10	R\$ 20.147.608,95
RESER VAS		R\$ 48.434.119,10	R\$ 20.147.608,95
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 48.434.119,10	R\$ 20.147.608,95
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR COSAMPA PROJETOS E C		R\$ 43.794.811,12	R\$ 15.508.300,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 13 de 14

58



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVA LEGAL COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 3.060.000,00	R\$ 3.060.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUC		R\$ 700.938,65	R\$ 700.938,65
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS (PAT) COSAMPA PROJETO		R\$ 89.399,38	R\$ 89.399,38
RESERVA DE INCENT.FISCAIS-DOACAO E SUB		R\$ 14.474,00	R\$ 14.474,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSAO		R\$ 774.495,95	R\$ 774.495,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Handwritten signature or mark in blue ink.

Página 14 de 14

59

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
Número de Ordem do Livro: 32  
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022



### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
NIRE 23200806423  
CNPJ 03.006.548/0001-37  
Número de Ordem 32  
Natureza do Livro Livro Diário  
Município FORTALEZA  
Data do arquivamento dos atos constitutivos 11/02/1999  
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária  
Data de encerramento do exercício social 31/12/2022  
Quantidade total de linhas do arquivo digital 517336

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
Natureza do Livro Livro Diário  
Número de ordem 32  
Quantidade total de linhas do arquivo digital 517336  
Data de inicio 01/01/2022  
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1



# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 94.345.033,32	R\$ 107.530.505,80
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 61.289.625,82	R\$ 74.353.017,32
DISPONIBILIDADES		R\$ 20.936.091,50	R\$ 5.884.607,70
NUMERARIOS EM ESPECIE		R\$ 283.537,68	R\$ 282.312,33
CAIXA GERAL		R\$ 283.537,68	R\$ 282.312,33
CAIXA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 283.537,68	R\$ 282.312,33
BANCOS		R\$ 143.855,69	R\$ 301.087,67
CONTAS CORRENTES COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LT		R\$ 143.855,69	R\$ 301.087,67
BANCO DO BRASIL AG 1604-7 C/C 14470-3		R\$ 69.645,90	R\$ 91.027,72
BANCO BRADESCO AG 2367 C/C 24026-5		R\$ 1,10	R\$ 1,00
BANCO ITAU AG 3827 C/C 33452-9		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL AG 300 C/C 000162-2		R\$ 2.029,16	R\$ 1.729,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4249 C/C 900614-1		R\$ 8.736,50	R\$ 8.403,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4249 C/C 800001-8		R\$ 7.368,71	R\$ 4.935,92
BANCO DO BRASIL AG 1604-7 C/C 10087-0		R\$ 55.830,13	R\$ 194.656,49
BANCO SAFRA AG 0159 C/C 580810-5		R\$ 234,19	R\$ 324,38
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 20.508.698,13	R\$ 5.301.207,70
APLICACAO FINANCEIRA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOE		R\$ 20.508.698,13	R\$ 5.301.207,70
APLICACAO BANCO BRADESCO AG 2367 C/C 24026-0		R\$ 3.127.748,63	R\$ 3.589.456,73
APLICACAO BANCO ITAU AG 3827 C/C 33452-9		R\$ 10.817.278,38	R\$ 93.377,79
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4249 C/C 8000		R\$ 35,90	R\$ 36,63
APLICACAO BANCO SANTANDER AG 4458 C/C 13000078-0		R\$ 1.527.730,34	R\$ 1.611.334,84
APLICACAO SAFRA AG 0159 C/C 580810-5		R\$ 5.035.904,88	R\$ 7.001,71
CLIENTES		R\$ 25.998.973,89	R\$ 49.616.327,97
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 25.998.973,89	R\$ 49.616.327,97
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 25.998.973,89	R\$ 49.616.327,97
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 25.998.973,89	R\$ 49.616.327,97
CREDITOS		R\$ 10.122.852,83	R\$ 21.495.572,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDITOS COM TERCEIROS		R\$ 10.122.852,83	R\$ 21.495.572,22
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 854.285,75	R\$ 1.737.523,83
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 749.610,37	R\$ 1.530.074,49
CREDITO COM FORNECEDORES (DEVOLUCAO DE MERCADORIAS)		R\$ 5.400,00	R\$ 8.665,96
(-) (-) REEMBOLSO INFORMAKON		R\$ (225.000,00)	R\$ (187.500,00)
REEMBOLSO INFORMAKON		R\$ 225.000,00	R\$ 187.500,00
LANCAMENTOS A REGULARIZAR		R\$ 96.110,18	R\$ 96.110,18
CREDITO DE BENS DANIFICADOS POR TERCEIRO		R\$ 492,00	R\$ (0,00)
CREDITO DE COMPRA PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 2.673,20	R\$ 102.673,20
CREDITOS COM FUNCIONARIOS		R\$ 68.776,92	R\$ 104.370,60
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		R\$ 3.940,71	R\$ 6.401,79
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 36.674,53	R\$ 32.374,53
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 21.163,22	R\$ 57.926,50
LIQUIDO NEGATIVO DE PESSOAL		R\$ 1.114,60	R\$ 985,56
CAUCAO DE ALUGUEL		R\$ 0,00	R\$ 600,00
DESCONTO (MULTAS DIVERSAS)		R\$ 2.585,94	R\$ 2.798,20
ADIANT. DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - ODONTO ART		R\$ 27,80	R\$ 13,90
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 3.270,12	R\$ 3.270,12
CREDITOS COM FUNDO FIXO		R\$ 1.714.417,00	R\$ 1.436.398,89
FUNDO FIXOS		R\$ 280.258,63	R\$ 430.335,47
ADIANTAMENTO DE DESPESAS		R\$ 1.434.158,37	R\$ 1.006.063,42
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 168.649,15	R\$ 365.325,56
PIS A RECUPERAR		R\$ 3.413,34	R\$ 38.602,07
COFINS A RECUPERAR		R\$ 15.753,78	R\$ 178.163,32
INSS A RECUPERAR		R\$ 149.482,03	R\$ 148.560,17
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 1.239.303,00	R\$ 1.240.077,13
IRRF A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 774,13
INSS A COMPENSAR		R\$ 189.341,39	R\$ 189.341,39
IRPJ A COMPENSAR		R\$ 91.985,64	R\$ 91.985,64
IRPJ - BASE DE CALCULO NEGATIVA A COMPENSAR		R\$ 556.062,91	R\$ 556.062,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 12



# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL - BASE DE CALCULO NEGATIVA A COMPENSAR		R\$ 401.913,06	R\$ 401.913,06
RETENCOES DE GARANTIAS CONTRATUAIS		R\$ 232.535,84	R\$ 232.535,84
RETENCAO GARANTIA CONTRATUAL CELG		R\$ 232.535,84	R\$ 232.535,84
OPERACOES COM MUTUO		R\$ 4.789.918,10	R\$ 15.385.837,62
MUTUO PATNERSHIP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 1.671.804,30	R\$ 3.601.804,30
MUTUO COSAMPA SERVICOS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.356.000,00
MUTUO INSOLE INDUSTRIA E COMERCIO TECNOLOGIA AMBIE		R\$ 438.000,00	R\$ (0,00)
MUTUO CM COMERCIO E SERVICOS DE BRITAGEM LTDA		R\$ 1.253.835,93	R\$ 1.253.835,93
MUTUO A M ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARI		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
MUTUO CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTE		R\$ 0,00	R\$ 161.924,57
MUTUO LUMALI ENGENHARIA LTDA		R\$ 800.000,00	R\$ 749.272,82
MUTUO CLAUDIO REGIS FREITAS		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
MUTUO SMART CARGAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R\$ 232.000,00	R\$ (0,00)
MUTUO DATERRA TRANSPORTE E LOCACOES LTDA		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
MUTUO RPS CONSTRUCOES		R\$ 64.277,87	R\$ (0,00)
MUTUO VICENTE FILHO		R\$ 30.000,00	R\$ (0,00)
MUTUO T C PARTICIPACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 820.000,00
MUTUO MM CONSTRUCOES		R\$ 0,00	R\$ 78.000,00
MUTUO AUDEZIR FREITAS SAMPAIO		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 833.339,11	R\$ 815.708,95
CREDITO COM CARTAO ALELO		R\$ 7.521,83	R\$ 9.990,37
REFIS PREVIDENCIARIO		R\$ 6.900,00	R\$ 6.900,00
CAUCAO DE ALUGUEL		R\$ 152.990,57	R\$ 170.457,25
EMPRESTIMOS A TERCEIRO		R\$ 665.926,71	R\$ 628.361,33
OUTRAS RECUPERACOES		R\$ 221.627,96	R\$ 177.793,80
PAGAMENTOS INDEVIDOS		R\$ 221.627,96	R\$ 177.793,80
(-) RESULTADO COM CONSORCIOS		R\$ (317.321,04)	R\$ (3.872.182,18)
(-) RESULTADO COM CONSORCIOS		R\$ (317.321,04)	R\$ (3.872.182,18)
RESULTADO COM CONSORCIO COSAMPA BRITANIA		R\$ 182.107,14	R\$ 182.107,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APURACAO COM CONSORCIO COSAMPA BRITANIA		R\$ 6.775.444,23	R\$ 6.775.444,23
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA BRITANIA		R\$ (9.893.799,43)	R\$ (9.893.799,43)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA BRITANIA		R\$ 3.300.462,34	R\$ 3.300.462,34
(-) CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS -		R\$ (281.375,43)	R\$ (94.561,03)
APURACAO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS - A		R\$ 24.484.783,74	R\$ 24.484.783,74
(-) (-) APURACAO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS		R\$ (42.991.611,44)	R\$ (42.992.110,75)
APORTE FINANCEIRO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSIS		R\$ 18.225.452,27	R\$ 18.412.765,98
RESULTADO CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 258.158,01	R\$ 366.288,90
APURACAO CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 5.469.397,01	R\$ 5.586.493,71
(-) (-) APURACAO CONS. BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (5.787.613,02)	R\$ (5.796.578,83)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 576.374,02	R\$ 576.374,02
RESULTADO CONSORCIO CORAL / COSAMPA		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) (-) APURACAO CONSORCIO CORAL / COSAMPA		R\$ (7.397,46)	R\$ (7.397,46)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO CORAL / COSAMPA		R\$ 7.397,46	R\$ 7.397,46
RESULTADO CONSORCIO HP7 COSAMPA		R\$ 51.203,24	R\$ 51.263,58
APURACAO CONSORCIO HP7COSAMPA		R\$ 8.586,27	R\$ 8.586,27
(-) (-) APURACAO CONSORCIO HP7 COSAMPA		R\$ (9.040,28)	R\$ (9.040,89)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO HP7 COSAMPA		R\$ 51.657,25	R\$ 51.718,20
RESULTADO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 1.233.516,95	R\$ (3.277.186,16)
APURACAO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 44.541.741,79	R\$ 56.158.877,10
(-) (-) APURACAO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (37.734.606,07)	R\$ (49.176.336,53)
(-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS CONSORCIO DAS AGUAS		R\$ 0,00	R\$ (2.000.000,00)
(-) (-) APORTE FINANCEIRO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (2.264.013,01)	R\$ (365.904,04)
(-) (-) CREDITO CONSORCIO DAS AGUAS 2022		R\$ (3.309.605,76)	R\$ (7.893.822,69)
RESULTADO CONSORCIO NOVA JUAZEIRO		R\$ 275,78	R\$ 275,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO NOVA JUAZEIRO		R\$ 275,78	R\$ 275,78
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ 379,89	R\$ 381,69
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ (37.609,29)	R\$ (37.787,49)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ 37.989,18	R\$ 38.169,18
(-) RESULTADO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (1.455.019,49)	R\$ (679.387,03)
APURACAO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 20.319.309,30	R\$ 22.574.980,68
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (17.260.431,90)	R\$ (21.110.161,51)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 14.425.760,61	R\$ 18.903.590,49
(-) (-) CREDITO CONSORCIO MACIEL		R\$ (18.939.657,50)	R\$ (21.047.796,69)
(-) RESULTADO COSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ (101.802,86)	R\$ (101.803,06)
APURACAO CONSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ 24.840.034,92	R\$ 24.840.034,92
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ (21.945.007,94)	R\$ (21.945.695,04)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ 2.060,70	R\$ 2.747,60
(-) (-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDO CONSO. COSAMPA EDIM		R\$ (2.996.276,09)	R\$ (2.996.276,09)
(-) (-) APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ (2.614,45)	R\$ (2.614,45)
(-) RESULTADO CONSORCIO EDMIL/NOVA METROPOLE		R\$ (118.414,25)	R\$ (118.414,25)
APURACAO CONSORCIO EDMIL/NOVA METROPOLE		R\$ 24.119.515,35	R\$ 24.119.515,35
(-) (-) APURACAO CONSORCIO EDMIL/NOVA METROPOLE		R\$ (21.943.755,98)	R\$ (21.943.755,98)
(-) (-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDO CONSO. EDIMIL/NOVA M		R\$ (2.294.161,63)	R\$ (2.294.161,63)
(-) (-) CREDITO COM IMPOSTOS/OUTROS CONS NOVA METRO		R\$ (11,99)	R\$ (11,99)
(-) RESULTADO DE CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ (86.537,02)	R\$ (299.079,45)
APURACAO CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ 7.193.225,39	R\$ 41.098.581,22
(-) (-) APURACAO CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ (9.006.956,17)	R\$ (29.093.794,07)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ 8.585.757,53	R\$ 26.398.892,63
(-) (-) CREDITO CONSORCIO UNITERRA ARCOVERDE		R\$ (6.858.563,77)	R\$ (38.702.759,23)
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA CLC		R\$ 187,00	R\$ 187,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

65  
  
 Página 5 de 12

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA CLC		R\$ 187,00	R\$ 187,00
RESULTADO CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ 0,00	R\$ 66.102,70
(-) APURACAO CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ 0,00	R\$ (659,76)
APORTE CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ 0,00	R\$ 66.762,46
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA COERG		R\$ 0,00	R\$ 31.642,01
APURACAO CONSORCIO COSAMPA COERG		R\$ 0,00	R\$ 0,60
(-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA COERG		R\$ 0,00	R\$ (26.732,06)
APORTE CONSORCIO COSAMPA COERG		R\$ 0,00	R\$ 58.373,47
RESULTADOS COM SCP'S		R\$ 4.549.028,64	R\$ 1.228.691,61
RESULTADOS COM SCP'S		R\$ 4.549.028,64	R\$ 1.228.691,61
SCP COSAMPA/CR DUARTE/PECOL		R\$ 238.993,92	R\$ 239.852,07
RESULTADO POSITIVO SCP COSAMPA/CR DUARTE/PECOL		R\$ 73.078,33	R\$ 73.078,33
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP COSAMPA/CR DUARTE/PECOL		R\$ (2.502,48)	R\$ (3.074,58)
APORTE SCP COSAMPA/CR DUARTE/PECOL		R\$ 168.418,07	R\$ 169.848,32
(-) SCP COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA		R\$ (246.407,33)	R\$ (246.593,84)
RESULTADO POSITIVO SCP COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA		R\$ 1.947.582,25	R\$ 1.947.945,84
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA		R\$ (86.197,67)	R\$ (86.747,77)
(-) (-) CREDITO C/ IMPOSTO SCP COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA		R\$ (7.791,91)	R\$ (7.791,91)
(-) (-) DIVIDENDOS SCP COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA		R\$ (2.100.000,00)	R\$ (2.100.000,00)
SCP COSAMPA/LG		R\$ 313.774,62	R\$ 313.972,92
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP COSAMPA/LG		R\$ (722.679,09)	R\$ (722.721,74)
APORTE SCP COSAMPA/LG		R\$ 1.036.453,71	R\$ 1.036.694,66
SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 3.331.949,03	R\$ 1.163.920,39
RESULTADO POSITIVO SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 4.908.362,32	R\$ 6.097.491,63
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ (147.794,20)	R\$ (254.699,65)
APORTE SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 1.211.380,91	R\$ 661.128,41
(-) (-) DIVIDENDOS SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ (2.640.000,00)	R\$ (5.340.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

66

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 6 de 12



# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SCP SOUZA REIS/COSAMPA		R\$ 910.718,40	R\$ (242.459,93)
RESULTADO POSITIVO SCP SOUZA REIS/COSAMPA		R\$ 910.718,40	R\$ 910.718,40
(-) DIVIDENDO SCP SOUZA REIS / COSAMPA		R\$ 0,00	R\$ (1.153.178,33)
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 33.055.407,50	R\$ 33.177.488,48
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 813.499,03	R\$ 813.499,03
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 813.499,03	R\$ 813.499,03
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 813.499,03	R\$ 813.499,03
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 769.052,31	R\$ 769.052,31
DEPOSITO RECURSAL TRABALHISTA		R\$ 44.446,72	R\$ 44.446,72
INVESTIMENTOS		R\$ 1.081.583,74	R\$ 1.109.146,21
PARTICIPACOES PERMANENTES EM COLIGADAS		R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00
PARTICIPACOES EM EMPRESAS COLIGADAS		R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00
CAPITAL SOCIAL NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL LTDA		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
CAPITAL SOCIAL SCP COSAMPA CONSORCIO A COSTA EDRO		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS COSAMPA PROJETOS E CONS		R\$ 686.583,74	R\$ 714.146,21
NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL LTDA		R\$ 686.583,74	R\$ 714.146,21
APORTE NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL LTDA		R\$ 436.583,74	R\$ 464.146,21
AGIO EM INVESTIMENTO NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
PARTICIPACAO SCP'S		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
PARTICIPACAO SCP COSAMPA LG		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
INVESTIMENTO CAPITAL SOCIAL SCP COSAMPA LG		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
PARTICIPACAO SCP COSAMPA CONCRETA A COSTA		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
INVESTIMENTO CAPITAL SOCIAL SCP COSAMPA CONCRETA A		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
DIREITOS CREDITORIOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 31.155.746,73	R\$ 31.250.265,24
BENS EM OPERACAO		R\$ 63.318.965,21	R\$ 62.982.850,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 7 de 12

67

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENS UTILIZADOS NA PRODUCAO E / OU PRESTACAO DOS S		R\$ 63.318.965,21	R\$ 62.982.850,23
TERRENOS		R\$ 1.321.920,00	R\$ 1.321.920,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 46.336.156,24	R\$ 46.157.041,26
VEICULOS		R\$ 14.280.050,64	R\$ 14.123.050,64
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ 497.518,63	R\$ 497.518,63
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 883.319,70	R\$ 883.319,70
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 1.140.000,00	R\$ 1.140.000,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ 1.140.000,00	R\$ 1.140.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.140.000,00	R\$ 1.140.000,00
(-) (-) DEPRECIACOES		R\$ (33.293.718,48)	R\$ (32.834.584,99)
(-) (-) BENS UTILIZADOS PRODUCAO E/OU PREST.		R\$ (33.293.718,48)	R\$ (32.834.584,99)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (17.691.430,99)	R\$ (17.604.036,23)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (14.230.257,73)	R\$ (13.854.028,77)
(-) (-) MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ (495.083,94)	R\$ (496.792,89)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (876.945,82)	R\$ (879.727,10)
(-) (-) DEPRECIACAO - ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (9.500,00)	R\$ (38.000,00)
(-) (-) DEPRECIACAO - ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (9.500,00)	R\$ (38.000,00)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARREND. MERCANTIL		R\$ (9.500,00)	R\$ (38.000,00)
INTANGIVEL		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
PASSIVO		R\$ 94.345.033,32	R\$ 107.530.505,80
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 41.219.607,48	R\$ 32.901.858,59
OBRIGACAO DE CURTO PRAZO		R\$ 41.219.607,48	R\$ 32.901.858,59
FORNECEDORES		R\$ 20.831.907,61	R\$ 16.421.927,88
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 20.831.907,61	R\$ 16.421.927,88
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 20.831.907,61	R\$ 16.421.927,88
OBRIGACOES FISCAIS, TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 5.358.544,58	R\$ 5.150.585,31
OBRIGACOES TRABALHISTAS E		R\$ 2.316.924,98	R\$ 1.895.602,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>PREVIDENCIARIAS - CURTO</b>			
INSS A RECOLHER		R\$ 414.274,13	R\$ 904,51
FGTS A RECOLHER		R\$ 189.787,33	R\$ 194.822,75
IRRF A RECOLHER (FOLHA)		R\$ 164.992,81	R\$ 151.922,22
MENSALIDADE SINDICAL COLABORADOR A RECOLHER		R\$ 162,80	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 1.520.688,44	R\$ 1.528.038,44
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 3.090,48	R\$ 3.023,33
FERIAS A PAGAR		R\$ 2.131,25	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 14.979,26	R\$ 11.344,22
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 6.818,48	R\$ 5.546,67
<b>OBRIGACOES FISCAIS - CURTO PRAZO</b>			
ISS A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 158.323,88	R\$ 247.040,88
PIS A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 349.046,61	R\$ 205.750,19
COFINS A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 1.497.689,27	R\$ 836.321,22
IRPJ A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 0,00	R\$ 8.680,47
CSLL A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 0,00	R\$ 36.191,83
ISS RETIDO A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 47.596,10	R\$ 63.841,98
IRRF A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 4.492,95	R\$ 10.576,13
INSS A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 0,00	R\$ 774,13
CSRF A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 20.603,23	R\$ 9.864,79
RETECAO DE ISS A REGULARIZAR		R\$ 733,66	R\$ 733,66
PIS DIFERIDO A RECOLHER		R\$ 149.913,80	R\$ 305.445,35
COFINS DIFERIDO A RECOLHER		R\$ 804.289,44	R\$ 1.522.127,24
IRRF A RECOLHER (ALUGUEIS)		R\$ 8.930,66	R\$ 7.635,30
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO</b>			
EMPRESTIMOS - CURTO PRAZO		R\$ 10.503.146,20	R\$ 7.384.388,38
EMPRESTIMOS BANCO ITAU - CURTO PRAZO		R\$ 5.931.223,78	R\$ 3.591.262,32
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CURTO PRAZO		R\$ 2.317.233,66	R\$ 1.509.935,25
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO - CURTO PRAZO		R\$ 1.487.062,46	R\$ 939.218,75
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER - CURTO PRAZO		R\$ 350.485,46	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER - CURTO PRAZO		R\$ 2.494.931,76	R\$ 1.512.838,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 9 de 12

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE EMPRESTIMOS - CURTO		R\$ (1.068.489,56)	R\$ (720.730,29)
EMPRESTIMO EXCLUSIVE PRIVATE PRIME		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL - CURTO PRAZO		R\$ 319.833,54	R\$ 229.583,85
ARRENDAMENTO MERCANTIL BANCO SAFRA - CURTO PRAZO		R\$ 413.434,34	R\$ 295.104,41
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE ARRENDAMENTO - CURTO		R\$ (93.600,80)	R\$ (65.520,56)
FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		R\$ 4.252.088,88	R\$ 3.563.542,21
FINANCIAMENTOS BANCO CATERPILLAR / SOTREQ - CURTO		R\$ 1.033.677,62	R\$ 729.455,45
FINANCIAMENTOS BANCO ITAU - CURTO PRAZO		R\$ 2.568.887,28	R\$ 2.206.483,53
FINANCIAMENTOS BANCO JONH DEERE - CURTO PRAZO		R\$ 1.272.727,27	R\$ 1.398.366,60
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE FINANCIAMENTOS - CUR		R\$ (603.887,29)	R\$ (723.626,86)
(-) (-) TAXAS / IOF / TAC SOBRE FINANCIAMENTOS - CURTO		R\$ (19.316,00)	R\$ (47.136,51)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 369.134,78	R\$ 309.134,78
ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS		R\$ 369.134,78	R\$ 309.134,78
ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS		R\$ 300.359,80	R\$ 240.359,80
ADIANT. CLIENTE CELPE		R\$ 68.774,98	R\$ 68.774,98
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.392.488,73	R\$ 225.541,54
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 239.767,47	R\$ 225.541,54
TELEFONIA MOVEL / FIXA A PAGAR		R\$ 100,00	R\$ 160,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R\$ 13.035,77	R\$ 18.712,55
AGUA E ESGOTO A PAGAR		R\$ 3.288,32	R\$ 3.155,41
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 108.734,27	R\$ 101.896,67
RECEBIMENTOS INDEVIDOS		R\$ 87,94	R\$ 55.244,69
IPTU A PAGAR		R\$ 1.787,06	R\$ 1.018,38
AUXILIO FUNERAL		R\$ 5.853,84	R\$ 5.853,84
OUTRAS OBRIGACAO		R\$ 468,78	R\$ 0,00
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 106.411,49	R\$ 39.500,00
OPERACOES COM MUTUO		R\$ 1.152.721,26	R\$ 0,00
MUTUO COSAMPA SERVICOS ELETRICOS LTDA		R\$ 1.152.721,26	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 10 de 12



# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES DE NATUREZA FISCAL E TRABALHISTA		R\$ 2.258.150,45	R\$ 3.076.781,75
PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA		R\$ 2.258.150,45	R\$ 3.076.781,75
PROVISÃO DE 13 SALÁRIO		R\$ 470.143,48	R\$ 853.848,46
PROVISÃO DE INSS SOBRE 13 SALÁRIO		R\$ 138.371,06	R\$ 251.087,02
PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13 SALÁRIO		R\$ 37.611,51	R\$ 68.307,86
PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 1.168.429,24	R\$ 1.380.631,30
PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS		R\$ 344.771,54	R\$ 407.107,30
PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS		R\$ 98.823,62	R\$ 115.799,81
DIVIDENDOS PROPOSTOS OU LUCROS CREDITADOS		R\$ 506.235,13	R\$ 333.498,95
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 506.235,13	R\$ 333.498,95
DIVIDENDOS JANIO KEILTHON TEXEIRA COSTA		R\$ 492.922,00	R\$ 315.943,40
DIVIDENDOS SILVESTRE TEIXEIRA DA COSTA		R\$ 13.313,13	R\$ 17.555,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 17.677.816,89	R\$ 17.710.905,40
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		R\$ 17.677.816,89	R\$ 17.710.905,40
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 17.665.629,89	R\$ 17.698.718,40
EMPRESTIMOS - LONGO PRAZO		R\$ 9.267.450,54	R\$ 9.300.539,05
EMPRESTIMOS BANCO ITAU - LONGO PRAZO		R\$ 3.627.303,41	R\$ 3.627.303,41
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LONGO PRAZO		R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER - LONGO PRAZO		R\$ 4.446.666,64	R\$ 4.446.666,64
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE EMPRESTIMOS - LONGO		R\$ (664.451,00)	R\$ (664.451,00)
(-) (-) TAXAS / IOF / TAC SOBRE EMPRESTIMOS - LONGO PR		R\$ (33.088,51)	R\$ 0,00
EMPRESTIMO EXCLUSIVE PRIVATE PRIME - LONGO PRAZO		R\$ 91.020,00	R\$ 91.020,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL - LONGO PRAZO		R\$ 760.000,00	R\$ 760.000,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL BANCO SAFRA - LONGO PRAZO		R\$ 927.638,20	R\$ 927.638,20
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE ARRENDAMENTO - LONGO		R\$ (167.638,20)	R\$ (167.638,20)
FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 7.638.179,35	R\$ 7.638.179,35
FINANCIAMENTOS BANCO CATERPILLAR / SOTREQ - LONGO		R\$ 1.480.906,61	R\$ 1.480.906,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 11 de 12

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINANCIAMENTOS BANCO ITAU - LONGO PRAZO		R\$ 5.137.774,56	R\$ 5.137.774,56
FINANCIAMENTOS BANCO JONH DEERE - LONGO PRAZO		R\$ 2.227.272,73	R\$ 2.807.507,58
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE FINANCIAMENTOS - LON		R\$ (1.207.774,55)	R\$ (1.788.009,40)
OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO		R\$ 12.187,00	R\$ 12.187,00
OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO		R\$ 12.187,00	R\$ 12.187,00
RESSACIMENTO INDEVIDO		R\$ 12.187,00	R\$ 12.187,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 35.447.608,95	R\$ 56.917.741,81
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 15.300.000,00	R\$ 15.300.000,00
CAPITAL SOCIAL COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 15.300.000,00	R\$ 15.300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES L		R\$ 15.300.000,00	R\$ 15.300.000,00
JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA		R\$ 15.147.000,00	R\$ 15.147.000,00
SILVESTRE TEIXEIRA DA COSTA		R\$ 153.000,00	R\$ 153.000,00
RESERVAS		R\$ 20.147.608,95	R\$ 41.617.741,81
RESER VAS		R\$ 20.147.608,95	R\$ 41.617.741,81
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 20.147.608,95	R\$ 41.617.741,81
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR COSAMPA PROJETOS E C		R\$ 15.508.300,97	R\$ 36.973.433,83
RESERVA LEGAL COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 3.060.000,00	R\$ 3.060.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUC		R\$ 700.938,65	R\$ 700.938,65
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS (PAT) COSAMPA PROJET		R\$ 89.399,38	R\$ 89.399,38
RESERVA DE INCENT.FISCAIS-DOACAO E SUB		R\$ 14.474,00	R\$ 19.474,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSAO		R\$ 774.495,95	R\$ 774.495,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 12 de 12

72





## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
Número de Ordem do Livro: 32  
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
NIRE 23200806423  
CNPJ 03.006.548/0001-37  
Número de Ordem 32  
Natureza do Livro Livro Diário  
Município FORTALEZA  
Data do arquivamento dos atos constitutivos 11/02/1999  
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária  
Data de encerramento do exercício social 31/12/2022  
Quantidade total de linhas do arquivo digital 517336

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
Natureza do Livro Livro Diário  
Número de ordem 32  
Quantidade total de linhas do arquivo digital 517336  
Data de inicio 01/01/2022  
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

73

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 107.530.505,80	R\$ 143.108.462,71
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 74.353.017,32	R\$ 103.506.729,82
DISPONIBILIDADES		R\$ 5.884.607,70	R\$ 24.642.651,03
NUMERARIOS EM ESPECIE		R\$ 282.312,33	R\$ 281.174,78
CAIXA GERAL		R\$ 282.312,33	R\$ 281.174,78
CAIXA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 282.312,33	R\$ 281.174,78
BANCOS		R\$ 301.087,67	R\$ 833.839,21
CONTAS CORRENTES COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LT		R\$ 301.087,67	R\$ 833.839,21
BANCO DO BRASIL AG 1604-7 C/C 14470-3		R\$ 91.027,72	R\$ (0,00)
BANCO BRADESCO AG 2367 C/C 24026-5		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO ITAU AG 3827 C/C 33452-9		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL AG 300 C/C 000162-2		R\$ 1.729,16	R\$ 1.529,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4249 C/C 900614-1		R\$ 8.403,00	R\$ 8.106,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4249 C/C 800001-8		R\$ 4.935,92	R\$ 27.125,01
BANCO DO BRASIL AG 1604-7 C/C 10087-0		R\$ 194.656,49	R\$ 796.987,24
BANCO SAFRA AG 0159 C/C 580810-5		R\$ 324,38	R\$ 80,80
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 5.301.207,70	R\$ 23.527.637,04
APLICACAO FINANCEIRA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOE		R\$ 5.301.207,70	R\$ 23.527.637,04
APLICACAO BANCO BRADESCO AG 2367 C/C 24026-0		R\$ 3.589.456,73	R\$ 7.666.596,06
APLICACAO BANCO ITAU AG 3827 C/C 33452-9		R\$ 93.377,79	R\$ 1.838.999,28
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4249 C/C 8000		R\$ 36,63	R\$ 37,80
APLICACAO BANCO SANTANDER AG 4458 C/C 13000078-0		R\$ 1.611.334,84	R\$ 1.719.959,60
APLICACAO BANCO DO NORDESTE AG 300 CC 162-2		R\$ 0,00	R\$ 1.027.267,00
APLICACAO SAFRA AG 0159 C/C 580810-5		R\$ 7.001,71	R\$ 11.274.777,30
CLIENTES		R\$ 49.616.327,97	R\$ 50.914.234,40
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 49.616.327,97	R\$ 50.914.234,40
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 49.616.327,97	R\$ 50.914.234,40
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 49.616.327,97	R\$ 50.914.234,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

74



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDITOS		R\$ 21.495.572,22	R\$ 21.924.697,72
CREDITOS COM TERCEIROS		R\$ 21.495.572,22	R\$ 21.924.697,72
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.737.523,83	R\$ 1.839.824,89
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.530.074,49	R\$ 1.732.375,55
CREDITO COM FORNECEDORES (DEVOLUCAO DE MERCADORIAS)		R\$ 8.665,96	R\$ 8.665,96
(-) (-) REEMBOLSO INFORMAKON		R\$ (187.500,00)	R\$ (150.000,00)
REEMBOLSO INFORMAKON		R\$ 187.500,00	R\$ 150.000,00
LANCAMENTOS A REGULARIZAR		R\$ 96.110,18	R\$ 96.110,18
CREDITO DE COMPRA PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 102.673,20	R\$ 2.673,20
CREDITOS COM FUNCIONARIOS		R\$ 104.370,60	R\$ 89.875,08
ADIANAMENTO DE 13 SALARIO		R\$ 6.401,79	R\$ 2.461,08
ADIANAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 32.374,53	R\$ 13.874,53
ADIANAMENTO DE FERIAS		R\$ 57.926,50	R\$ 68.847,79
LIQUIDO NEGATIVO DE PESSOAL		R\$ 985,56	R\$ 1.325,26
CAUCAO DE ALUGUEL		R\$ 600,00	R\$ (0,00)
DESCONTO (MULTAS DIVERSAS)		R\$ 2.798,20	R\$ (0,00)
ADIANAMENTO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - CLIN		R\$ 0,00	R\$ 40,70
ADIAN. DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - ODONTO ART		R\$ 13,90	R\$ 55,60
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 3.270,12	R\$ 3.270,12
CREDITOS COM FUNDO FIXO		R\$ 1.436.398,89	R\$ 670.883,12
FUNDO FIXOS		R\$ 430.335,47	R\$ 379.857,55
ADIANAMENTO DE DESPESAS		R\$ 1.006.063,42	R\$ 291.025,57
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 365.325,56	R\$ 644.363,30
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 216.227,02
PIS A RECUPERAR		R\$ 38.602,07	R\$ 76.243,47
COFINS A RECUPERAR		R\$ 178.163,32	R\$ 351.892,81
INSS A RECUPERAR		R\$ 148.560,17	R\$ (0,00)
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 1.240.077,13	R\$ 711.940,40
IRRF A COMPENSAR		R\$ 774,13	R\$ 774,13
INSS A COMPENSAR		R\$ 189.341,39	R\$ 248.320,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 13

75

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRPJ A COMPENSAR		R\$ 91.985,64	R\$ 91.985,64
IRPJ - BASE DE CALCULO NEGATIVA A COMPENSAR		R\$ 556.062,91	R\$ 267.051,48
CSLL - BASE DE CALCULO NEGATIVA A COMPENSAR		R\$ 401.913,06	R\$ 103.808,42
RETENCOES DE GARANTIAS CONTRATUAIS		R\$ 232.535,84	R\$ 232.535,84
RETENCAO GARANTIA CONTRATUAL CELG		R\$ 232.535,84	R\$ 232.535,84
OPERACOES COM MUTUO		R\$ 15.385.837,62	R\$ 16.484.124,20
MUTUO PATNERSHIP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 3.601.804,30	R\$ 3.050.059,90
MUTUO COSAMPA SERVICOS ELETRICOS LTDA		R\$ 8.356.000,00	R\$ 9.156.000,00
MUTUO CM COMERCIO E SERVICOS DE BRITAGEM LTDA		R\$ 1.253.835,93	R\$ 1.000.000,01
MUTUO A M ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARI		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
MUTUO CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTE		R\$ 161.924,57	R\$ 99.245,83
MUTUO LUMALI ENGENHARIA LTDA		R\$ 749.272,82	R\$ 647.818,46
MUTUO CLAUDIO REGIS FREITAS		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
MUTUO DATERRA TRANSPORTE E LOCACOES LTDA		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
MUTUO T C PARTICIPACOES LTDA		R\$ 820.000,00	R\$ 383.000,00
MUTUO MM CONSTRUCOES		R\$ 78.000,00	R\$ 78.000,00
MUTUO AUDEZIR FREITAS SAMPAIO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
MUTUO ROBERTO JMI MACEDO (OLAVO)		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
MUTUO TECHLUXX DO BRASIL ILUMINACAO		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
MUTUO CONSORCIO PARTNESHIP		R\$ 0,00	R\$ 1.565.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 815.708,95	R\$ 933.184,14
CREDITO COM CARTAO ALELO		R\$ 9.990,37	R\$ 14.930,41
REFIS PREVIDENCIARIO		R\$ 6.900,00	R\$ 6.900,00
CAUCAO DE ALUGUEL		R\$ 170.457,25	R\$ 282.992,40
EMPRESTIMOS A TERCEIRO		R\$ 628.361,33	R\$ 628.361,33
OUTRAS RECUPERACOES		R\$ 177.793,80	R\$ 317.966,75
PAGAMENTOS INDEVIDOS		R\$ 177.793,80	R\$ 213.714,23
PAGAMENTO INDEVIDOS ENTRE GRUPO		R\$ 0,00	R\$ 104.252,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 13

76



# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) RESULTADO COM CONSORCIOS		R\$ (3.872.182,18)	R\$ 3.226.340,50
(-) RESULTADO COM CONSORCIOS		R\$ (3.872.182,18)	R\$ 3.226.340,50
RESULTADO COM CONSORCIO COSAMPA BRITANIA		R\$ 182.107,14	R\$ 182.107,14
APURACAO COM CONSORCIO COSAMPA BRITANIA		R\$ 6.775.444,23	R\$ 6.775.444,23
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA BRITANIA		R\$ (9.893.799,43)	R\$ (9.893.799,43)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA BRITANIA		R\$ 3.300.462,34	R\$ 3.300.462,34
(-) CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS -		R\$ (94.561,03)	R\$ (228.476,43)
APURACAO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS - A		R\$ 24.484.783,74	R\$ 24.484.783,74
(-) (-) APURACAO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS		R\$ (42.992.110,75)	R\$ (42.992.190,75)
APORTE FINANCEIRO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSIS		R\$ 18.412.765,98	R\$ 18.278.930,58
RESULTADO CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 366.288,90	R\$ 183.918,54
APURACAO CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 5.586.493,71	R\$ 5.588.324,39
(-) (-) APURACAO CONS. BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (5.796.578,83)	R\$ (5.800.779,87)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 576.374,02	R\$ 396.374,02
RESULTADO CONSORCIO CORAL / COSAMPA		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) (-) APURACAO CONSORCIO CORAL / COSAMPA		R\$ (7.397,46)	R\$ (7.397,46)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO CORAL / COSAMPA		R\$ 7.397,46	R\$ 7.397,46
RESULTADO CONSORCIO HP7 COSAMPA		R\$ 51.263,58	R\$ 51.263,58
APURACAO CONSORCIO HP7COSAMPA		R\$ 8.586,27	R\$ 8.586,27
(-) (-) APURACAO CONSORCIO HP7 COSAMPA		R\$ (9.040,89)	R\$ (9.040,89)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO HP7 COSAMPA		R\$ 51.718,20	R\$ 51.718,20
(-) RESULTADO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (3.277.186,16)	R\$ 3.277.875,89
APURACAO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 56.158.877,10	R\$ 89.873.832,80
(-) (-) APURACAO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (49.176.336,53)	R\$ (74.156.405,80)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 0,00	R\$ 3.237.270,98
(-) (-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS CONSORCIO DAS AGUAS		R\$ (2.000.000,00)	R\$ (4.500.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 13

77

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) APORTE FINANCEIRO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (365.904,04)	R\$ (0,00)
(-) (-) CREDITO CONSORCIO DAS AGUAS 2022		R\$ (7.893.822,69)	R\$ (11.176.822,09)
RESULTADO CONSORCIO NOVA JUAZEIRO		R\$ 275,78	R\$ 275,78
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO NOVA JUAZEIRO		R\$ 275,78	R\$ 275,78
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ 381,69	R\$ 382,69
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ (37.787,49)	R\$ (38.381,49)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ 38.169,18	R\$ 38.764,18
(-) RESULTADO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (679.387,03)	R\$ 1.943,51
APURACAO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 22.574.980,68	R\$ 31.180.454,41
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (21.110.161,51)	R\$ (23.641.623,20)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 18.903.590,49	R\$ 21.177.930,17
(-) (-) CREDITO CONSORCIO MACIEL		R\$ (21.047.796,69)	R\$ (28.714.817,87)
(-) RESULTADO COSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ (101.803,06)	R\$ (0,00)
APURACAO CONSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ 24.840.034,92	R\$ (0,00)
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ (21.945.695,04)	R\$ (0,00)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ 2.747,60	R\$ (0,00)
(-) (-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDO CONSO. COSAMPA EDIM		R\$ (2.996.276,09)	R\$ (0,00)
(-) (-) APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ (2.614,45)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO CONSORCIO EDMIL/NOVA METROPOLE		R\$ (118.414,25)	R\$ (118.414,25)
APURACAO CONSORCIO EDMIL/NOVA METROPOLE		R\$ 24.119.515,35	R\$ 24.119.515,35
(-) (-) APURACAO CONSORCIO EDMIL/NOVA METROPOLE		R\$ (21.943.755,98)	R\$ (21.943.755,98)
(-) (-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDO CONSO. EDIMIL/NOVA M		R\$ (2.294.161,63)	R\$ (2.294.161,63)
(-) (-) CREDITO COM IMPOSTOS/OUTROS CONS NOVA METRO		R\$ (11,99)	R\$ (11,99)
(-) RESULTADO DE CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ (299.079,45)	R\$ (438.929,92)
APURACAO CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ 41.098.581,22	R\$ 54.415.091,04
(-) (-) APURACAO CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ (29.093.794,07)	R\$ (43.433.801,35)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 5 de 13



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ 26.398.892,63	R\$ 39.804.330,99
(-) (-) CREDITO CONSORCIO UNITERRA ARCOVERDE		R\$ (38.702.759,23)	R\$ (51.224.550,60)
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA CLC		R\$ 187,00	R\$ 187,00
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA CLC		R\$ 187,00	R\$ 187,00
RESULTADO CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ 66.102,70	R\$ 462.988,75
APURACAO CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ 0,00	R\$ 4.174,90
(-) (-) APURACAO CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ (659,76)	R\$ (7.812,84)
APORTE CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ 66.762,46	R\$ 466.626,69
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA COERG		R\$ 31.642,01	R\$ 247.952,11
APURACAO CONSORCIO COSAMPA COERG		R\$ 0,60	R\$ 300.668,68
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA COERG		R\$ (26.732,06)	R\$ (257.695,22)
APORTE CONSORCIO COSAMPA COERG		R\$ 58.373,47	R\$ 204.978,65
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ 0,00	R\$ (396.733,89)
APURACAO CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ 0,00	R\$ 11,54
(-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ 0,00	R\$ (3.647.533,07)
APORTE CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ 0,00	R\$ 3.250.787,64
RESULTADOS COM SCP'S		R\$ 1.228.691,61	R\$ 2.798.806,17
RESULTADOS COM SCP'S		R\$ 1.228.691,61	R\$ 2.798.806,17
SCP COSAMPA/CR DUARTE/PECOL		R\$ 239.852,07	R\$ 209.959,91
RESULTADO POSITIVO SCP COSAMPA/CR DUARTE/PECOL		R\$ 73.078,33	R\$ 73.078,33
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP COSAMPA/CR DUARTE/PECOL		R\$ (3.074,58)	R\$ (35.534,17)
APORTE SCP COSAMPA/CR DUARTE/PECOL		R\$ 169.848,32	R\$ 172.415,75
(-) SCP COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA		R\$ (246.593,84)	R\$ (233.758,83)
RESULTADO POSITIVO SCP COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA		R\$ 1.947.945,84	R\$ 1.947.945,84
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA		R\$ (86.747,77)	R\$ (118.277,89)
APORTE SCP COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA		R\$ 0,00	R\$ 36.573,22
(-) (-) CREDITO C/ IMPOSTO SCP		R\$ (7.791,91)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 6 de 13

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA			
(-) (-) DIVIDENDOS SCP		R\$ (2.100.000,00)	R\$ (2.100.000,00)
COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA			
SCP COSAMPA/LG		R\$ 313.972,92	R\$ 320.666,47
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP		R\$ (722.721,74)	R\$ (722.721,74)
COSAMPA/LG			
APORTE SCP COSAMPA/LG		R\$ 1.036.694,66	R\$ 1.036.689,21
RESULTADO POSITIVO SCP		R\$ 0,00	R\$ 6.699,00
COSAMPA/LG			
SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 1.163.920,39	R\$ 552.963,56
RESULTADO POSITIVO SCP		R\$ 6.097.491,63	R\$ 6.097.491,63
CONSORCIO ACOSTA EDRO			
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP		R\$ (254.699,65)	R\$ (1.256.823,29)
CONSORCIO ACOSTA EDRO			
APORTE SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 661.128,41	R\$ 1.772.295,22
(-) (-) DIVIDENDOS SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ (5.340.000,00)	R\$ (6.060.000,00)
(-) SCP SOUZA REIS/COSAMPA		R\$ (242.459,93)	R\$ (242.459,93)
RESULTADO POSITIVO SCP SOUZA REIS/COSAMPA		R\$ 910.718,40	R\$ 910.718,40
(-) (-) DIVIDENDO SCP SOUZA REIS / COSAMPA		R\$ (1.153.178,33)	R\$ (1.153.178,33)
SCP IP DE IMPERATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 1.994.383,59
RESULTADO POSITIVO SCP IP IMPERATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 398.847,42
APORTE SCP IP DE IMPERATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 1.677.977,77
(-) CREDITO COM SCP IP IMPERATRIZ		R\$ 0,00	R\$ (82.441,60)
SCP ARINOS		R\$ 0,00	R\$ 197.051,40
RESULTADO POSITIVO SCP ARINOS		R\$ 0,00	R\$ 245.266,72
(-) RESULTADO NEGATIVO SCP ARINOS		R\$ 0,00	R\$ (886.208,31)
APORTE SCP ARINOS		R\$ 0,00	R\$ 837.992,99
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 33.177.488,48	R\$ 39.601.732,89
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 813.499,03	R\$ 813.499,03
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 813.499,03	R\$ 813.499,03
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 813.499,03	R\$ 813.499,03
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 769.052,31	R\$ 769.052,31
DEPOSITO RECURSAL TRABALHISTA		R\$ 44.446,72	R\$ 44.446,72
INVESTIMENTOS		R\$ 1.109.146,21	R\$ 1.110.926,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARTICIPACOES PERMANENTES EM COLIGADAS		R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00
PARTICIPACOES EM EMPRESAS COLIGADAS		R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00
CAPITAL SOCIAL NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL LTDA		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
CAPITAL SOCIAL SCP COSAMPA CONSORCIO A COSTA EDRO		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS COSAMPA PROJETOS E CONS		R\$ 714.146,21	R\$ 715.926,37
NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL LTDA		R\$ 714.146,21	R\$ 715.926,37
APORTE NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL LTDA		R\$ 464.146,21	R\$ 465.926,37
AGIO EM INVESTIMENTO NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
PARTICIPACAO SCP'S		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
PARTICIPACAO SCP COSAMPA LG		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
INVESTIMENTO CAPITAL SOCIAL SCP COSAMPA LG		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
PARTICIPACAO SCP COSAMPA CONCRETA A COSTA		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
INVESTIMENTO CAPITAL SOCIAL SCP COSAMPA CONCRETA A		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
DIREITOS CREDITORIOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 31.250.265,24	R\$ 37.672.729,49
BENS EM OPERACAO		R\$ 62.982.850,23	R\$ 69.897.750,23
BENS UTILIZADOS NA PRODUCAO E / OU PRESTACAO DOS S		R\$ 62.982.850,23	R\$ 69.897.750,23
TERRENOS		R\$ 1.321.920,00	R\$ 1.321.920,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 46.157.041,26	R\$ 53.071.941,26
VEICULOS		R\$ 14.123.050,64	R\$ 14.123.050,64
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ 497.518,63	R\$ 497.518,63
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 883.319,70	R\$ 883.319,70
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 1.140.000,00	R\$ 1.140.000,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ 1.140.000,00	R\$ 1.140.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.140.000,00	R\$ 1.140.000,00
(-) (-) DEPRECIACOES		R\$ (32.834.584,99)	R\$ (33.298.520,74)
(-) (-) BENS UTILIZADOS PRODUCAO		R\$ (32.834.584,99)	R\$ (33.298.520,74)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador



Página 8 de 13

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>E/OU PREST.</b>			
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (17.604.036,23)	R\$ (17.964.284,48)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (13.854.028,77)	R\$ (13.953.308,44)
(-) (-) MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ (496.792,89)	R\$ (498.565,34)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (879.727,10)	R\$ (882.362,48)
(-) (-) DEPRECIACAO - ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (38.000,00)	R\$ (66.500,00)
(-) (-) DEPRECIACAO - ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (38.000,00)	R\$ (66.500,00)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARREND. MERCANTIL INTANGIVEL		R\$ (38.000,00)	R\$ (66.500,00)
MARCAS E PATENTES		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
<b>PASSIVO</b>		<b>R\$ 107.530.505,80</b>	<b>R\$ 143.108.462,71</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
OBRIGACAO DE CURTO PRAZO		R\$ 32.901.858,59	R\$ 53.382.112,37
FORNECEDORES		R\$ 32.901.858,59	R\$ 53.382.112,37
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 16.421.927,88	R\$ 32.829.767,49
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 16.421.927,88	R\$ 32.829.767,49
OBRIGACOES FISCAIS, TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 16.421.927,88	R\$ 32.829.767,49
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS - CURTO		R\$ 5.150.585,31	R\$ 8.411.571,46
INSS A RECOLHER		R\$ 1.895.602,14	R\$ 3.525.105,46
FGTS A RECOLHER		R\$ 904,51	R\$ 295.626,00
IRRF A RECOLHER (FOLHA)		R\$ 194.822,75	R\$ 291.086,99
SALARIOS A PAGAR		R\$ 151.922,22	R\$ 341.487,90
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 1.528.038,44	R\$ 2.558.230,07
FERIAS A PAGAR		R\$ 3.023,33	R\$ 4.475,33
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 813,33
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 11.344,22	R\$ 27.839,17
OBRIGACOES FISCAIS - CURTO PRAZO		R\$ 5.546,67	R\$ 5.546,67
ISS A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 3.254.983,17	R\$ 4.886.466,00
		R\$ 247.040,88	R\$ 331.159,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 9 de 13



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 205.750,19	R\$ 418.821,00
COFINS A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 836.321,22	R\$ 1.957.309,30
IRPJ A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 8.680,47	R\$ 38.674,69
CSLL A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 36.191,83	R\$ 154.734,70
ISS RETIDO A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 63.841,98	R\$ 96.671,37
IRRF A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 10.576,13	R\$ 11.409,65
INSS A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 774,13	R\$ 0,00
CSRF A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 9.864,79	R\$ 32.817,82
RETECAO DE ISS A REGULARIZAR		R\$ 733,66	R\$ 733,66
PIS DIFERIDO A RECOLHER		R\$ 305.445,35	R\$ 323.768,82
COFINS DIFERIDO A RECOLHER		R\$ 1.522.127,24	R\$ 1.493.392,34
IRRF A RECOLHER (ALUGUEIS)		R\$ 7.635,30	R\$ 26.973,27
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		R\$ 7.384.388,38	R\$ 6.803.632,67
EMPRESTIMOS - CURTO PRAZO		R\$ 3.591.262,32	R\$ 1.584.634,26
EMPRESTIMOS BANCO ITAU - CURTO PRAZO		R\$ 1.509.935,25	R\$ 736.793,43
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CURTO PRAZO		R\$ 939.218,75	R\$ 391.375,04
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER - CURTO PRAZO		R\$ 1.512.838,61	R\$ 586.081,37
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE EMPRESTIMOS - CURTO		R\$ (720.730,29)	R\$ (479.615,58)
EMPRESTIMO EXCLUSIVE PRIVATE PRIME		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL - CURTO PRAZO		R\$ 229.583,85	R\$ 139.334,16
ARRENDAMENTO MERCANTIL BANCO SAFRA - CURTO PRAZO		R\$ 295.104,41	R\$ 176.774,48
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE ARRENDAMENTO - CURTO		R\$ (65.520,56)	R\$ (37.440,32)
FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		R\$ 3.563.542,21	R\$ 5.079.664,25
FINANCIAMENTOS BANCO SAFRA - CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 2.981.751,25
FINANCIAMENTOS BANCO CATERPILLAR / SOTREQ - CURTO		R\$ 729.455,45	R\$ 473.457,06
FINANCIAMENTOS BANCO ITAU - CURTO PRAZO		R\$ 2.206.483,53	R\$ 1.564.989,12
FINANCIAMENTOS BANCO JONH DEERE - CURTO PRAZO		R\$ 1.398.366,60	R\$ 980.566,69
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE FINANCIAMENTOS - CUR		R\$ (723.626,86)	R\$ (879.231,36)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 10 de 13

83

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) TAXAS / IOF / TAC SOBRE FINANCIAMENTOS - CURTO		R\$ (47.136,51)	R\$ (41.868,51)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 309.134,78	R\$ 319.134,78
ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS		R\$ 309.134,78	R\$ 319.134,78
ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS		R\$ 240.359,80	R\$ 250.359,80
ADIANT. CLIENTE CELPE		R\$ 68.774,98	R\$ 68.774,98
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 225.541,54	R\$ 483.039,66
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 225.541,54	R\$ 483.039,66
TELEFONIA MOVEL / FIXA A PAGAR		R\$ 160,00	R\$ 630,30
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R\$ 18.712,55	R\$ 14.591,09
AGUA E ESGOTO A PAGAR		R\$ 3.155,41	R\$ 4.795,44
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 101.896,67	R\$ 95.991,07
RECEBIMENTOS INDEVIDOS		R\$ 55.244,69	R\$ 58.722,48
IPTU A PAGAR		R\$ 1.018,38	R\$ 768,68
AUXILIO FUNERAL		R\$ 5.853,84	R\$ 5.853,84
OUTRAS OBRIGACAO		R\$ 0,00	R\$ 1.026,76
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 39.500,00	R\$ 300.660,00
PROVISOES DE NATUREZA FISCAL E TRABALHISTA		R\$ 3.076.781,75	R\$ 4.206.467,36
PROVISOES DE NATUREZA TRABALHISTA		R\$ 3.076.781,75	R\$ 4.206.467,36
PROVISAO DE 13 SALARIO		R\$ 853.848,46	R\$ 1.322.928,74
PROVISAO DE INSS SOBRE 13 SALARIO		R\$ 251.087,02	R\$ 388.881,68
PROVISAO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO		R\$ 68.307,86	R\$ 105.834,26
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 1.380.631,30	R\$ 1.734.100,50
PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS		R\$ 407.107,30	R\$ 510.644,82
PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS		R\$ 115.799,81	R\$ 144.077,36
DIVIDENDOS PROPOSTOS OU LUCROS CREDITADOS		R\$ 333.498,95	R\$ 328.498,95
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 333.498,95	R\$ 328.498,95
DIVIDENDOS JANIO KEILTHON TEXEIRA COSTA		R\$ 315.943,40	R\$ 328.498,95
DIVIDENDOS SILVESTRE TEIXEIRA DA COSTA		R\$ 17.555,55	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 17.710.905,40	R\$ 19.813.178,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

84

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 11 de 13



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO		R\$ 17.710.905,40	R\$ 19.813.178,13
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 17.698.718,40	R\$ 19.800.991,13
EMPRESIMOS - LONGO PRAZO		R\$ 9.300.539,05	R\$ 9.300.539,05
EMPRESIMOS BANCO ITAU - LONGO PRAZO		R\$ 3.627.303,41	R\$ 3.627.303,41
EMPRESIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LONGO PRAZO		R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00
EMPRESIMOS BANCO SANTANDER - LONGO PRAZO		R\$ 4.446.666,64	R\$ 4.446.666,64
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE EMPRESIMOS - LONGO		R\$ (664.451,00)	R\$ (664.451,00)
EMPRESIMO EXCLUSIVE PRIVATE PRIME - LONGO PRAZO		R\$ 91.020,00	R\$ 91.020,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL - LONGO PRAZO		R\$ 760.000,00	R\$ 760.000,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL BANCO SAFRA - LONGO PRAZO		R\$ 927.638,20	R\$ 927.638,20
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE ARRENDAMENTO - LONGO		R\$ (167.638,20)	R\$ (167.638,20)
FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 7.638.179,35	R\$ 9.740.452,08
FINANCIAMENTOS BANCO SAFRA - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 2.484.792,72
FINANCIAMENTOS BANCO CATERPILLAR / SOTREQ - LONGO		R\$ 1.480.906,61	R\$ 1.480.906,61
FINANCIAMENTOS BANCO ITAU - LONGO PRAZO		R\$ 5.137.774,56	R\$ 5.137.774,56
FINANCIAMENTOS BANCO JONH DEERE - LONGO PRAZO		R\$ 2.807.507,58	R\$ 2.807.507,58
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE FINANCIAMENTOS - LON		R\$ (1.788.009,40)	R\$ (2.170.529,39)
OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO		R\$ 12.187,00	R\$ 12.187,00
OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO		R\$ 12.187,00	R\$ 12.187,00
RESSACIMENTO INDEVIDO		R\$ 12.187,00	R\$ 12.187,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 56.917.741,81	R\$ 69.913.172,21
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 15.300.000,00	R\$ 15.300.000,00
CAPITAL SOCIAL COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 15.300.000,00	R\$ 15.300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES L		R\$ 15.300.000,00	R\$ 15.300.000,00
JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA		R\$ 15.147.000,00	R\$ 15.300.000,00
SILVESTRE TEIXEIRA DA COSTA		R\$ 153.000,00	R\$ 0,00
RESERVAS		R\$ 41.617.741,81	R\$ 54.613.172,21
RESER VAS		R\$ 41.617.741,81	R\$ 54.613.172,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 12 de 13

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 41.617.741,81	R\$ 54.613.172,21
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR COSAMPA PROJETOS E C		R\$ 36.973.433,83	R\$ 49.968.864,23
RESERVA LEGAL COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 3.060.000,00	R\$ 3.060.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUC		R\$ 700.938,65	R\$ 700.938,65
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS (PAT) COSAMPA PROJETO		R\$ 89.399,38	R\$ 89.399,38
RESERVA DE INCENT.FISCAIS- DOACAO E SUB		R\$ 19.474,00	R\$ 19.474,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSAO		R\$ 774.495,95	R\$ 774.495,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 13 de 13

26



## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
Número de Ordem do Livro: 32  
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
NIRE 23200806423  
CNPJ 03.006.548/0001-37  
Número de Ordem 32  
Natureza do Livro Livro Diário  
Município FORTALEZA  
Data do arquivamento dos atos constitutivos 11/02/1999  
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária  
Data de encerramento do exercício social 31/12/2022  
Quantidade total de linhas do arquivo digital 517336

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
Natureza do Livro Livro Diário  
Número de ordem 32  
Quantidade total de linhas do arquivo digital 517336  
Data de inicio 01/01/2022  
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

87

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 143.108.462,71	R\$ 200.742.581,20
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 103.506.729,82	R\$ 166.114.052,36
DISPONIBILIDADES		R\$ 24.642.651,03	R\$ 76.200.470,15
NUMERARIOS EM ESPECIE		R\$ 281.174,78	R\$ 282.287,86
CAIXA GERAL		R\$ 281.174,78	R\$ 282.287,86
CAIXA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 281.174,78	R\$ 282.287,86
BANCOS		R\$ 833.839,21	R\$ 1.126.274,77
CONTAS CORRENTES COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LT		R\$ 833.839,21	R\$ 1.126.274,77
BANCO BRADESCO AG 2367 C/C 24026- 5		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO ITAU AG 3827 C/C 33452-9		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL AG 300 C/C 000162-2		R\$ 1.529,16	R\$ 1.529,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4249 C/C 900614-1		R\$ 8.106,00	R\$ 7.809,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4249 C/C 800001-8		R\$ 27.125,01	R\$ 4.585,59
BANCO DO BRASIL AG 1604-7 C/C 10087-0		R\$ 796.987,24	R\$ 992.802,86
BANCO SAFRA AG 0159 C/C 580810-5		R\$ 80,80	R\$ 119.537,16
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 23.527.637,04	R\$ 74.791.907,52
APLICACAO FINANCEIRA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCCOES		R\$ 23.527.637,04	R\$ 74.791.907,52
APLICACAO BANCO BRADESCO AG 2367 C/C 24026-0		R\$ 7.666.596,06	R\$ 46.795.400,45
APLICACAO BANCO ITAU AG 3827 C/C 33452-9		R\$ 1.838.999,28	R\$ 8.634.632,11
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4249 C/C 8000		R\$ 37,80	R\$ (0,00)
APLICACAO BANCO SANTANDER AG 4458 C/C 13000078-0		R\$ 1.719.959,60	R\$ 1.734.132,52
APLICACAO BANCO DO NORDESTE AG 300 CC 162-2		R\$ 1.027.267,00	R\$ 1.059.942,00
APLICACAO SAFRA AG 0159 C/C 580810-5		R\$ 11.274.777,30	R\$ 16.567.800,44
CLIENTES		R\$ 50.914.234,40	R\$ 36.346.551,41
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 50.914.234,40	R\$ 36.346.551,41
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 50.914.234,40	R\$ 36.346.551,41
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 50.914.234,40	R\$ 36.346.551,41
CREDITOS		R\$ 21.924.697,72	R\$ 18.458.090,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador





## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDITOS COM TERCEIROS		R\$ 21.924.697,72	R\$ 18.458.090,62
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.839.824,89	R\$ 5.096.165,93
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.732.375,55	R\$ 5.082.267,45
CREDITO COM FORNECEDORES (DEVOLUCAO DE MERCADORIAS)		R\$ 8.665,96	R\$ 13.700,93
(-) (-) REEMBOLSO INFORMAKON		R\$ (150.000,00)	R\$ (112.500,00)
REEMBOLSO INFORMAKON		R\$ 150.000,00	R\$ 112.500,00
LANCAMENTOS A REGULARIZAR		R\$ 96.110,18	R\$ 197,55
CREDITO DE COMPRA PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 2.673,20	R\$ (0,00)
CREDITOS COM FUNCIONARIOS		R\$ 89.875,08	R\$ 44.911,36
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		R\$ 2.461,08	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 13.874,53	R\$ 26.982,84
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 68.847,79	R\$ 13.485,38
LIQUIDO NEGATIVO DE PESSOAL		R\$ 1.325,26	R\$ 1.067,42
ADIANTAMENTO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - CLIN		R\$ 40,70	R\$ 50,00
ADIANT. DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - ODONTO ART		R\$ 55,60	R\$ 55,60
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 3.270,12	R\$ 3.270,12
CREDITOS COM FUNDO FIXO		R\$ 670.883,12	R\$ 1.201.381,14
FUNDO FIXOS		R\$ 379.857,55	R\$ 472.537,55
ADIANTAMENTO DE DESPESAS		R\$ 291.025,57	R\$ 728.843,59
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 644.363,30	R\$ 181.192,10
CSLL A RECUPERAR		R\$ 216.227,02	R\$ 6.144,71
PIS A RECUPERAR		R\$ 76.243,47	R\$ 27.409,31
COFINS A RECUPERAR		R\$ 351.892,81	R\$ 126.504,26
INSS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 21.133,82
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 711.940,40	R\$ 608.335,94
IRRF A COMPENSAR		R\$ 774,13	R\$ 774,13
INSS A COMPENSAR		R\$ 248.320,73	R\$ 234.087,65
IRPJ A COMPENSAR		R\$ 91.985,64	R\$ (0,00)
IRPJ - BASE DE CALCULO NEGATIVA A COMPENSAR		R\$ 267.051,48	R\$ 264.519,37
CSLL - BASE DE CALCULO NEGATIVA A		R\$ 103.808,42	R\$ 108.954,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 12



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPENSAR			
RETENCOES DE GARANTIAS CONTRATUAIS		R\$ 232.535,84	R\$ 232.535,84
RETENCAO GARANTIA CONTRATUAL CELG		R\$ 232.535,84	R\$ 232.535,84
OPERACOES COM MUTUO		R\$ 16.484.124,20	R\$ 9.816.878,37
MUTUO PATNERSHIP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 3.050.059,90	R\$ 4.521.059,90
MUTUO COSAMPA SERVICOS ELETRICOS LTDA		R\$ 9.156.000,00	R\$ (0,00)
MUTUO CM COMERCIO E SERVICOS DE BRITAGEM LTDA		R\$ 1.000.000,01	R\$ 1.000.000,01
MUTUO A M ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARI		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
MUTUO CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTE		R\$ 99.245,83	R\$ (0,00)
MUTUO LUMALI ENGENHARIA LTDA		R\$ 647.818,46	R\$ 647.818,46
MUTUO CLAUDIO REGIS FREITAS		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
MUTUO DATERRA TRANSPORTE E LOCACOES LTDA		R\$ 200.000,00	R\$ 1.000.000,00
MUTUO T C PARTICIPACOES LTDA		R\$ 383.000,00	R\$ 778.000,00
MUTUO MM CONSTRUCOES		R\$ 78.000,00	R\$ (0,00)
MUTUO AUDEZIR FREITAS SAMPAIO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
MUTUO ROBERTO JMI MACEDO (OLAVO)		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
MUTUO TECHLUXX DO BRASIL ILUMINACAO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
MUTUO CONSORCIO PARTNESHIP		R\$ 1.565.000,00	R\$ 1.565.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 933.184,14	R\$ 1.140.019,02
CREDITO COM CARTAO ALELO		R\$ 14.930,41	R\$ 199.857,32
REFIS PREVIDENCIARIO		R\$ 6.900,00	R\$ (0,00)
CAUCAO DE ALUGUEL		R\$ 282.992,40	R\$ 314.300,37
EMPRESTIMOS A TERCEIRO		R\$ 628.361,33	R\$ 625.861,33
OUTRAS RECUPERACOES		R\$ 317.966,75	R\$ 136.670,92
PAGAMENTOS INDEVIDOS		R\$ 213.714,23	R\$ 81.408,82
PAGAMENTO INDEVIDOS ENTRE GRUPO		R\$ 104.252,52	R\$ 55.262,10
RESULTADO COM CONSORCIOS		R\$ 3.226.340,50	R\$ 23.564.735,81
RESULTADO COM CONSORCIOS		R\$ 3.226.340,50	R\$ 23.564.735,81
RESULTADO COM CONSORCIO COSAMPA BRITANIA		R\$ 182.107,14	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 12



# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APURACAO COM CONSORCIO COSAMPA BRITANIA		R\$ 6.775.444,23	R\$ (0,00)
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA BRITANIA		R\$ (9.893.799,43)	R\$ (0,00)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA BRITANIA		R\$ 3.300.462,34	R\$ (0,00)
(-) CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS -		R\$ (228.476,43)	R\$ (228.476,44)
APURACAO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS - A		R\$ 24.484.783,74	R\$ 24.484.783,74
(-) (-) APURACAO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS		R\$ (42.992.190,75)	R\$ (43.052.496,74)
APORTE FINANCEIRO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSIS		R\$ 18.278.930,58	R\$ 18.339.236,56
RESULTADO CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 183.918,54	R\$ 182.407,85
APURACAO CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 5.588.324,39	R\$ 5.589.184,83
(-) (-) APURACAO CONS. BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (5.800.779,87)	R\$ (5.803.151,00)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 396.374,02	R\$ 396.374,02
RESULTADO CONSORCIO CORAL / COSAMPA		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) (-) APURACAO CONSORCIO CORAL / COSAMPA		R\$ (7.397,46)	R\$ (7.397,46)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO CORAL / COSAMPA		R\$ 7.397,46	R\$ 7.397,46
RESULTADO CONSORCIO HP7 COSAMPA		R\$ 51.263,58	R\$ (0,00)
APURACAO CONSORCIO HP7COSAMPA		R\$ 8.586,27	R\$ (0,00)
(-) (-) APURACAO CONSORCIO HP7 COSAMPA		R\$ (9.040,89)	R\$ (0,00)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO HP7 COSAMPA		R\$ 51.718,20	R\$ (0,00)
RESULTADO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 3.277.875,89	R\$ 20.836.546,63
APURACAO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 89.873.832,80	R\$ 132.713.353,54
(-) (-) APURACAO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (74.156.405,80)	R\$ (104.174.976,42)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 3.237.270,98	R\$ 12.384.626,58
(-) (-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS CONSORCIO DAS AGUAS		R\$ (4.500.000,00)	R\$ (12.500.000,00)
(-) (-) CREDITO CONSORCIO DAS AGUAS 2022		R\$ (11.176.822,09)	R\$ (7.586.457,07)
RESULTADO CONSORCIO NOVA JUAZEIRO		R\$ 275,78	R\$ 275,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 12

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO NOVA JUAZEIRO		R\$ 275,78	R\$ 275,78
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ 382,69	R\$ 290,69
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ (38.381,49)	R\$ (38.678,49)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ 38.764,18	R\$ 38.969,18
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 1.943,51	R\$ 2.943,51
APURACAO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 31.180.454,41	R\$ 31.874.474,55
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (23.641.623,20)	R\$ (23.971.020,84)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 21.177.930,17	R\$ (0,00)
(-) (-) CREDITO CONSORCIO MACIEL		R\$ (28.714.817,87)	R\$ (7.900.510,20)
(-) RESULTADO CONSORCIO EDMIL/NOVA METROPOLE		R\$ (118.414,25)	R\$ (0,00)
APURACAO CONSORCIO EDMIL/NOVA METROPOLE		R\$ 24.119.515,35	R\$ (0,00)
(-) (-) APURACAO CONSORCIO EDMIL/NOVA METROPOLE		R\$ (21.943.755,98)	R\$ (0,00)
(-) (-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDO CONSO. EDIMIL/NOVA M		R\$ (2.294.161,63)	R\$ (0,00)
(-) (-) CREDITO COM IMPOSTOS/OUTROS CONS NOVA METRO		R\$ (11,99)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO DE CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ (438.929,92)	R\$ (343.741,39)
APURACAO CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ 54.415.091,04	R\$ 100.856.535,20
(-) (-) APURACAO CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ (43.433.801,35)	R\$ (70.397.904,99)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ 39.804.330,99	R\$ 63.906.456,27
(-) (-) CREDITO CONSORCIO UNITERRA ARCOVERDE		R\$ (51.224.550,60)	R\$ (94.708.827,87)
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA CLC		R\$ 187,00	R\$ 187,00
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA CLC		R\$ 187,00	R\$ 187,00
RESULTADO CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ 462.988,75	R\$ 1.148.001,15
APURACAO CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ 4.174,90	R\$ 11.496,47
(-) (-) APURACAO CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ (7.812,84)	R\$ (22.122,01)
APORTE CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ 466.626,69	R\$ 1.158.626,69
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA COERG		R\$ 247.952,11	R\$ 270.246,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APURACAO CONSORCIO COSAMPA COERG		R\$ 300.668,68	R\$ 522.281,54
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA COERG		R\$ (257.695,22)	R\$ (796.315,05)
APORTE CONSORCIO COSAMPA COERG		R\$ 204.978,65	R\$ 544.279,51
(-) RESULTADO CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ (396.733,89)	R\$ 1.696.055,03
APURACAO CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ 11,54	R\$ 8.053.736,23
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ (3.647.533,07)	R\$ (11.169.822,00)
APORTE CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ 3.250.787,64	R\$ 4.812.140,80
RESULTADOS COM SCP'S		R\$ 2.798.806,17	R\$ 11.544.204,37
RESULTADOS COM SCP'S		R\$ 2.798.806,17	R\$ 11.544.204,37
SCP COSAMPA/CR DUARTE/PECOL		R\$ 209.959,91	R\$ (0,00)
RESULTADO POSITIVO SCP COSAMPA/CR DUARTE/PECOL		R\$ 73.078,33	R\$ (0,00)
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP COSAMPA/CR DUARTE/PECOL		R\$ (35.534,17)	R\$ (0,00)
APORTE SCP COSAMPA/CR DUARTE/PECOL		R\$ 172.415,75	R\$ (0,00)
(-) SCP COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA		R\$ (233.758,83)	R\$ (0,00)
RESULTADO POSITIVO SCP COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA		R\$ 1.947.945,84	R\$ (0,00)
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA		R\$ (118.277,89)	R\$ (0,00)
APORTE SCP COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA		R\$ 36.573,22	R\$ (0,00)
(-) (-) DIVIDENDOS SCP COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA		R\$ (2.100.000,00)	R\$ (0,00)
SCP COSAMPA/LG		R\$ 320.666,47	R\$ (0,00)
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP COSAMPA/LG		R\$ (722.721,74)	R\$ (0,00)
APORTE SCP COSAMPA/LG		R\$ 1.036.689,21	R\$ (0,00)
RESULTADO POSITIVO SCP COSAMPA/LG		R\$ 6.699,00	R\$ (0,00)
SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 552.963,56	R\$ 984.195,74
RESULTADO POSITIVO SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 6.097.491,63	R\$ 6.224.891,19
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ (1.256.823,29)	R\$ (1.529.097,58)
APORTE SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 1.772.295,22	R\$ 2.348.402,13
(-) (-) DIVIDENDOS SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ (6.060.000,00)	R\$ (6.060.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador



Página 6 de 12

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) SCP SOUZA REIS/COSAMPA		R\$ (242.459,93)	R\$ (242.459,93)
RESULTADO POSITIVO SCP SOUZA REIS/COSAMPA		R\$ 910.718,40	R\$ 910.718,40
(-) (-) DIVIDENDO SCP SOUZA REIS / COSAMPA		R\$ (1.153.178,33)	R\$ (1.153.178,33)
SCP IP DE IMPERATRIZ		R\$ 1.994.383,59	R\$ 2.535.503,89
RESULTADO POSITIVO SCP IP IMPERATRIZ		R\$ 398.847,42	R\$ 756.245,48
(-) RESULTADO NEGATIVO SCP IP IMPERATRIZ		R\$ 0,00	R\$ (113.825,88)
APORTE SCP IP DE IMPERATRIZ		R\$ 1.677.977,77	R\$ 2.034.358,53
(-) (-) CREDITO COM SCP IP IMPERATRIZ		R\$ (82.441,60)	R\$ (141.274,24)
SCP ARINOS		R\$ 197.051,40	R\$ 8.266.964,67
RESULTADO POSITIVO SCP ARINOS		R\$ 245.266,72	R\$ 5.143.493,26
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP ARINOS		R\$ (886.208,31)	R\$ (2.944.974,94)
APORTE SCP ARINOS		R\$ 837.992,99	R\$ 6.068.446,35
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 39.601.732,89	R\$ 34.628.528,84
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 813.499,03	R\$ 815.818,26
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 813.499,03	R\$ 815.818,26
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 813.499,03	R\$ 815.818,26
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 769.052,31	R\$ 769.052,31
DEPOSITO RECURSAL TRABALHISTA		R\$ 44.446,72	R\$ 46.765,95
INVESTIMENTOS		R\$ 1.110.926,37	R\$ 1.031.221,37
PARTICIPACOES PERMANENTES EM COLIGADAS		R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00
PARTICIPACOES EM EMPRESAS COLIGADAS		R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00
CAPITAL SOCIAL NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL LTDA		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
CAPITAL SOCIAL SCP COSAMPA CONSORCIO A COSTA EDRO		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS COSAMPA PROJETOS E CONS		R\$ 715.926,37	R\$ 716.221,37
NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL LTDA		R\$ 715.926,37	R\$ 716.221,37
APORTE NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL LTDA		R\$ 465.926,37	R\$ 466.221,37
AGIO EM INVESTIMENTO NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
PARTICIPACAO SCP'S		R\$ 80.000,00	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 7 de 12



# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARTICIPACAO SCP COSAMPA LG		R\$ 70.000,00	R\$ (0,00)
INVESTIMENTO CAPITAL SOCIAL SCP COSAMPA LG		R\$ 70.000,00	R\$ (0,00)
PARTICIPACAO SCP COSAMPA CONCRETA A COSTA		R\$ 10.000,00	R\$ (0,00)
INVESTIMENTO CAPITAL SOCIAL SCP COSAMPA CONCRETA A		R\$ 10.000,00	R\$ (0,00)
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
DIREITOS CREDITORIOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 37.672.729,49	R\$ 32.776.911,21
BENS EM OPERACAO		R\$ 69.897.750,23	R\$ 76.740.250,23
BENS UTILIZADOS NA PRODUCAO E / OU PRESTACAO DOS S		R\$ 69.897.750,23	R\$ 76.740.250,23
TERRENOS		R\$ 1.321.920,00	R\$ 1.321.920,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 53.071.941,26	R\$ 59.914.441,26
VEICULOS		R\$ 14.123.050,64	R\$ 14.123.050,64
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ 497.518,63	R\$ 497.518,63
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 883.319,70	R\$ 883.319,70
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 1.140.000,00	R\$ 1.140.000,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ 1.140.000,00	R\$ 1.140.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.140.000,00	R\$ 1.140.000,00
(-) (-) DEPRECIACOES		R\$ (33.298.520,74)	R\$ (44.851.817,02)
(-) (-) BENS UTILIZADOS PRODUCAO E/OU PREST.		R\$ (33.298.520,74)	R\$ (44.851.817,02)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (17.964.284,48)	R\$ (29.402.045,24)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (13.953.308,44)	R\$ (14.068.933,45)
(-) (-) MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ (498.565,34)	R\$ (497.518,63)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (882.362,48)	R\$ (883.319,70)
(-) (-) DEPRECIACAO - ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (66.500,00)	R\$ (251.522,00)
(-) (-) DEPRECIACAO - ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (66.500,00)	R\$ (251.522,00)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARREND. MERCANTIL		R\$ (66.500,00)	R\$ (251.522,00)
INTANGIVEL		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

38

Página 8 de 12

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARCAS E PATENTES		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
<b>PASSIVO</b>		<b>R\$ 143.108.462,71</b>	<b>R\$ 200.742.581,20</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 53.382.112,37</b>	<b>R\$ 89.012.608,73</b>
OBRIGACAO DE CURTO PRAZO		R\$ 53.382.112,37	R\$ 89.012.608,73
FORNECEDORES		R\$ 32.829.767,49	R\$ 48.783.652,17
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 32.829.767,49	R\$ 48.783.652,17
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 32.829.767,49	R\$ 48.783.652,17
OBRIGACOES FISCAIS, TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 8.411.571,46	R\$ 21.515.625,92
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS - CURTO		R\$ 3.525.105,46	R\$ 4.259.975,53
INSS A RECOLHER		R\$ 295.626,00	R\$ 162.521,38
FGTS A RECOLHER		R\$ 291.086,99	R\$ 510.577,86
IRRF A RECOLHER (FOLHA)		R\$ 341.487,90	R\$ 540.065,13
SALARIOS A PAGAR		R\$ 2.558.230,07	R\$ 2.922.403,65
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 4.475,33	R\$ 5.439,95
13 SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 16.426,02
FERIAS A PAGAR		R\$ 813,33	R\$ 13.126,34
RESCISOES A PAGAR		R\$ 27.839,17	R\$ 83.868,53
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 5.546,67	R\$ 5.546,67
OBRIGACOES FISCAIS - CURTO PRAZO		R\$ 4.886.466,00	R\$ 17.255.650,39
ISS A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 331.159,38	R\$ 158.436,69
PIS A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 418.821,00	R\$ 546.492,32
COFINS A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 1.957.309,30	R\$ 3.659.970,53
IRPJ A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 38.674,69	R\$ 8.174.841,75
CSLL A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 154.734,70	R\$ 3.111.671,22
ISS RETIDO A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 96.671,37	R\$ 226.154,89
IRRF A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 11.409,65	R\$ 12.361,09
CSRF A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 32.817,82	R\$ 14.504,82
RETECAO DE ISS A REGULARIZAR		R\$ 733,66	R\$ 733,66
PIS DIFERIDO A RECOLHER		R\$ 323.768,82	R\$ 237.776,02
COFINS DIFERIDO A RECOLHER		R\$ 1.493.392,34	R\$ 1.096.502,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 9 de 12



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF A RECOLHER (ALUGUEIS)		R\$ 26.973,27	R\$ 16.204,82
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		R\$ 6.803.632,67	R\$ 14.390.684,22
EMPRESTIMOS - CURTO PRAZO		R\$ 1.584.634,26	R\$ 6.820.286,84
EMPRESTIMOS BANCO ITAU - CURTO PRAZO		R\$ 736.793,43	R\$ 2.472.102,49
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CURTO PRAZO		R\$ 391.375,04	R\$ 1.643.531,33
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER - CURTO PRAZO		R\$ 586.081,37	R\$ 3.237.371,22
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE EMPRESTIMOS - CURTO		R\$ (479.615,58)	R\$ (882.718,20)
EMPRESTIMO EXCLUSIVE PRIVATE PRIME		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL - CURTO PRAZO		R\$ 139.334,16	R\$ 49.084,47
ARRENDAMENTO MERCANTIL BANCO SAFRA - CURTO PRAZO		R\$ 176.774,48	R\$ 57.869,39
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE ARRENDAMENTO - CURTO		R\$ (37.440,32)	R\$ (8.784,92)
FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		R\$ 5.079.664,25	R\$ 7.521.312,91
FINANCIAMENTOS BANCO SAFRA - CURTO PRAZO		R\$ 2.981.751,25	R\$ 2.375.059,10
FINANCIAMENTOS BANCO CATERPILLAR / SOTREQ - CURTO		R\$ 473.457,06	R\$ 202.672,86
FINANCIAMENTOS BANCO DO BRASIL - CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.102.200,00
FINANCIAMENTOS BANCO ITAU - CURTO PRAZO		R\$ 1.564.989,12	R\$ 3.762.930,91
FINANCIAMENTOS BANCO JONH DEERE - CURTO PRAZO		R\$ 980.566,69	R\$ 574.529,68
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE FINANCIAMENTOS - CUR		R\$ (879.231,36)	R\$ (459.479,13)
(-) (-) TAXAS / IOF / TAC SOBRE FINANCIAMENTOS - CURTO		R\$ (41.868,51)	R\$ (36.600,51)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 319.134,78	R\$ 319.134,78
ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS		R\$ 319.134,78	R\$ 319.134,78
ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS		R\$ 250.359,80	R\$ 250.359,80
ADIANT. CLIENTE CELPE		R\$ 68.774,98	R\$ 68.774,98
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 483.039,66	R\$ 929.608,83
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 483.039,66	R\$ 929.608,83
TELEFONIA MOVEL / FIXA A PAGAR		R\$ 630,30	R\$ 100,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R\$ 14.591,09	R\$ 19.433,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 10 de 12

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AGUA E ESGOTO A PAGAR		R\$ 4.795,44	R\$ 2.240,68
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 95.991,07	R\$ 40.100,29
RECEBIMENTOS INDEVIDOS		R\$ 58.722,48	R\$ 9.251,19
IPTU A PAGAR		R\$ 768,68	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 899,05
AUXILIO FUNERAL		R\$ 5.853,84	R\$ 5.853,84
OUTRAS OBRIGACAO		R\$ 1.026,76	R\$ 187,92
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 300.660,00	R\$ 851.542,59
PROVISOES DE NATUREZA FISCAL E TRABALHISTA		R\$ 4.206.467,36	R\$ 3.073.902,81
PROVISOES DE NATUREZA TRABALHISTA		R\$ 4.206.467,36	R\$ 3.073.902,81
PROVISAO DE 13 SALARIO		R\$ 1.322.928,74	R\$ 0,00
PROVISAO DE INSS SOBRE 13 SALARIO		R\$ 388.881,68	R\$ 0,00
PROVISAO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO		R\$ 105.834,26	R\$ 0,00
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 1.734.100,50	R\$ 2.232.791,48
PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS		R\$ 510.644,82	R\$ 657.138,70
PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS		R\$ 144.077,36	R\$ 183.972,63
DIVIDENDOS PROPOSTOS OU LUCROS CREDITADOS		R\$ 328.498,95	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 328.498,95	R\$ 0,00
DIVIDENDOS JANIO KEILTHON TEXEIRA COSTA		R\$ 328.498,95	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 19.813.178,13	R\$ 14.407.897,50
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO		R\$ 19.813.178,13	R\$ 14.407.897,50
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 19.800.991,13	R\$ 14.395.710,50
EMPRESTIMOS - LONGO PRAZO		R\$ 9.300.539,05	R\$ 2.058.258,42
EMPRESTIMOS BANCO ITAU - LONGO PRAZO		R\$ 3.627.303,41	R\$ 1.118.852,53
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LONGO PRFAZO		R\$ 1.800.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER - LONGO PRAZO		R\$ 4.446.666,64	R\$ 891.594,16
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE EMPRESTIMOS - LONGO		R\$ (664.451,00)	R\$ (43.208,27)
EMPRESTIMO EXCLUSIVE PRIVATE PRIME - LONGO PRAZO		R\$ 91.020,00	R\$ 91.020,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 11 de 12



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ARRENDAMENTO MERCANTIL - LONGO PRAZO		R\$ 760.000,00	R\$ 760.000,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL BANCO SAFRA - LONGO PRAZO		R\$ 927.638,20	R\$ 927.638,20
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE ARRENDAMENTO - LONGO		R\$ (167.638,20)	R\$ (167.638,20)
FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 9.740.452,08	R\$ 11.577.452,08
FINANCIAMENTOS BANCO SAFRA - LONGO PRAZO		R\$ 2.484.792,72	R\$ 2.484.792,72
FINANCIAMENTOS BANCO CATERPILLAR / SOTREQ - LONGO		R\$ 1.480.906,61	R\$ 1.480.906,61
FINANCIAMENTOS BANCO DO BRASIL - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.837.000,00
FINANCIAMENTOS BANCO ITAU - LONGO PRAZO		R\$ 5.137.774,56	R\$ 5.137.774,56
FINANCIAMENTOS BANCO JONH DEERE - LONGO PRAZO		R\$ 2.807.507,58	R\$ 2.807.507,58
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE FINANCIAMENTOS - LON		R\$ (2.170.529,39)	R\$ (2.170.529,39)
OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO		R\$ 12.187,00	R\$ 12.187,00
OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO		R\$ 12.187,00	R\$ 12.187,00
RESSACIMENTO INDEVIDO		R\$ 12.187,00	R\$ 12.187,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 69.913.172,21	R\$ 97.322.074,97
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 15.300.000,00	R\$ 15.300.000,00
CAPITAL SOCIAL COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 15.300.000,00	R\$ 15.300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES L		R\$ 15.300.000,00	R\$ 15.300.000,00
JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA		R\$ 15.300.000,00	R\$ 15.300.000,00
RESERVAS		R\$ 54.613.172,21	R\$ 82.022.074,97
RESER VAS		R\$ 54.613.172,21	R\$ 82.022.074,97
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 54.613.172,21	R\$ 82.022.074,97
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR COSAMPA PROJETOS E C		R\$ 49.968.864,23	R\$ 77.377.766,99
RESERVA LEGAL COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 3.060.000,00	R\$ 3.060.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUC		R\$ 700.938,65	R\$ 700.938,65
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS (PAT) COSAMPA PROJET		R\$ 89.399,38	R\$ 89.399,38
RESERVA DE INCENT.FISCAIS-DOACAO E SUB		R\$ 19.474,00	R\$ 19.474,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSAO		R\$ 774.495,95	R\$ 774.495,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R\$ (0,00)	R\$ (15.902.960,46)
(-) RESULTADO ANTES IRPJ E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (15.902.960,46)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (15.902.960,46)
RECEITA LIQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 68.702.975,57
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 73.230.021,85
RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ (0,00)	R\$ 73.230.021,85
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (4.527.046,28)
(-) COFINS (3%) CUMULATIVO SOBRE FATURAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (2.139.168,94)
(-) PIS (0,65%) CUMULATIVO SOBRE FATURAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (463.486,62)
(-) ISS SOBRE FATURAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (1.924.390,72)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVICOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (82.085.762,51)
(-) REMUNERACOES (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (7.177.322,24)
(-) ORDENADOS E SALARIOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (4.511.297,94)
(-) HORAS EXTRAS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.272.335,81)
(-) ADICIONAL NOTURNO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (56.955,28)
(-) PERICULOSIDADE (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (93.925,31)
(-) INSALUBRIDADE (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (72.054,20)
(-) GRATIFICACOES (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (221.803,51)
(-) PASSAGENS PAGAS EM FOLHA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (137.883,91)
(-) ESTAGIARIOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (3.626,67)
(-) PRODUTIVIDADE (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (48.255,29)
(-) PARTICIPACOES NOS LUCROS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (126.274,14)
(-) PRO LABORE (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (24.000,00)
(-) 13 SALARIO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (41.325,67)
(-) FERIAS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (344.699,18)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (165.424,94)
(-) 13 SALARIO INDENIZADO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (13.674,50)
(-) FERIAS INDENIZADAS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (17.489,45)
(-) RESCISAO/ INDENIZACOES		R\$ (0,00)	R\$ (26.296,44)
(-) ENCARGOS SOCIAIS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (2.546.129,06)
(-) INSS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.949.753,37)
(-) INSS (CUSTOS)COMPENSACAO ACAA 7168122009458100		R\$ (0,00)	R\$ 19.415,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

100



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (501.230,67)
(-) FGTS RECISORIO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (114.560,93)
(-) PROVISÕES TRABALHISTAS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.639.495,71)
(-) PROVISÃO DE INSS SOBRE 13 SALARIO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (149.902,90)
(-) PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (40.917,48)
(-) PROVISÃO DE INSS SOBRE FERIAS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (200.692,29)
(-) PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (54.556,74)
(-) PROVISÃO DE FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (681.957,85)
(-) PROVISÃO DE 13 SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (511.468,45)
(-) REVERSOES DE PROVISÕES TRABALHISTAS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ 530.563,50
(-) REVERSAO DE PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ 3.305,97
(-) REVERSAO DE PROVISÃO DE INSS SOBRE 13 SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ 12.148,14
(-) REVERSAO DE PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS (CUS		R\$ (0,00)	R\$ 27.580,95
(-) REVERSAO DE PROVISÃO DE INSS SOBRE FERIAS (CUS		R\$ (0,00)	R\$ 101.441,44
(-) REVERSAO DE PROVISÃO FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ 344.762,03
(-) REVERSAO DE PROVISÃO DE 13		R\$ (0,00)	R\$ 41.324,97
(-) BENEFICIOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.761.852,16)
(-) VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (32.954,18)
(-) VALE REFEICAO / VALE ALIMENTACAO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (241.157,26)
(-) ALIMENTACAO / FORNECIMENTO DE REFEICOES (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.232.249,98)
(-) CESTAS BASICAS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (180.228,83)
(-) ASSISTENCIA MEDICA / PLANO DE SAUDE (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (39.577,83)
(-) ASSISTENCIA ODONTOLOGICA / PLANO DE SAUDE BUCAL (C		R\$ (0,00)	R\$ (203,70)
(-) SEGURO DE VIDA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (20.179,22)
(-) AUXILIO ESTUDO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (13.837,16)
(-) AUXILIO HABILITACAO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.464,00)
(-) OUTROS CUSTOS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (260.938,31)
(-) UNIFORMES E FARDAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (142.067,84)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (30.866,51)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 7

101

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) EXAMES (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (50.069,08)
(-) AGUA POTAVEL (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (37.934,88)
(-) SERVICOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (4.361.881,29)
(-) SERVICOS / ASSESSORIA JURIDICA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (17.880,02)
(-) SERVICOS CONTABEIS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.140,00)
(-) SERVICOS CONSULTORIA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (171.145,40)
(-) SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (595.005,85)
(-) SERVICOS DE VIGILANCIA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (2.833,30)
(-) SERVICOS DE TOPOGRAFIA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (42.733,62)
(-) SERVICOS DE INFORMATICA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (40.350,77)
(-) SERVICOS GRAFICOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (17.968,05)
(-) SERVICOS DE GUINCHO / REBOQUE (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (22.880,00)
(-) MANUTENCAO / LICENCAS DE SOFTWARE (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (520.376,66)
(-) SERVICOS DE METALUGIRCA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (35.380,00)
(-) SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (2.412,00)
(-) SERVICOS DE ENSAIOS / TESTES ELETRICOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (7.501,00)
(-) SERVICOS DE CONSTRUCAO / ENGENHARIA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (2.866.344,39)
(-) SERVICOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (17.330,23)
(-) SERVICOS DE PAISAGISMO E DECORACAO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (600,00)
(-) IMOVEIS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (427.252,43)
(-) MANUTENCAO, REPARACAO E CONSERVACAO PREDIAL (CUSTO)		R\$ (0,00)	R\$ (3.284,90)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (283.844,80)
(-) ENERGIA ELETRICA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (82.666,83)
(-) AGUA E ESGOTO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (34.131,93)
(-) CONDOMINIO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (744,06)
(-) IPTU (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (22.579,91)
(-) COMUNICACAO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (22.075,77)
(-) TELEFONIA MOVEL / TELEFONIA FIXA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (10.346,54)
(-) INTERNET (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (9.870,23)
(-) CORREIOS E MALOTES (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.859,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 7



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (26.306.816,09)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (11.509.530,84)
(-) MANUTENCAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (803.440,70)
(-) COMBUSTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (10.913.049,10)
(-) ESTACIONAMENTO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.950,25)
(-) IPVA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (32.466,52)
(-) LICENCIAMENTO / EMPLACAMENTO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.815,20)
(-) MULTAS DE TRANSITO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (2.753,21)
(-) RASTREAMENTO VEICULAR (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (12.896,74)
(-) DESPACHANTE (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (129,66)
(-) PECAS E ACESSORIOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.909.308,58)
(-) OLEOS E LUBRIFICANTES (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (905.626,15)
(-) PNEUS PARA VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (211.546,49)
(-) EQUIPAMENTOS APLICADO NA OBRA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (2.302,65)
(-) MATERIAIS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (36.633.381,34)
(-) EPI'S / EPC'S / FERRAMENTAS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (382.456,37)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (40.169,62)
(-) MATERIAL DE INFORMATICA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (9.955,11)
(-) MATERIAL COPA LIMPEZA E CONSERVACAO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (44.260,36)
(-) MATERIAL DE CONSTRUCAO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (33.910.412,21)
(-) MATERIAL DE PAISAGISMO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (79.754,40)
(-) MATERIAL SINALIZACAO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (94.673,00)
(-) MATERIAIS EXPLOSIVOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (362.976,32)
(-) MATERIAL HOSPITALAR (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (4.956,82)
(-) MATERIAL GRAFICO (CUSTO)		R\$ (0,00)	R\$ (987,60)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (286.944,05)
(-) FRETES (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.415.290,03)
(-) ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (545,45)
(-) VIAGENS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (427.721,35)
(-) HOSPEDAGEM (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (82.071,06)
(-) PASSAGENS ONIBUS / AEREAS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (92.857,53)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 7

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CONDUCOES E TAXIS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (5.802,88)
(-) LANCHES E REFEICOES (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (246.989,88)
(-) MARKETING (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (50.718,74)
(-) REALIZACAO DE EVENTOS INDEDUTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (48.930,74)
(-) REALIZACAO DE EVENTOS DEDUTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (348,00)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (100,00)
(-) DOACOES INDEDUTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.340,00)
(-) (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (794.364,86)
(-) (-) DEPRECIACAO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (765.405,86)
(-) (-) DEPRECIACAO PELA BAIXA DE VENDA DE IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (19.459,00)
(-) (-) DEPRECIACAO ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (0,00)	R\$ (9.500,00)
(-) OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (206.376,66)
(-) GARANTIAS / FIANCAS / SEGUROS / ANUIDADES (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (72.890,58)
(-) CARTORIOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (2.351,14)
(-) CERTIDOES / ATESTADOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (2.538,63)
(-) ART (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.121,74)
(-) TAXAS / LICENCAS / ALVARAS / PEDAGIOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (85.831,47)
(-) TAXAS JOVEM APRENDIZ (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (3.946,25)
(-) AUTOS DE INFRACAO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.001,63)
(-) INDENIZACOES / DANOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (12.300,00)
(-) CONTRIBUICAO ANUAL SINDICAL EMPRESA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (8.976,02)
(-) MENSALIDADE SINDICAL EMPRESA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (7.000,39)
(-) CONTRIBUICAO COMPULSORIA - SENAI (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (8.418,81)
(-) DESPESAS TRIBUTARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (19.857,44)
(-) DESPESAS TRIBUTARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (19.857,44)
(-) IRRF SOBRE EMPRESTIMO		R\$ (0,00)	R\$ (19.857,44)
(-) OUTRAS RECEITAS / DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.268.855,63)
OUTRAS RECEITAS		R\$ (0,00)	R\$ 107.488,18
RECEITA COM VENDAS DE IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ 96.500,00
INDENIZACOES / DESACORDOS COMERCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ 8.300,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
OUTRAS RECEITAS		R\$ (0,00)	R\$ 2.688,18
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ (0,00)	R\$ 1.761.676,08
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONCRETA ACO		R\$ (0,00)	R\$ 166,20
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONS EDRO		R\$ (0,00)	R\$ 1.761.509,88
(-) RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ (0,00)	R\$ (156.192,46)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONS EDRO		R\$ (0,00)	R\$ (147.794,20)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP LG COSAMPA		R\$ (0,00)	R\$ (128,01)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CR DUARTE/PE		R\$ (0,00)	R\$ (111,80)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONCRETA ACO		R\$ (0,00)	R\$ (8.158,45)
CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (0,00)	R\$ 197.070,57
RECEITA BRUTA CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (0,00)	R\$ 270.000,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (0,00)	R\$ (10.059,55)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (0,00)	R\$ (62.572,84)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS CONSORCIO BM USI		R\$ (0,00)	R\$ (2.397,41)
RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (0,00)	R\$ 2.475,24
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (0,00)	R\$ (374,87)
(-) CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS -		R\$ (0,00)	R\$ (1.123,20)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA		R\$ (0,00)	R\$ (862,52)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZ		R\$ (0,00)	R\$ (260,68)
(-) CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (0,00)	R\$ (3.074.146,19)
RECEITA BRUTA CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (0,00)	R\$ 10.501.801,43
(-) DEDUCOES DA RECEITA CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (0,00)	R\$ (6.059.291,53)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (0,00)	R\$ (7.588.569,80)
RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (0,00)	R\$ 80.365,74
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (0,00)	R\$ (8.452,03)
CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (0,00)	R\$ 1.644.650,51
RECEITA BRUTA CONSORCIO COSAMPA		R\$ (0,00)	R\$ 4.633.026,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 6 de 7

105

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
MACIEL			
(-) DEDUCOES DA RECEITA CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (0,00)	R\$ (290.750,88)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (0,00)	R\$ (2.697.452,69)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (0,00)	R\$ (172,74)
(-) CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ (0,00)	R\$ (27.087,59)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ (0,00)	R\$ (27.087,59)
(-) CONSORCIO HP7 COSAMPA		R\$ (0,00)	R\$ (1,83)
(-) DESPESAS FINANC. CONSORCIO HP7 COSAMPA		R\$ (0,00)	R\$ (1,83)
(-) CONSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ (0,00)	R\$ (1.030,15)
(-) DESPESAS FINANC. CONSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ (0,00)	R\$ (1.030,15)
(-) CONSORCIO UNITERRA(ARCOVERDE) / COSAMPA		R\$ (0,00)	R\$ (2.720.159,55)
RECEITA BRUTA CONSORCIO UNITERRA		R\$ (0,00)	R\$ 6.122.100,69
(-) DEDUCOES DA RECEITA CONSROCIO UNITERRA		R\$ (0,00)	R\$ (352.644,02)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO UNITERRA		R\$ (0,00)	R\$ (8.489.515,42)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO UNITERRA		R\$ (0,00)	R\$ (100,80)
(-) RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (231.460,45)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 172.476,91
RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 172.367,22
JUROS RECEBIDOS TAXA SELIC		R\$ (0,00)	R\$ 109,69
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (403.937,36)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (0,00)	R\$ (9.446,68)
(-) JUROS PAGOS SOBRE FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (30.525,16)
(-) JUROS PAGOS SOBRE EMPRESTIMOS		R\$ (0,00)	R\$ (285.944,04)
(-) TARIFAS BANCARIAS / MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (44.613,04)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (12.575,08)
(-) TARIFA CARTAO ALELO		R\$ (0,00)	R\$ (2.113,20)
(-) JUROS SOBRE ARRENDAMENTO FINANCEIRO		R\$ (0,00)	R\$ (18.720,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 7 de 7

106



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R\$ (15.902.960,46)	R\$ 22.491.315,18
RESULTADO ANTES IRPJ E CSLL		R\$ (15.902.960,46)	R\$ 22.732.219,01
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (15.902.960,46)	R\$ 22.732.219,01
RECEITA LIQUIDA		R\$ 68.702.975,57	R\$ 86.967.024,02
RECEITA BRUTA		R\$ 73.230.021,85	R\$ 92.753.293,75
RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 73.230.021,85	R\$ 92.753.293,75
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (4.527.046,28)	R\$ (5.786.269,73)
(-) COFINS (3%) CUMULATIVO SOBRE FATURAMENTO		R\$ (2.139.168,94)	R\$ (2.710.927,94)
(-) PIS (0,65%) CUMULATIVO SOBRE FATURAMENTO		R\$ (463.486,62)	R\$ (587.367,74)
(-) ISS SOBRE FATURAMENTO		R\$ (1.924.390,72)	R\$ (2.351.650,57)
(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUCOES E DESCONTOS		R\$ (0,00)	R\$ (136.323,48)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVICOS PRESTADOS		R\$ (82.085.762,51)	R\$ (78.728.029,95)
(-) REMUNERACOES (CUSTOS)		R\$ (7.177.322,24)	R\$ (7.765.545,30)
(-) ORDENADOS E SALARIOS (CUSTOS)		R\$ (4.511.297,94)	R\$ (4.769.653,69)
(-) HORAS EXTRAS (CUSTOS)		R\$ (1.272.335,81)	R\$ (1.301.130,51)
(-) ADICIONAL NOTURNO (CUSTOS)		R\$ (56.955,28)	R\$ (62.548,94)
(-) PERICULOSIDADE (CUSTOS)		R\$ (93.925,31)	R\$ (100.592,82)
(-) INSALUBRIDADE (CUSTOS)		R\$ (72.054,20)	R\$ (73.932,00)
(-) GRATIFICACOES (CUSTOS)		R\$ (221.803,51)	R\$ (189.810,46)
(-) PASSAGENS PAGAS EM FOLHA (CUSTOS)		R\$ (137.883,91)	R\$ (148.585,74)
(-) ESTAGIARIOS (CUSTOS)		R\$ (3.626,67)	R\$ (2.640,00)
(-) PRODUTIVIDADE (CUSTOS)		R\$ (48.255,29)	R\$ (47.497,51)
(-) PARTICIPACOES NOS LUCROS (CUSTOS)		R\$ (126.274,14)	R\$ (17.473,80)
(-) PRO LABORE (CUSTOS)		R\$ (24.000,00)	R\$ (22.174,44)
(-) 13 SALARIO (CUSTOS)		R\$ (41.325,67)	R\$ (144.273,81)
(-) FERIAS (CUSTOS)		R\$ (344.699,18)	R\$ (491.769,67)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO (CUSTOS)		R\$ (165.424,94)	R\$ (314.814,86)
(-) 13 SALARIO INDENIZADO (CUSTOS)		R\$ (13.674,50)	R\$ (25.491,59)
(-) FERIAS INDENIZADAS (CUSTOS)		R\$ (17.489,45)	R\$ (33.079,87)
(-) RESCISAO/ INDENIZACOES		R\$ (26.296,44)	R\$ (20.075,59)
(-) ENCARGOS SOCIAIS (CUSTOS)		R\$ (2.546.129,06)	R\$ (2.734.531,47)
(-) INSS (CUSTOS)		R\$ (1.949.753,37)	R\$ (2.052.102,57)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 8

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INSS (CUSTOS)COMPENSACAO ACAO 7168122009458100		R\$ 19.415,91	R\$ 15.932,63
(-) FGTS (CUSTOS)		R\$ (501.230,67)	R\$ (517.846,78)
(-) FGTS RECISORIO (CUSTOS)		R\$ (114.560,93)	R\$ (180.514,75)
(-) PROVISOES TRABALHISTAS (CUSTOS)		R\$ (1.639.495,71)	R\$ (1.692.400,44)
(-) PROVISAO DE INSS SOBRE 13 SALARIO (CUSTOS)		R\$ (149.902,90)	R\$ (155.097,45)
(-) PROVISAO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO (CUSTOS)		R\$ (40.917,48)	R\$ (42.238,26)
(-) PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS (CUSTOS)		R\$ (200.692,29)	R\$ (206.796,56)
(-) PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS (CUSTOS)		R\$ (54.556,74)	R\$ (56.317,75)
(-) PROVISAO DE FERIAS		R\$ (681.957,85)	R\$ (703.971,63)
(-) PROVISAO DE 13 SALARIO		R\$ (511.468,45)	R\$ (527.978,79)
(-) REVERSOES DE PROVISOES TRABALHISTAS (CUSTOS)		R\$ 530.563,50	R\$ 873.769,14
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO		R\$ 3.305,97	R\$ 11.541,91
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE INSS SOBRE 13 SALARIO		R\$ 12.148,14	R\$ 42.381,49
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS (CUS		R\$ 27.580,95	R\$ 39.341,56
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS (CUS		R\$ 101.441,44	R\$ 144.460,80
(-) REVERSAO DE PROVISAO FERIAS		R\$ 344.762,03	R\$ 491.769,57
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE 13		R\$ 41.324,97	R\$ 144.273,81
(-) BENEFICIOS (CUSTOS)		R\$ (1.761.852,16)	R\$ (2.012.773,01)
(-) VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL (CUSTOS)		R\$ (32.954,18)	R\$ (41.764,11)
(-) VALE REFEICAO / VALE ALIMENTACAO (CUSTOS)		R\$ (241.157,26)	R\$ (240.639,67)
(-) ALIMENTACAO / FORNECIMENTO DE REFEICOES (CUSTOS)		R\$ (1.232.249,98)	R\$ (1.390.677,09)
(-) CESTAS BASICAS (CUSTOS)		R\$ (180.228,83)	R\$ (243.066,24)
(-) ASSISTENCIA MEDICA / PLANO DE SAUDE (CUSTOS)		R\$ (39.577,83)	R\$ (68.773,45)
(-) ASSISTENCIA ODONTOLOGICA / PLANO DE SAUDE BUCAL (C		R\$ (203,70)	R\$ (250,20)
(-) SEGURO DE VIDA (CUSTOS)		R\$ (20.179,22)	R\$ (21.121,33)
(-) AUXILIO ESTUDO (CUSTOS)		R\$ (13.837,16)	R\$ (6.053,45)
(-) AUXILIO HABILITACAO (CUSTOS)		R\$ (1.464,00)	R\$ (427,47)
(-) OUTROS CUSTOS COM PESSOAL		R\$ (260.938,31)	R\$ (284.110,28)
(-) UNIFORMES E FARDAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (142.067,84)	R\$ (175.406,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 8

108



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CURSOS E TREINAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (30.866,51)	R\$ (14.672,42)
(-) EXAMES (CUSTOS)		R\$ (50.069,08)	R\$ (56.564,11)
(-) AGUA POTAVEL (CUSTOS)		R\$ (37.934,88)	R\$ (37.466,95)
(-) SERVICOS (CUSTOS)		R\$ (4.361.881,29)	R\$ (7.186.756,14)
(-) SERVICOS / ASSESSORIA JURIDICA (CUSTOS)		R\$ (17.880,02)	R\$ (25.950,04)
(-) SERVICOS CONTABEIS (CUSTOS)		R\$ (1.140,00)	R\$ (1.710,00)
(-) SERVICOS CONSULTORIA (CUSTOS)		R\$ (171.145,40)	R\$ (343.900,63)
(-) SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS (CUSTOS)		R\$ (595.005,85)	R\$ (352.251,96)
(-) SERVICOS DE VIGILANCIA (CUSTOS)		R\$ (2.833,30)	R\$ (13.199,68)
(-) SERVICOS DE TOPOGRAFIA (CUSTOS)		R\$ (42.733,62)	R\$ (47.663,80)
(-) SERVICOS DE INFORMATICA (CUSTOS)		R\$ (40.350,77)	R\$ (69.953,45)
(-) SERVICOS GRAFICOS (CUSTOS)		R\$ (17.968,05)	R\$ (96.576,88)
(-) SERVICOS DE GUINCHO / REBOQUE (CUSTOS)		R\$ (22.880,00)	R\$ (10.700,00)
(-) SERVICOS DE LAVANDERIA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (568,00)
(-) MANUTENCAO / LICENCAS DE SOFTWARE (CUSTOS)		R\$ (520.376,66)	R\$ (576.075,75)
(-) SERVICOS DE METALUGIRCA (CUSTOS)		R\$ (35.380,00)	R\$ (35.390,70)
(-) SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES (CUSTOS)		R\$ (2.412,00)	R\$ (15.281,00)
(-) SERVICOS DE ENSAIOS / TESTES ELETRICOS (CUSTOS)		R\$ (7.501,00)	R\$ (5.015,00)
(-) SERVICOS DE CONSTRUCAO / ENGENHARIA (CUSTOS)		R\$ (2.866.344,39)	R\$ (5.310.866,04)
(-) SERVICOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (CUSTOS)		R\$ (17.330,23)	R\$ (11.399,57)
(-) SERVICOS DE PAISAGISMO E DECORACAO (CUSTOS)		R\$ (600,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (2.462,00)
(-) REPRESENTACAO COMERCIAL (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (267.791,64)
(-) IMOVEIS (CUSTOS)		R\$ (427.252,43)	R\$ (562.660,88)
(-) MANUTENCAO, REPARACAO E CONSERVACAO PREDIAL (CUSTO)		R\$ (3.284,90)	R\$ (27.773,10)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS (CUSTOS)		R\$ (283.844,80)	R\$ (377.366,76)
(-) ENERGIA ELETRICA (CUSTOS)		R\$ (82.666,83)	R\$ (111.691,82)
(-) AGUA E ESGOTO (CUSTOS)		R\$ (34.131,93)	R\$ (38.799,87)
(-) CONDOMINIO (CUSTOS)		R\$ (744,06)	R\$ (1.332,01)
(-) IPTU (CUSTOS)		R\$ (22.579,91)	R\$ (5.697,32)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

30

Página 3 de 8

109

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) COMUNICACAO (CUSTOS)		R\$ (22.075,77)	R\$ (32.480,84)
(-) TELEFONIA MOVEL / TELEFONIA FIXA (CUSTOS)		R\$ (10.346,54)	R\$ (11.594,44)
(-) INTERNET (CUSTOS)		R\$ (9.870,23)	R\$ (14.520,89)
(-) CORREIOS E MALOTES (CUSTOS)		R\$ (1.859,00)	R\$ (6.365,51)
(-) VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (26.306.816,09)	R\$ (27.290.380,89)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (11.509.530,84)	R\$ (10.633.502,42)
(-) MANUTENCAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (803.440,70)	R\$ (574.181,84)
(-) COMBUSTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (10.913.049,10)	R\$ (13.010.371,15)
(-) ESTACIONAMENTO (CUSTOS)		R\$ (1.950,25)	R\$ (3.111,30)
(-) IPVA (CUSTOS)		R\$ (32.466,52)	R\$ (7.864,32)
(-) LICENCIAMENTO / EMPLACAMENTO (CUSTOS)		R\$ (1.815,20)	R\$ (5.238,15)
(-) MULTAS DE TRANSITO (CUSTOS)		R\$ (2.753,21)	R\$ (8.437,09)
(-) RASTREAMENTO VEICULAR (CUSTOS)		R\$ (12.896,74)	R\$ (10.711,77)
(-) DESPACHANTE (CUSTOS)		R\$ (129,66)	R\$ (1.343,16)
(-) PECAS E ACESSORIOS (CUSTOS)		R\$ (1.909.308,58)	R\$ (2.168.467,26)
(-) OLEOS E LUBRIFICANTES (CUSTOS)		R\$ (905.626,15)	R\$ (674.967,69)
(-) LICENCAS / TAXAS PARA VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUS		R\$ (0,00)	R\$ (4.366,80)
(-) PNEUS PARA VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (211.546,49)	R\$ (187.817,94)
(-) EQUIPAMENTOS APLICADO NA OBRA (CUSTOS)		R\$ (2.302,65)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS (CUSTOS)		R\$ (36.633.381,34)	R\$ (28.115.539,49)
(-) EPI'S / EPC'S / FERRAMENTAS (CUSTOS)		R\$ (382.456,37)	R\$ (632.117,38)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE (CUSTOS)		R\$ (40.169,62)	R\$ (60.478,46)
(-) MATERIAL DE INFORMATICA (CUSTOS)		R\$ (9.955,11)	R\$ (35.414,16)
(-) MATERIAL COPA LIMPEZA E CONSERVACAO (CUSTOS)		R\$ (44.260,36)	R\$ (46.964,11)
(-) MATERIAL DE CONSTRUCAO (CUSTOS)		R\$ (33.910.412,21)	R\$ (25.284.901,85)
(-) MATERIAL DE PAISAGISMO (CUSTOS)		R\$ (79.754,40)	R\$ (131.274,30)
(-) MATERIAL SINALIZACAO (CUSTOS )		R\$ (94.673,00)	R\$ (81.843,82)
(-) MATERIAIS EXPLOSIVOS (CUSTOS)		R\$ (362.976,32)	R\$ (371.441,56)
(-) MATERIAL HOSPITALAR (CUSTOS)		R\$ (4.956,82)	R\$ (5.286,38)
(-) MATERIAL GRAFICO (CUSTO)		R\$ (987,60)	R\$ (809,50)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR (CUSTOS)		R\$ (286.944,05)	R\$ (358.175,75)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 8

110



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FRETES (CUSTOS)		R\$ (1.415.290,03)	R\$ (1.068.467,27)
(-) ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA (CUSTOS)		R\$ (545,45)	R\$ (38.364,95)
(-) VIAGENS (CUSTOS)		R\$ (427.721,35)	R\$ (740.645,53)
(-) HOSPEDAGEM (CUSTOS)		R\$ (82.071,06)	R\$ (101.465,44)
(-) PASSAGENS ONIBUS / AEREAS (CUSTOS)		R\$ (92.857,53)	R\$ (124.460,12)
(-) CONDUCOES E TAXIS (CUSTOS)		R\$ (5.802,88)	R\$ (8.122,10)
(-) LANCHES E REFEICOES (CUSTOS)		R\$ (246.989,88)	R\$ (506.597,87)
(-) MARKETING (CUSTOS)		R\$ (50.718,74)	R\$ (9.528,30)
(-) REALIZACAO DE EVENTOS INDEDUTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (48.930,74)	R\$ (2.588,30)
(-) REALIZACAO DE EVENTOS DEDUTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (348,00)	R\$ (500,00)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA (CUSTOS)		R\$ (100,00)	R\$ (0,00)
(-) DOACOES INDEDUTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (1.340,00)	R\$ (1.440,00)
(-) DOACOES DEDUTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (5.000,00)
(-) (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (CUSTOS)		R\$ (794.364,86)	R\$ (988.366,51)
(-) (-) DEPRECIACAO (CUSTOS)		R\$ (765.405,86)	R\$ (881.432,46)
(-) (-) DEPRECIACAO PELA BAIXA DE VENDA DE IMOBILIZADO		R\$ (19.459,00)	R\$ (78.434,05)
(-) (-) DEPRECIACAO ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (9.500,00)	R\$ (28.500,00)
(-) OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (206.376,66)	R\$ (186.080,01)
(-) GARANTIAS / FIANCAS / SEGUROS / ANUIDADES (CUSTOS)		R\$ (72.890,58)	R\$ (41.208,76)
(-) CARTORIOS (CUSTOS)		R\$ (2.351,14)	R\$ (3.975,36)
(-) CERTIDOES / ATESTADOS (CUSTOS)		R\$ (2.538,63)	R\$ (5.138,95)
(-) ART (CUSTOS)		R\$ (1.121,74)	R\$ (2.848,10)
(-) TAXAS / LICENCAS / ALVARAS / PEDAGIOS (CUSTOS)		R\$ (85.831,47)	R\$ (74.501,37)
(-) TAXAS JOVEM APRENDIZ (CUSTOS)		R\$ (3.946,25)	R\$ (5.710,69)
(-) AUTOS DE INFRACAO (CUSTOS)		R\$ (1.001,63)	R\$ (0,00)
(-) INDENIZACOES / DANOS (CUSTOS)		R\$ (12.300,00)	R\$ (30.922,09)
(-) CONTRIBUICAO ANUAL SINDICAL EMPRESA (CUSTOS)		R\$ (8.976,02)	R\$ (0,00)
(-) MENSALIDADE SINDICAL EMPRESA (CUSTOS)		R\$ (7.000,39)	R\$ (8.423,10)
(-) CONTRIBUICAO COMPULSORIA - SENAI (CUSTOS)		R\$ (8.418,81)	R\$ (13.351,59)
(-) DESPESAS TRIBUTARIOS		R\$ (19.857,44)	R\$ (17.429,08)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 5 de 8

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS TRIBUTARIOS		R\$ (19.857,44)	R\$ (17.429,08)
(-) IRRF SOBRE EMPRESTIMO		R\$ (19.857,44)	R\$ (17.429,08)
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS		R\$ (2.268.855,63)	R\$ 14.830.498,17
OUTRAS RECEITAS		R\$ 107.488,18	R\$ 1.288.335,11
RECEITA COM VENDAS DE IMOBILIZADO		R\$ 96.500,00	R\$ 518.000,00
INDENIZACOES / DESACORDOS COMERCIAIS		R\$ 8.300,00	R\$ 75.000,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 2.688,18	R\$ 695.335,11
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 1.761.676,08	R\$ 1.189.492,90
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONCRETA ACO		R\$ 166,20	R\$ 363,59
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONS EDRO		R\$ 1.761.509,88	R\$ 1.189.129,31
(-) RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ (156.192,46)	R\$ (108.070,30)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONS EDRO		R\$ (147.794,20)	R\$ (106.905,45)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP LG COSAMPA		R\$ (128,01)	R\$ (42,65)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CR DUARTE/PE		R\$ (111,80)	R\$ (572,10)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONCRETA ACO		R\$ (8.158,45)	R\$ (550,10)
CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 197.070,57	R\$ 108.130,89
RECEITA BRUTA CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 270.000,00	R\$ 114.647,08
(-) DEDUCOES DA RECEITA CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (10.059,55)	R\$ (2.655,49)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (62.572,84)	R\$ (4.519,43)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS CONSORCIO BM USI		R\$ (2.397,41)	R\$ (1.550,09)
RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 2.475,24	R\$ 2.449,62
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (374,87)	R\$ (240,80)
(-) CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS -		R\$ (1.123,20)	R\$ (499,31)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA		R\$ (862,52)	R\$ (499,31)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZ		R\$ (260,68)	R\$ (0,00)
CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (3.074.146,19)	R\$ 175.404,85
RECEITA BRUTA CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 10.501.801,43	R\$ 11.573.829,41
(-) DEDUCOES DA RECEITA CONSORCIO		R\$ (6.059.291,53)	R\$ (716.296,67)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 6 de 8



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
DAS AGUAS 2020			
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (7.588.569,80)	R\$ (10.690.814,76)
RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 80.365,74	R\$ 43.305,90
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (8.452,03)	R\$ (6.077,36)
(-) PROVISAO IRPJ / CSLL CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (0,00)	R\$ (28.541,67)
(-) CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 1.644.650,51	R\$ (1.594.058,23)
RECEITA BRUTA CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 4.633.026,82	R\$ 2.255.671,38
(-) DEDUCOES DA RECEITA CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (290.750,88)	R\$ (147.532,19)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (2.697.452,69)	R\$ (3.699.108,36)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (172,74)	R\$ (3.089,06)
(-) CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ (27.087,59)	R\$ (178,20)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ (27.087,59)	R\$ (178,20)
(-) CONSORCIO HP7 COSAMPA		R\$ (1,83)	R\$ (0,61)
(-) DESPESAS FINANC. CONSORCIO HP7 COSAMPA		R\$ (1,83)	R\$ (0,61)
(-) CONSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ (1.030,15)	R\$ (687,10)
(-) DESPESAS FINANC. CONSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ (1.030,15)	R\$ (687,10)
CONSORCIO UNITERRA(ARCOVERDE) / COSAMPA		R\$ (2.720.159,55)	R\$ 13.800.019,39
RECEITA BRUTA CONSORCIO UNITERRA		R\$ 6.122.100,69	R\$ 33.865.889,10
(-) DEDUCOES DA RECEITA CONSROCIO UNITERRA		R\$ (352.644,02)	R\$ (1.903.949,60)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO UNITERRA		R\$ (8.489.515,42)	R\$ (18.072.480,26)
RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO UNITERRA		R\$ (0,00)	R\$ 17.607,04
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO UNITERRA		R\$ (100,80)	R\$ (255,36)
(-) PROVISAO IRPJ/CSLL CONSORCIO UNITERRA		R\$ (0,00)	R\$ (106.791,53)
(-) CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ (0,00)	R\$ (659,76)
(-) CUSTO OPERACIONAL CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (0,00)	R\$ (659,76)
(-) CONSORCIO COSAMPA COERG		R\$ (0,00)	R\$ (26.731,46)
(-) CUSTO OPERACIONAL CONS. COSAMPA COERG		R\$ (0,00)	R\$ (26.651,52)
RECEITA FINANCEIRA CONS. COSAMPA		R\$ (0,00)	R\$ 0,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 7 de 8

113

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
COERG			
(-) DESPESAS FINANCEIRA CONS. COSAMPA COEG		R\$ (0,00)	R\$ (80,54)
(-) RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (231.460,45)	R\$ (319.844,15)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 172.476,91	R\$ 263.186,06
RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 172.367,22	R\$ 263.186,06
(-) JUROS RECEBIDOS TAXA SELIC		R\$ 109,69	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (403.937,36)	R\$ (583.030,21)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (9.446,68)	R\$ (30.263,56)
(-) JUROS PAGOS SOBRE FINANCIAMENTOS		R\$ (30.525,16)	R\$ (185.997,09)
(-) JUROS PAGOS SOBRE EMPRESTIMOS		R\$ (285.944,04)	R\$ (263.607,69)
(-) TARIFAS BANCARIAS / MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS		R\$ (44.613,04)	R\$ (31.452,62)
(-) IOF		R\$ (12.575,08)	R\$ (39.132,66)
(-) TARIFA CARTAO ALELO		R\$ (2.113,20)	R\$ (3.921,19)
(-) JUROS SOBRE ARRENDAMENTO FINANCEIRO		R\$ (18.720,16)	R\$ (28.655,40)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (240.903,83)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (240.903,83)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (240.903,83)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (240.903,83)
(-) PROVISAO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA (IRPJ)		R\$ (0,00)	R\$ (168.683,82)
(-) PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO (		R\$ (0,00)	R\$ (72.220,01)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 8 de 8

114



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO




Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R\$ 22.491.315,18	R\$ 15.495.627,38
RESULTADO ANTES IRPJ E CSLL		R\$ 22.732.219,01	R\$ 16.701.763,65
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 22.732.219,01	R\$ 16.701.763,65
RECEITA LIQUIDA		R\$ 86.967.024,02	R\$ 126.890.536,84
RECEITA BRUTA		R\$ 92.753.293,75	R\$ 135.404.355,53
RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 92.753.293,75	R\$ 135.404.355,53
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (5.786.269,73)	R\$ (8.513.818,69)
(-) COFINS (3%) CUMULATIVO SOBRE FATURAMENTO		R\$ (2.710.927,94)	R\$ (3.951.132,61)
(-) PIS (0,65%) CUMULATIVO SOBRE FATURAMENTO		R\$ (587.367,74)	R\$ (856.078,68)
(-) ISS SOBRE FATURAMENTO		R\$ (2.351.650,57)	R\$ (3.706.607,40)
(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUCOES E DESCONTOS		R\$ (136.323,48)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVICOS PRESTADOS		R\$ (78.728.029,95)	R\$ (118.474.130,62)
(-) REMUNERACOES (CUSTOS)		R\$ (7.765.545,30)	R\$ (10.563.463,15)
(-) ORDENADOS E SALARIOS (CUSTOS)		R\$ (4.769.653,69)	R\$ (5.957.385,28)
(-) HORAS EXTRAS (CUSTOS)		R\$ (1.301.130,51)	R\$ (2.288.872,84)
(-) ADICIONAL NOTURNO (CUSTOS)		R\$ (62.548,94)	R\$ (88.024,99)
(-) PERICULOSIDADE (CUSTOS)		R\$ (100.592,82)	R\$ (129.075,18)
(-) INSALUBRIDADE (CUSTOS)		R\$ (73.932,00)	R\$ (68.566,88)
(-) GRATIFICACOES (CUSTOS)		R\$ (189.810,46)	R\$ (190.819,29)
(-) PASSAGENS PAGAS EM FOLHA (CUSTOS)		R\$ (148.585,74)	R\$ (226.512,35)
(-) ESTAGIARIOS (CUSTOS)		R\$ (2.640,00)	R\$ (4.253,33)
(-) PRODUTIVIDADE (CUSTOS)		R\$ (47.497,51)	R\$ (61.522,45)
(-) PARTICIPACOES NOS LUCROS (CUSTOS)		R\$ (17.473,80)	R\$ (207.634,86)
(-) PRO LABORE (CUSTOS)		R\$ (22.174,44)	R\$ (21.261,66)
(-) 13 SALARIO (CUSTOS)		R\$ (144.273,81)	R\$ (226.109,03)
(-) FERIAS (CUSTOS)		R\$ (491.769,67)	R\$ (624.757,08)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO (CUSTOS)		R\$ (314.814,86)	R\$ (381.259,50)
(-) 13 SALARIO INDENIZADO (CUSTOS)		R\$ (25.491,59)	R\$ (30.867,80)
(-) FERIAS INDENIZADAS (CUSTOS)		R\$ (33.079,87)	R\$ (43.255,53)
(-) RESCISAO/ INDENIZACOES		R\$ (20.075,59)	R\$ (13.285,10)
(-) ENCARGOS SOCIAIS (CUSTOS)		R\$ (2.734.531,47)	R\$ (3.526.443,71)
(-) INSS (CUSTOS)		R\$ (2.052.102,57)	R\$ (2.668.420,14)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INSS (CUSTOS)COMPENSACAO ACAA 7168122009458100		R\$ 15.932,63	R\$ 20.885,33
(-) FGTS (CUSTOS)		R\$ (517.846,78)	R\$ (665.519,97)
(-) FGTS RECISORIO (CUSTOS)		R\$ (180.514,75)	R\$ (213.388,93)
(-) PROVISOES TRABALHISTAS (CUSTOS)		R\$ (1.692.400,44)	R\$ (2.227.893,06)
(-) PROVISAO DE INSS SOBRE 13 SALARIO (CUSTOS)		R\$ (155.097,45)	R\$ (204.171,81)
(-) PROVISAO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO (CUSTOS)		R\$ (42.238,26)	R\$ (55.602,90)
(-) PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS (CUSTOS)		R\$ (206.796,56)	R\$ (272.229,14)
(-) PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS (CUSTOS)		R\$ (56.317,75)	R\$ (74.137,25)
(-) PROVISAO DE FERIAS		R\$ (703.971,63)	R\$ (926.715,36)
(-) PROVISAO DE 13 SALARIO		R\$ (527.978,79)	R\$ (695.036,60)
(-) REVERSOES DE PROVISOES TRABALHISTAS (CUSTOS)		R\$ 873.769,14	R\$ 1.168.883,31
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO		R\$ 11.541,91	R\$ 18.088,70
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE INSS SOBRE 13 SALARIO		R\$ 42.381,49	R\$ 66.421,13
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS (CUS		R\$ 39.341,56	R\$ 49.980,57
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS (CUS		R\$ 144.460,80	R\$ 183.526,77
(-) REVERSAO DE PROVISAO FERIAS		R\$ 491.769,57	R\$ 624.757,11
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE 13		R\$ 144.273,81	R\$ 226.109,03
(-) BENEFICIOS (CUSTOS)		R\$ (2.012.773,01)	R\$ (2.913.274,48)
(-) VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL (CUSTOS)		R\$ (41.764,11)	R\$ (49.568,09)
(-) VALE REFEICAO / VALE ALIMENTACAO (CUSTOS)		R\$ (240.639,67)	R\$ (257.701,37)
(-) ALIMENTACAO / FORNECIMENTO DE REFEICOES (CUSTOS)		R\$ (1.390.677,09)	R\$ (1.606.243,25)
(-) CESTAS BASICAS (CUSTOS)		R\$ (243.066,24)	R\$ (910.266,17)
(-) ASSISTENCIA MEDICA / PLANO DE SAUDE (CUSTOS)		R\$ (68.773,45)	R\$ (58.185,19)
(-) ASSISTENCIA ODONTOLOGICA / PLANO DE SAUDE BUCAL (C		R\$ (250,20)	R\$ (250,20)
(-) SEGURO DE VIDA (CUSTOS)		R\$ (21.121,33)	R\$ (13.944,78)
(-) AUXILIO ESTUDO (CUSTOS)		R\$ (6.053,45)	R\$ (17.115,43)
(-) AUXILIO HABILITACAO (CUSTOS)		R\$ (427,47)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS COM PESSOAL		R\$ (284.110,28)	R\$ (393.446,72)
(-) UNIFORMES E FARDAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (175.406,80)	R\$ (210.528,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

30

Página 2 de 9



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CURSOS E TREINAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (14.672,42)	R\$ (45.014,02)
(-) EXAMES (CUSTOS)		R\$ (56.564,11)	R\$ (90.023,60)
(-) AGUA POTAVEL (CUSTOS)		R\$ (37.466,95)	R\$ (47.880,30)
(-) SERVICOS (CUSTOS)		R\$ (7.186.756,14)	R\$ (11.743.771,95)
(-) SERVICOS / ASSESSORIA JURIDICA (CUSTOS)		R\$ (25.950,04)	R\$ (26.203,95)
(-) SERVICOS CONTABEIS (CUSTOS)		R\$ (1.710,00)	R\$ (570,00)
(-) SERVICOS CONSULTORIA (CUSTOS)		R\$ (343.900,63)	R\$ (311.900,54)
(-) SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS (CUSTOS)		R\$ (352.251,96)	R\$ (1.061.655,94)
(-) SERVICOS DE VIGILANCIA (CUSTOS)		R\$ (13.199,68)	R\$ (18.533,50)
(-) SERVICOS DE TOPOGRAFIA (CUSTOS)		R\$ (47.663,80)	R\$ (204.314,78)
(-) SERVICOS DE INFORMATICA (CUSTOS)		R\$ (69.953,45)	R\$ (29.432,84)
(-) SERVICOS GRAFICOS (CUSTOS)		R\$ (96.576,88)	R\$ (45.502,78)
(-) SERVICOS DE GUINCHO / REBOQUE (CUSTOS)		R\$ (10.700,00)	R\$ (8.552,00)
(-) SERVICOS DE LAVANDERIA (CUSTOS)		R\$ (568,00)	R\$ (840,00)
(-) MANUTENCAO / LICENCAS DE SOFTWARE (CUSTOS)		R\$ (576.075,75)	R\$ (512.985,76)
(-) SERVICOS DE METALUGIRCA (CUSTOS)		R\$ (35.390,70)	R\$ (29.255,23)
(-) SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES (CUSTOS)		R\$ (15.281,00)	R\$ (2.075,00)
(-) SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFECCAO DE MOVEIS (CUST)		R\$ (0,00)	R\$ (7.021,22)
(-) SERVICOS DE ENSAIOS / TESTES ELETRICOS (CUSTOS)		R\$ (5.015,00)	R\$ (23.630,00)
(-) SERVICOS DE CONSTRUCAO / ENGENHARIA (CUSTOS)		R\$ (5.310.866,04)	R\$ (8.662.639,21)
(-) SERVICOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (CUSTOS)		R\$ (11.399,57)	R\$ (120.853,97)
(-) SERVICOS DE PAISAGISMO E DECORACAO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (152.147,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA (CUSTOS)		R\$ (2.462,00)	R\$ (6.975,96)
(-) REPRESENTACAO COMERCIAL (CUSTOS)		R\$ (267.791,64)	R\$ (518.682,27)
(-) IMOVEIS (CUSTOS)		R\$ (562.660,88)	R\$ (660.361,26)
(-) MANUTENCAO, REPARACAO E CONSERVACAO PREDIAL (CUSTO)		R\$ (27.773,10)	R\$ (3.110,07)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS (CUSTOS)		R\$ (377.366,76)	R\$ (532.408,71)
(-) ENERGIA ELETRICA (CUSTOS)		R\$ (111.691,82)	R\$ (89.309,72)
(-) AGUA E ESGOTO (CUSTOS)		R\$ (38.799,87)	R\$ (30.404,50)
(-) CONDOMINIO (CUSTOS)		R\$ (1.332,01)	R\$ (2.301,93)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 9

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IPTU (CUSTOS)		R\$ (5.697,32)	R\$ (2.826,33)
(-) COMUNICACAO (CUSTOS)		R\$ (32.480,84)	R\$ (34.687,83)
(-) TELEFONIA MOVEL / TELEFONIA FIXA (CUSTOS)		R\$ (11.594,44)	R\$ (8.715,04)
(-) INTERNET (CUSTOS)		R\$ (14.520,89)	R\$ (21.235,26)
(-) CORREIOS E MALOTES (CUSTOS)		R\$ (6.365,51)	R\$ (4.737,53)
(-) VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (27.290.380,89)	R\$ (44.599.226,08)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (10.633.502,42)	R\$ (17.606.055,14)
(-) MANUTENCAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (574.181,84)	R\$ (754.098,60)
(-) COMBUSTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (13.010.371,15)	R\$ (21.756.550,74)
(-) ESTACIONAMENTO (CUSTOS)		R\$ (3.111,30)	R\$ (3.040,60)
(-) IPVA (CUSTOS)		R\$ (7.864,32)	R\$ (0,00)
(-) LICENCIAMENTO / EMPLACAMENTO (CUSTOS)		R\$ (5.238,15)	R\$ (5.756,78)
(-) MULTAS DE TRANSITO (CUSTOS)		R\$ (8.437,09)	R\$ (7.457,85)
(-) SEGUROS DE VEICULOS / SEGURO DPVAT (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (99,00)
(-) RASTREAMENTO VEICULAR (CUSTOS)		R\$ (10.711,77)	R\$ (16.552,09)
(-) DESPACHANTE (CUSTOS)		R\$ (1.343,16)	R\$ (2.582,06)
(-) PECAS E ACESSORIOS (CUSTOS)		R\$ (2.168.467,26)	R\$ (3.188.956,64)
(-) OLEOS E LUBRIFICANTES (CUSTOS)		R\$ (674.967,69)	R\$ (980.764,29)
(-) LICENCAS / TAXAS PARA VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUS)		R\$ (4.366,80)	R\$ (149,74)
(-) PNEUS PARA VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (187.817,94)	R\$ (277.162,55)
(-) MATERIAIS (CUSTOS)		R\$ (28.115.539,49)	R\$ (39.137.454,93)
(-) EPI'S / EPC'S / FERRAMENTAS (CUSTOS)		R\$ (632.117,38)	R\$ (585.329,97)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE (CUSTOS)		R\$ (60.478,46)	R\$ (104.922,52)
(-) MATERIAL DE INFORMATICA (CUSTOS)		R\$ (35.414,16)	R\$ (16.159,46)
(-) MATERIAL COPA LIMPEZA E CONSERVACAO (CUSTOS)		R\$ (46.964,11)	R\$ (111.866,35)
(-) MATERIAL DE CONSTRUCAO (CUSTOS)		R\$ (25.284.901,85)	R\$ (35.523.168,46)
(-) MATERIAL DE PAISAGISMO (CUSTOS)		R\$ (131.274,30)	R\$ (23.266,39)
(-) MATERIAL SINALIZACAO (CUSTOS)		R\$ (81.843,82)	R\$ (163.886,89)
(-) MATERIAIS EXPLOSIVOS (CUSTOS)		R\$ (371.441,56)	R\$ (81.325,01)
(-) MATERIAL HOSPITALAR (CUSTOS)		R\$ (5.286,38)	R\$ (7.262,92)
(-) MATERIAL GRAFICO (CUSTO)		R\$ (809,50)	R\$ (5.546,99)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 9



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) BENS DE PEQUENO VALOR (CUSTOS)		R\$ (358.175,75)	R\$ (549.783,01)
(-) FRETES (CUSTOS)		R\$ (1.068.467,27)	R\$ (1.963.892,52)
(-) ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA (CUSTOS)		R\$ (38.364,95)	R\$ (1.044,44)
(-) VIAGENS (CUSTOS)		R\$ (740.645,53)	R\$ (1.080.419,38)
(-) HOSPEDAGEM (CUSTOS)		R\$ (101.465,44)	R\$ (151.432,43)
(-) PASSAGENS ONIBUS / AEREAS (CUSTOS)		R\$ (124.460,12)	R\$ (100.770,78)
(-) CONDUCOES E TAXIS (CUSTOS)		R\$ (8.122,10)	R\$ (8.316,22)
(-) LANCHES E REFEICOES (CUSTOS)		R\$ (506.597,87)	R\$ (819.899,95)
(-) MARKETING (CUSTOS)		R\$ (9.528,30)	R\$ (3.352,58)
(-) REALIZACAO DE EVENTOS INDEDUTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (2.588,30)	R\$ (2.012,58)
(-) REALIZACAO DE EVENTOS DEDUTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (500,00)	R\$ (0,00)
(-) DOACOES INDEDUTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (1.440,00)	R\$ (1.340,00)
(-) DOACOES DEDUTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (5.000,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (CUSTOS)		R\$ (988.366,51)	R\$ (1.262.135,75)
(-) (-) DEPRECIACAO (CUSTOS)		R\$ (881.432,46)	R\$ (1.111.468,25)
(-) (-) DEPRECIACAO PELA BAIXA DE VENDA DE IMOBILIZADO		R\$ (78.434,05)	R\$ (122.167,50)
(-) (-) DEPRECIACAO ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (28.500,00)	R\$ (28.500,00)
(-) OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (186.080,01)	R\$ (1.497.083,05)
(-) GARANTIAS / FIANCAS / SEGUROS / ANUIDADES (CUSTOS)		R\$ (41.208,76)	R\$ (67.209,60)
(-) CARTORIOS (CUSTOS)		R\$ (3.975,36)	R\$ (3.230,44)
(-) CERTIDOES / ATESTADOS (CUSTOS)		R\$ (5.138,95)	R\$ (0,00)
(-) ART (CUSTOS)		R\$ (2.848,10)	R\$ (8.158,06)
(-) TAXAS / LICENCAS / ALVARAS / PEDAGIOS (CUSTOS)		R\$ (74.501,37)	R\$ (94.051,95)
(-) TAXAS JOVEM APRENDIZ (CUSTOS)		R\$ (5.710,69)	R\$ (8.865,76)
(-) INDENIZACOES / DANOS (CUSTOS)		R\$ (30.922,09)	R\$ (5.712,68)
(-) MENSALIDADE SINDICAL EMPRESA (CUSTOS)		R\$ (8.423,10)	R\$ (13.385,25)
(-) TAXA ASSISTENCIAL EMPRESA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.500,00)
(-) FUNDO DE AMPARO AO EMPREENDEDOR (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.279.737,18)
(-) CONTRIBUICAO COMPULSORIA - SENAI (CUSTOS)		R\$ (13.351,59)	R\$ (15.232,13)
(-) DESPESAS TRIBUTARIOS		R\$ (17.429,08)	R\$ (15.539,47)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS TRIBUTARIOS		R\$ (17.429,08)	R\$ (15.539,47)
(-) IRRF SOBRE EMPRESTIMO		R\$ (17.429,08)	R\$ (15.539,47)
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS		R\$ 14.830.498,17	R\$ 9.436.254,06
OUTRAS RECEITAS		R\$ 1.288.335,11	R\$ 536.200,72
RECEITA COM VENDAS DE IMOBILIZADO		R\$ 518.000,00	R\$ 200.000,00
INDENIZACOES / DESACORDOS COMERCIAIS		R\$ 75.000,00	R\$ 37.500,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 695.335,11	R\$ 36.074,80
DESCONTOS RECEBIDOS		R\$ (0,00)	R\$ 262.625,92
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 1.189.492,90	R\$ 650.813,14
(-) RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONCRETA ACO		R\$ 363,59	R\$ (0,00)
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP LG COSAMPA		R\$ (0,00)	R\$ 6.699,00
(-) RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONS EDRO		R\$ 1.189.129,31	R\$ (0,00)
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP IMPERATRIZ		R\$ (0,00)	R\$ 398.847,42
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP ARINOS		R\$ (0,00)	R\$ 245.266,72
(-) RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ (108.070,30)	R\$ (1.952.321,66)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONS EDRO		R\$ (106.905,45)	R\$ (1.002.123,64)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP LG COSAMPA		R\$ (42,65)	R\$ (0,00)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CR DUARTE/PE		R\$ (572,10)	R\$ (32.459,59)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONCRETA ACO		R\$ (550,10)	R\$ (31.530,12)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP ARINOS		R\$ (0,00)	R\$ (886.208,31)
(-) CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 108.130,89	R\$ (2.370,36)
(-) RECEITA BRUTA CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 114.647,08	R\$ (0,00)
(-) DEDUCOES DA RECEITA CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (2.655,49)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (4.519,43)	R\$ (2.028,33)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS CONSORCIO BM USI		R\$ (1.550,09)	R\$ (1.977,09)
RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 2.449,62	R\$ 1.830,68
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (240,80)	R\$ (195,62)
(-) CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA		R\$ (499,31)	R\$ (80,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

30

Página 6 de 9

91



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
<b>REIS GEOSISTEMAS -</b>			
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA		R\$ (499,31)	R\$ (80,00)
CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 175.404,85	R\$ 8.734.886,43
RECEITA BRUTA CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 11.573.829,41	R\$ 33.606.815,28
(-) DEDUCOES DA RECEITA CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (716.296,67)	R\$ (2.117.091,15)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (10.690.814,76)	R\$ (22.520.025,90)
RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 43.305,90	R\$ 108.140,44
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (6.077,36)	R\$ (16.732,72)
(-) PROVISAO IRPJ / CSLL CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (28.541,67)	R\$ (326.219,52)
CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (1.594.058,23)	R\$ 6.074.012,04
RECEITA BRUTA CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 2.255.671,38	R\$ 8.605.472,18
(-) DEDUCOES DA RECEITA CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (147.532,19)	R\$ (553.236,60)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (3.699.108,36)	R\$ (1.849.329,39)
RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (0,00)	R\$ 1,55
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (3.089,06)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO IRPJ / CSLL CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (0,00)	R\$ (128.895,70)
(-) CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ (178,20)	R\$ (594,00)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ (178,20)	R\$ (594,00)
(-) CONSORCIO HP7 COSAMPA		R\$ (0,61)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANC. CONSORCIO HP7 COSAMPA		R\$ (0,61)	R\$ (0,00)
(-) CONSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ (687,10)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANC. CONSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ (687,10)	R\$ (0,00)
(-) CONSORCIO UNITERRA(ARCOVERDE) / COSAMPA		R\$ 13.800.019,39	R\$ (1.023.497,46)
RECEITA BRUTA CONSORCIO UNITERRA		R\$ 33.865.889,10	R\$ 13.333.207,67
(-) DEDUCOES DA RECEITA CONSROCIO UNITERRA		R\$ (1.903.949,60)	R\$ (811.416,30)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO UNITERRA		R\$ (18.072.480,26)	R\$ (13.526.905,78)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO UNITERRA		R\$ 17.607,04	R\$ (17.607,04)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 7 de 9

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO UNITERRA		R\$ (255,36)	R\$ (776,01)
(-) PROVISAO IRPJ/CSLL CONSORCIO UNITERRA		R\$ (106.791,53)	R\$ (0,00)
(-) CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ (659,76)	R\$ (2.978,18)
RECEITA BRUTA CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (0,00)	R\$ 4.173,90
(-) DEDUCAO DA RECEITA CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (0,00)	R\$ (243,10)
(-) CUSTO OPERACIONAL CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (659,76)	R\$ (6.903,11)
RECEITA FINANCEIRA CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (0,00)	R\$ 1,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (0,00)	R\$ (6,87)
CONSORCIO COSAMPA COERG		R\$ (26.731,46)	R\$ 69.704,92
RECEITA BRUTA CONS. COSAMPA COERG		R\$ (0,00)	R\$ 300.597,52
(-) DEDUCAO DA RECEITA CONS. COSAMPA COERG		R\$ (0,00)	R\$ (21.020,39)
(-) CUSTO OPERACIONAL CONS. COSAMPA COERG		R\$ (26.651,52)	R\$ (207.526,78)
RECEITA FINANCEIRA CONS. COSAMPA COERG		R\$ 0,60	R\$ 70,56
(-) DESPESAS FINANCEIRA CONS. COSAMPA COEG		R\$ (80,54)	R\$ (448,57)
(-) PROVISAO IRPJ / CSLL CONS. COSAMPA COERG		R\$ (0,00)	R\$ (1.967,42)
(-) CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ (0,00)	R\$ (3.647.521,53)
(-) CUSTOS OPERACIONAL CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ (0,00)	R\$ (3.646.559,04)
RECEITA FINANCEIRA CONS. COSAMPA GTM		R\$ (0,00)	R\$ 11,54
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONS. COSAMPA GTM		R\$ (0,00)	R\$ (974,03)
(-) RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (319.844,15)	R\$ (1.135.357,16)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 263.186,06	R\$ 308.592,58
RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 263.186,06	R\$ 308.592,58
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (583.030,21)	R\$ (1.443.949,74)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (716.415,73)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (30.263,56)	R\$ (18.092,41)
(-) JUROS PAGOS SOBRE FINANCIAMENTOS		R\$ (185.997,09)	R\$ (351.733,26)
(-) JUROS PAGOS SOBRE EMPRESTIMOS		R\$ (263.607,69)	R\$ (235.747,74)
(-) MULTAS		R\$ (0,00)	R\$ (100,00)
(-) TARIFAS BANCARIAS / MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS		R\$ (31.452,62)	R\$ (49.736,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IOF		R\$ (39.132,66)	R\$ (40.347,00)
(-) TARIFA CARTAO ALELO		R\$ (3.921,19)	R\$ (3.122,10)
(-) JUROS SOBRE ARRENDAMENTO FINANCEIRO		R\$ (28.655,40)	R\$ (28.655,40)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (240.903,83)	R\$ (1.206.136,27)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (240.903,83)	R\$ (1.206.136,27)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (240.903,83)	R\$ (1.206.136,27)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (240.903,83)	R\$ (1.206.136,27)
(-) PROVISAO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA (IRPJ)		R\$ (168.683,82)	R\$ (869.726,73)
(-) PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO (		R\$ (72.220,01)	R\$ (336.409,54)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 9 de 9

123

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R\$ 15.495.627,38	R\$ 33.610.403,90
RESULTADO ANTES IRPJ E CSLL		R\$ 16.701.763,65	R\$ 41.140.994,26
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 16.701.763,65	R\$ 41.140.994,26
RECEITA LIQUIDA		R\$ 126.890.536,84	R\$ 180.150.544,61
RECEITA BRUTA		R\$ 135.404.355,53	R\$ 192.559.154,87
RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 135.404.355,53	R\$ 192.559.154,87
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (8.513.818,69)	R\$ (12.408.610,26)
(-) COFINS (3%) CUMULATIVO SOBRE FATURAMENTO		R\$ (3.951.132,61)	R\$ (5.588.729,16)
(-) PIS (0,65%) CUMULATIVO SOBRE FATURAMENTO		R\$ (856.078,68)	R\$ (1.210.891,29)
(-) ISS SOBRE FATURAMENTO		R\$ (3.706.607,40)	R\$ (5.466.533,75)
(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUCOES E DESCONTOS		R\$ (0,00)	R\$ (142.456,06)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVICOS PRESTADOS		R\$ (118.474.130,62)	R\$ (174.619.571,15)
(-) REMUNERACOES (CUSTOS)		R\$ (10.563.463,15)	R\$ (15.586.914,84)
(-) ORDENADOS E SALARIOS (CUSTOS)		R\$ (5.957.385,28)	R\$ (7.501.392,96)
(-) HORAS EXTRAS (CUSTOS)		R\$ (2.288.872,84)	R\$ (3.307.665,32)
(-) ADICIONAL NOTURNO (CUSTOS)		R\$ (88.024,99)	R\$ (115.803,70)
(-) PERICULOSIDADE (CUSTOS)		R\$ (129.075,18)	R\$ (136.871,90)
(-) INSALUBRIDADE (CUSTOS)		R\$ (68.566,88)	R\$ (90.018,96)
(-) GRATIFICACOES (CUSTOS)		R\$ (190.819,29)	R\$ (217.850,21)
(-) PASSAGENS PAGAS EM FOLHA (CUSTOS)		R\$ (226.512,35)	R\$ (318.210,76)
(-) ESTAGIARIOS (CUSTOS)		R\$ (4.253,33)	R\$ (5.280,00)
(-) PRODUTIVIDADE (CUSTOS)		R\$ (61.522,45)	R\$ (123.938,46)
(-) PARTICIPACOES NOS LUCROS (CUSTOS)		R\$ (207.634,86)	R\$ (192.436,97)
(-) PRO LABORE (CUSTOS)		R\$ (21.261,66)	R\$ (21.261,66)
(-) 13 SALARIO (CUSTOS)		R\$ (226.109,03)	R\$ (2.437.559,05)
(-) FERIAS (CUSTOS)		R\$ (624.757,08)	R\$ (719.861,98)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO (CUSTOS)		R\$ (381.259,50)	R\$ (309.858,67)
(-) 13 SALARIO INDENIZADO (CUSTOS)		R\$ (30.867,80)	R\$ (26.245,53)
(-) FERIAS INDENIZADAS (CUSTOS)		R\$ (43.255,53)	R\$ (34.401,45)
(-) RESCISAO/ INDENIZACOES		R\$ (13.285,10)	R\$ (28.257,26)
(-) ENCARGOS SOCIAIS (CUSTOS)		R\$ (3.526.443,71)	R\$ (5.648.741,94)
(-) INSS (CUSTOS)		R\$ (2.668.420,14)	R\$ (4.350.865,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

124



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INSS (CUSTOS) COMPENSAÇÃO AÇÃO 7168122009458100		R\$ 20.885,33	R\$ 26.327,05
(-) FGTS (CUSTOS)		R\$ (665.519,97)	R\$ (1.142.957,08)
(-) FGTS RECISÓRIO (CUSTOS)		R\$ (213.388,93)	R\$ (181.246,91)
(-) PROVISÕES TRABALHISTAS (CUSTOS)		R\$ (2.227.893,06)	R\$ (3.204.964,71)
(-) PROVISÃO DE INSS SOBRE 13 SALÁRIO (CUSTOS)		R\$ (204.171,81)	R\$ (327.168,36)
(-) PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13 SALÁRIO (CUSTOS)		R\$ (55.602,90)	R\$ (89.170,45)
(-) PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS (CUSTOS)		R\$ (272.229,14)	R\$ (357.958,39)
(-) PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS (CUSTOS)		R\$ (74.137,25)	R\$ (97.484,24)
(-) PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ (926.715,36)	R\$ (1.218.552,96)
(-) PROVISÃO DE 13 SALÁRIO		R\$ (695.036,60)	R\$ (1.114.630,31)
(-) REVERSOES DE PROVISÕES TRABALHISTAS (CUSTOS)		R\$ 1.168.883,31	R\$ 4.337.529,26
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO		R\$ 18.088,70	R\$ 195.004,71
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE INSS SOBRE 13 SALARIO		R\$ 66.421,13	R\$ 716.050,04
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS (CUS		R\$ 49.980,57	R\$ 57.588,97
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS (CUS		R\$ 183.526,77	R\$ 211.464,51
(-) REVERSAO DE PROVISAO FERIAS		R\$ 624.757,11	R\$ 719.861,98
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE 13		R\$ 226.109,03	R\$ 2.437.559,05
(-) BENEFÍCIOS (CUSTOS)		R\$ (2.913.274,48)	R\$ (3.515.456,62)
(-) VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL (CUSTOS)		R\$ (49.568,09)	R\$ (42.149,69)
(-) VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO (CUSTOS)		R\$ (257.701,37)	R\$ (258.945,80)
(-) ALIMENTAÇÃO / FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CUSTOS)		R\$ (1.606.243,25)	R\$ (2.367.249,48)
(-) CESTAS BÁSICAS (CUSTOS)		R\$ (910.266,17)	R\$ (760.408,38)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA / PLANO DE SAÚDE (CUSTOS)		R\$ (58.185,19)	R\$ (62.389,00)
(-) ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA / PLANO DE SAÚDE BUCAL (C		R\$ (250,20)	R\$ (421,30)
(-) SEGURO DE VIDA (CUSTOS)		R\$ (13.944,78)	R\$ (15.256,92)
(-) AUXÍLIO ESTUDO (CUSTOS)		R\$ (17.115,43)	R\$ (7.478,05)
(-) AUXÍLIO HABILITAÇÃO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.158,00)
(-) OUTROS CUSTOS COM PESSOAL		R\$ (393.446,72)	R\$ (433.910,00)
(-) UNIFORMES E FARDAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (210.528,80)	R\$ (208.031,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 9

125

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CURSOS E TREINAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (45.014,02)	R\$ (28.142,22)
(-) EXAMES (CUSTOS)		R\$ (90.023,60)	R\$ (94.296,45)
(-) AGUA POTAVEL (CUSTOS)		R\$ (47.880,30)	R\$ (103.440,17)
(-) SERVICOS (CUSTOS)		R\$ (11.743.771,95)	R\$ (16.741.330,92)
(-) SERVICOS / ASSESSORIA JURIDICA (CUSTOS)		R\$ (26.203,95)	R\$ (44.576,38)
(-) SERVICOS CONTABEIS (CUSTOS)		R\$ (570,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS CONSULTORIA (CUSTOS)		R\$ (311.900,54)	R\$ (1.947.454,63)
(-) SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS (CUSTOS)		R\$ (1.061.655,94)	R\$ (615.715,45)
(-) SERVICOS DE VIGILANCIA (CUSTOS)		R\$ (18.533,50)	R\$ (1.350,00)
(-) SERVICOS DE TOPOGRAFIA (CUSTOS)		R\$ (204.314,78)	R\$ (330.048,22)
(-) SERVICOS DE INFORMATICA (CUSTOS)		R\$ (29.432,84)	R\$ (56.725,62)
(-) SERVICOS GRAFICOS (CUSTOS)		R\$ (45.502,78)	R\$ (18.707,08)
(-) SERVICOS DE GUINCHO / REBOQUE (CUSTOS)		R\$ (8.552,00)	R\$ (9.089,50)
(-) SERVICOS DE LAVANDERIA (CUSTOS)		R\$ (840,00)	R\$ (1.328,00)
(-) MANUTENCAO / LICENCAS DE SOFTWARE (CUSTOS)		R\$ (512.985,76)	R\$ (530.835,88)
(-) SERVICOS DE METALURGIA (CUSTOS)		R\$ (29.255,23)	R\$ (82.095,04)
(-) SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES (CUSTOS)		R\$ (2.075,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFECCAO DE MOVEIS (CUST)		R\$ (7.021,22)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE ENSAIOS / TESTES ELETRICOS (CUSTOS)		R\$ (23.630,00)	R\$ (8.223,50)
(-) SERVICOS DE CONSTRUCAO / ENGENHARIA (CUSTOS)		R\$ (8.662.639,21)	R\$ (12.055.200,91)
(-) SERVICOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (CUSTOS)		R\$ (120.853,97)	R\$ (84.830,75)
(-) SERVICOS DE PAISAGISMO E DECORACAO (CUSTOS)		R\$ (152.147,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA (CUSTOS)		R\$ (6.975,96)	R\$ (9.119,37)
(-) REPRESENTACAO COMERCIAL (CUSTOS)		R\$ (518.682,27)	R\$ (946.030,59)
(-) IMOVEIS (CUSTOS)		R\$ (660.361,26)	R\$ (880.487,35)
(-) MANUTENCAO, REPARACAO E CONSERVACAO PREDIAL (CUSTO)		R\$ (3.110,07)	R\$ (33.189,09)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS (CUSTOS)		R\$ (532.408,71)	R\$ (668.825,46)
(-) ENERGIA ELETRICA (CUSTOS)		R\$ (89.309,72)	R\$ (138.913,42)
(-) AGUA E ESGOTO (CUSTOS)		R\$ (30.404,50)	R\$ (26.142,00)
(-) CONDOMINIO (CUSTOS)		R\$ (2.301,93)	R\$ (1.461,78)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 9

126



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IPTU (CUSTOS)		R\$ (2.826,33)	R\$ (11.955,60)
(-) COMUNICACAO (CUSTOS)		R\$ (34.687,83)	R\$ (43.254,77)
(-) TELEFONIA MOVEL / TELEFONIA FIXA (CUSTOS)		R\$ (8.715,04)	R\$ (9.088,52)
(-) INTERNET (CUSTOS)		R\$ (21.235,26)	R\$ (29.534,68)
(-) CORREIOS E MALOTES (CUSTOS)		R\$ (4.737,53)	R\$ (4.631,57)
(-) VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (44.599.226,08)	R\$ (61.986.543,38)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (17.606.055,14)	R\$ (25.408.333,31)
(-) MANUTENCAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (754.098,60)	R\$ (834.011,03)
(-) COMBUSTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (21.756.550,74)	R\$ (28.227.080,40)
(-) ESTACIONAMENTO (CUSTOS)		R\$ (3.040,60)	R\$ (4.147,90)
(-) LICENCIAMENTO / EMPLACAMENTO (CUSTOS)		R\$ (5.756,78)	R\$ (363,04)
(-) MULTAS DE TRANSITO (CUSTOS)		R\$ (7.457,85)	R\$ (14.343,33)
(-) SEGUROS DE VEICULOS / SEGURO DPVAT (CUSTOS)		R\$ (99,00)	R\$ (0,00)
(-) RASTREAMENTO VEICULAR (CUSTOS)		R\$ (16.552,09)	R\$ (18.891,21)
(-) DESPACHANTE (CUSTOS)		R\$ (2.582,06)	R\$ (363,04)
(-) PECAS E ACESSORIOS (CUSTOS)		R\$ (3.188.956,64)	R\$ (3.467.156,80)
(-) OLEOS E LUBRIFICANTES (CUSTOS)		R\$ (980.764,29)	R\$ (1.780.418,57)
(-) LICENCAS / TAXAS PARA VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUS)		R\$ (149,74)	R\$ (140,50)
(-) PNEUS PARA VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (277.162,55)	R\$ (286.294,24)
(-) EQUIPAMENTOS APLICADO NA OBRA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.945.000,01)
(-) MATERIAIS (CUSTOS)		R\$ (39.137.454,93)	R\$ (54.379.130,04)
(-) EPI'S / EPC'S / FERRAMENTAS (CUSTOS)		R\$ (585.329,97)	R\$ (618.891,18)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE (CUSTOS)		R\$ (104.922,52)	R\$ (76.539,61)
(-) MATERIAL DE INFORMATICA (CUSTOS)		R\$ (16.159,46)	R\$ (20.887,95)
(-) MATERIAL COPA LIMPEZA E CONSERVACAO (CUSTOS)		R\$ (111.866,35)	R\$ (106.486,98)
(-) MATERIAL DE CONSTRUCAO (CUSTOS)		R\$ (35.523.168,46)	R\$ (49.296.310,29)
(-) MATERIAL DE PAISAGISMO (CUSTOS)		R\$ (23.266,39)	R\$ (90.581,93)
(-) MATERIAL SINALIZACAO (CUSTOS)		R\$ (163.886,89)	R\$ (122.401,75)
(-) MATERIAIS EXPLOSIVOS (CUSTOS)		R\$ (81.325,01)	R\$ (201.045,52)
(-) MATERIAL HOSPITALAR (CUSTOS)		R\$ (7.262,92)	R\$ (6.027,89)
(-) MATERIAL GRAFICO (CUSTO)		R\$ (5.546,99)	R\$ (7.158,45)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

30

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) BENS DE PEQUENO VALOR (CUSTOS)		R\$ (549.783,01)	R\$ (670.168,96)
(-) FRETES (CUSTOS)		R\$ (1.963.892,52)	R\$ (3.161.956,98)
(-) ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA (CUSTOS)		R\$ (1.044,44)	R\$ (672,55)
(-) VIAGENS (CUSTOS)		R\$ (1.080.419,38)	R\$ (1.580.676,74)
(-) HOSPEDAGEM (CUSTOS)		R\$ (151.432,43)	R\$ (223.058,03)
(-) PASSAGENS ONIBUS / AEREAS (CUSTOS)		R\$ (100.770,78)	R\$ (339.457,34)
(-) CONDUCOES E TAXIS (CUSTOS)		R\$ (8.316,22)	R\$ (6.884,42)
(-) LANCHES E REFEICOES (CUSTOS)		R\$ (819.899,95)	R\$ (1.011.276,95)
(-) MARKETING (CUSTOS)		R\$ (3.352,58)	R\$ (56.498,26)
(-) REALIZACAO DE EVENTOS INDEDUTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (2.012,58)	R\$ (39.229,28)
(-) REALIZACAO DE EVENTOS DEDUTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (15.328,98)
(-) DOACOES INDEDUTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (1.340,00)	R\$ (1.940,00)
(-) (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (CUSTOS)		R\$ (1.262.135,75)	R\$ (11.738.318,28)
(-) (+) DEPRECIACAO (CUSTOS)		R\$ (1.111.468,25)	R\$ (11.553.296,28)
(-) (+) DEPRECIACAO PELA BAIXA DE VENDA DE IMOBILIZADO		R\$ (122.167,50)	R\$ (0,00)
(-) (-) DEPRECIACAO ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (28.500,00)	R\$ (185.022,00)
(-) OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (1.497.083,05)	R\$ (3.160.872,56)
(-) GARANTIAS / FIANCAS / SEGUROS / ANUIDADES (CUSTOS)		R\$ (67.209,60)	R\$ (287.368,50)
(-) CARTORIOS (CUSTOS)		R\$ (3.230,44)	R\$ (4.187,00)
(-) ART (CUSTOS)		R\$ (8.158,06)	R\$ (6.189,33)
(-) TAXAS / LICENCAS / ALVARAS / PEDAGIOS (CUSTOS)		R\$ (94.051,95)	R\$ (57.658,33)
(-) TAXAS JOVEM APRENDIZ (CUSTOS)		R\$ (8.865,76)	R\$ (7.209,23)
(-) INDENIZACOES / DANOS (CUSTOS)		R\$ (5.712,68)	R\$ (17.001,97)
(-) MENSALIDADE SINDICAL EMPRESA (CUSTOS)		R\$ (13.385,25)	R\$ (11.731,20)
(-) TAXA ASSISTENCIAL EMPRESA (CUSTOS)		R\$ (1.500,00)	R\$ (1.500,00)
(-) FUNDO DE AMPARO AO EMPREENDEDOR (CUSTOS)		R\$ (1.279.737,18)	R\$ (426.066,88)
(-) CONTRIBUICAO COMPULSORIA - SENAI (CUSTOS)		R\$ (15.232,13)	R\$ (23.134,22)
(-) CREDITO DE DIFICIL LIQUIDACAO (CUSTO)		R\$ (0,00)	R\$ (2.318.825,90)
(-) DESPESAS TRIBUTARIOS		R\$ (15.539,47)	R\$ (384.364,85)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

30

Página 5 de 9

128



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS TRIBUTARIOS		R\$ (15.539,47)	R\$ (384.364,85)
(-) IRRF SOBRE EMPRESTIMO		R\$ (15.539,47)	R\$ (12.432,22)
(-) RETENCAO DE IMPOSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (371.932,63)
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS		R\$ 9.436.254,06	R\$ 35.650.352,42
OUTRAS RECEITAS		R\$ 536.200,72	R\$ 340.145,38
(-) RECEITA COM VENDAS DE IMOBILIZADO		R\$ 200.000,00	R\$ (0,00)
INDENIZACOES / DESACORDOS COMERCIAIS		R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 36.074,80	R\$ 37.210,37
DESCONTOS RECEBIDOS		R\$ 262.625,92	R\$ 265.435,01
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 650.813,14	R\$ 5.383.341,30
(-) RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP LG COSAMPA		R\$ 6.699,00	R\$ (0,00)
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONS EDRO		R\$ (0,00)	R\$ 127.399,56
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CR DUARTE/PE		R\$ (0,00)	R\$ 317,14
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP IMPERATRIZ		R\$ 398.847,42	R\$ 357.398,06
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP ARINOS		R\$ 245.266,72	R\$ 4.898.226,54
(-) RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ (1.952.321,66)	R\$ (2.503.400,50)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONS EDRO		R\$ (1.002.123,64)	R\$ (272.274,29)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP LG COSAMPA		R\$ (0,00)	R\$ (58.533,70)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CR DUARTE/PE		R\$ (32.459,59)	R\$ (0,00)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONCRETA ACO		R\$ (31.530,12)	R\$ (0,00)
(-) RESULT NEGATIVO AQUIV PATRIMONIAL SCP IP IMPERATRI		R\$ (0,00)	R\$ (113.825,88)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP ARINOS		R\$ (886.208,31)	R\$ (2.058.766,63)
(-) CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (2.370,36)	R\$ (1.510,69)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (2.028,33)	R\$ (943,44)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS CONSORCIO BM USI		R\$ (1.977,09)	R\$ (1.235,69)
RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 1.830,68	R\$ 860,44
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (195,62)	R\$ (192,00)
(-) CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS -		R\$ (80,00)	R\$ (60.305,99)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 6 de 9

129

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA		R\$ (80,00)	R\$ (60.305,99)
CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 8.734.886,43	R\$ 12.820.950,12
RECEITA BRUTA CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 33.606.815,28	R\$ 42.462.573,36
(-) DEDUCOES DA RECEITA CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (2.117.091,15)	R\$ (2.738.312,88)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (22.520.025,90)	R\$ (25.447.741,14)
RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 108.140,44	R\$ 376.947,38
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (16.732,72)	R\$ (13.010,75)
(-) PROVISAO IRPJ / CSLL CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (326.219,52)	R\$ (1.819.505,85)
CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 6.074.012,04	R\$ 364.622,50
RECEITA BRUTA CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 8.605.472,18	R\$ 689.991,39
(-) DEDUCOES DA RECEITA CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (553.236,60)	R\$ (44.079,17)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (1.849.329,39)	R\$ (237.074,97)
RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 1,55	R\$ 4.028,75
(-) PROVISAO IRPJ / CSLL CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (128.895,70)	R\$ (48.243,50)
(-) CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ (594,00)	R\$ (297,00)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ (594,00)	R\$ (297,00)
(-) AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES		R\$ (0,00)	R\$ (377.974,41)
(-) APURACAO DE ENCERRAMENTO SOCIETARIO		R\$ (0,00)	R\$ (377.974,41)
CONSORCIO UNITERRA(ARCOVERDE) / COSAMPA		R\$ (1.023.497,46)	R\$ 19.477.340,52
RECEITA BRUTA CONSORCIO UNITERRA		R\$ 13.333.207,67	R\$ 46.441.444,16
(-) DEDUCOES DA RECEITA CONSROCIO UNITERRA		R\$ (811.416,30)	R\$ (2.957.166,87)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO UNITERRA		R\$ (13.526.905,78)	R\$ (21.429.372,51)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO UNITERRA		R\$ (17.607,04)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO UNITERRA		R\$ (776,01)	R\$ (501,56)
(-) PROVISAO IRPJ/CSLL CONSORCIO UNITERRA		R\$ (0,00)	R\$ (2.577.062,70)
(-) CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ (2.978,18)	R\$ (6.987,60)
RECEITA BRUTA CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ 4.173,90	R\$ 7.320,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 7 de 9

130



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DEDUCAO DA RECEITA CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (243,10)	R\$ (426,38)
(-) CUSTO OPERACIONAL CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (6.903,11)	R\$ (13.613,55)
RECEITA FINANCEIRA CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ 1,00	R\$ 1,32
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (6,87)	R\$ (9,23)
(-) PROVISAO IRPJ / CSLL CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (0,00)	R\$ (260,01)
(-) CONSORCIO COSAMPA COERG		R\$ 69.704,92	R\$ (317.006,97)
RECEITA BRUTA CONS. COSAMPA COERG		R\$ 300.597,52	R\$ 221.425,81
(-) DEDUCAO DA RECEITA CONS. COSAMPA COERG		R\$ (21.020,39)	R\$ (14.603,59)
(-) CUSTO OPERACIONAL CONS. COSAMPA COERG		R\$ (207.526,78)	R\$ (518.272,61)
RECEITA FINANCEIRA CONS. COSAMPA COERG		R\$ 70,56	R\$ 187,05
(-) DESPESAS FINANCEIRA CONS. COSAMPA COEG		R\$ (448,57)	R\$ (693,21)
(-) PROVISAO IRPJ / CSLL CONS. COSAMPA COERG		R\$ (1.967,42)	R\$ (5.050,42)
CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ (3.647.521,53)	R\$ 531.435,76
RECEITA CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ (0,00)	R\$ 7.747.623,20
(-) DEDUCAO DA RECEITA CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ (0,00)	R\$ (222.763,93)
(-) CUSTOS OPERACIONAL CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ (3.646.559,04)	R\$ (7.150.753,45)
RECEITA FINANCEIRA CONS. COSAMPA GTM		R\$ 11,54	R\$ 932,29
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONS. COSAMPA GTM		R\$ (974,03)	R\$ (5.409,32)
(-) PROVISAO IRPJ / CSLL CONS. COSAMPA GTM		R\$ (0,00)	R\$ (143.362,23)
AJUSTE DE RESULTADO COM CONSORCIO GTM		R\$ (0,00)	R\$ 305.169,20
RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.135.357,16)	R\$ 344.033,23
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 308.592,58	R\$ 1.514.185,07
DESCONTOS RECEBIDOS		R\$ (0,00)	R\$ 1.228,07
RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 308.592,58	R\$ 1.472.938,84
JUROS RECEBIDOS TAXA SELIC		R\$ (0,00)	R\$ 37.698,93
ATUALIZACAO MONETARIA		R\$ (0,00)	R\$ 2.319,23
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.443.949,74)	R\$ (1.170.151,84)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (716.415,73)	R\$ (0,00)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (18.092,41)	R\$ (13.676,08)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 8 de 9

131

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) JUROS PAGOS SOBRE FINANCIAMENTOS		R\$ (351.733,26)	R\$ (639.358,84)
(-) JUROS PAGOS SOBRE EMPRESTIMOS		R\$ (235.747,74)	R\$ (218.140,11)
(-) MULTAS		R\$ (100,00)	R\$ (0,00)
(-) TARIFAS BANCARIAS / MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS		R\$ (49.736,10)	R\$ (150.882,94)
(-) IOF		R\$ (40.347,00)	R\$ (114.842,97)
(-) TARIFA CARTAO ALELO		R\$ (3.122,10)	R\$ (4.595,50)
(-) JUROS SOBRE ARRENDAMENTO FINANCEIRO		R\$ (28.655,40)	R\$ (28.655,40)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (1.206.136,27)	R\$ (7.530.590,36)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (1.206.136,27)	R\$ (7.530.590,36)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (1.206.136,27)	R\$ (7.530.590,36)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (1.206.136,27)	R\$ (7.530.590,36)
(-) PROVISAO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA (IRPJ)		R\$ (869.726,73)	R\$ (5.444.813,58)
(-) PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO (		R\$ (336.409,54)	R\$ (2.085.776,78)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

137





Ministério da Economia  
 Secretaria de Governo Digital  
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
 Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23200806423

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

**1 - REQUERIMENTO**

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CEE2300168286

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	310			OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO

FORTALEZA

Local

20 Junho 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO \_\_\_\_\_  
Data

Responsável

NÃO \_\_\_\_\_  
Data

Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turna

**OBSERVAÇÕES**

*A*

*30*

133



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital





Capa de Processo



## Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/094.971-1	CEE2300168286	16/06/2023

## Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	20/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	20/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará





**COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37

Rua Manuel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP.: 60.867-695

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

**NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL**

A sociedade tem como atividade preponderante a Construção Civil e Pesada.

**NOTA 2- A PRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

**NOTA 3- RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**a) Apuração do Resultado**

O Resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercícios.

**b) Estimativas Contábeis**

A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas adotadas no Brasil requer que a administração da empresa use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis, as quais incluem provisão para crédito de liquidação duvidosa, valor residual do ativo imobilizado, provisão para passivos contingentes, entre outras. Os resultados dos efetivos poderão ser diferentes de tais estimativas.

**c) Clientes**

As contas a receber de clientes estão demonstradas pelo valor faturado.

135



**d) Estoques**

Estão demonstrados ao custo médio de aquisição ou produção, que não excedem ao valor de mercado.

**e) Imobilizado**

Registrado ao custo de aquisição. As depreciações foram calculadas pelo método linear e considerado o tempo de vida útil estimado dos bens.

**f) Intangível**

Está registrado ao custo de aquisição.

**g) Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes**

Os ativos circulantes e não circulantes e não circulantes são apresentados ao valor de custo ou realização, incluindo quando aplicável, as variações monetárias e atendimentos correspondentes.

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos respectivos encargos e das variações monetárias incorridas.

Não há ajustes relevantes a serem registrados nos ativos e passivos para trazer sua mensuração a valor presente de realização.

**NOTA 4 – ESTOQUES**

ESTOQUES	0,00
TOTAL DOS ESTOQUES	0,00

**NOTA 5 - IMOBILIZADO**

BENS IMÓVEIS	1.321.920,00
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	59.914.441,26
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	883.319,70
MOVEIS E UTENSÍLIOS	497.518,63
VEÍCULOS	14.123.050,64





ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.140.000,00
<i>SUB-TOTAL</i>	77.880250,23
( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(45.103.339,02)
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>32.776.911,21</b>

#### NOTA 6 – INTANGIVEL

MARCAS E PATENTES	4.578,00
SISTEMAS	0,00
<i>SUB – TOTAL</i>	0,00
( - ) AMORTIZACOES ACUMULADAS	0,00
<b>TOTAL DO INTENGIVEL</b>	<b>4.058,00</b>

#### NOTA 7 – FINANCIAMENTOS

Refere-se a financiamentos bancários junto às instituições financeiras

#### NOTA 8 – CAPITAL SOCIAL

O capital social, inteiramente subscrito e integralizado, é de R\$ 15.300.000,00 (Quinze Milhões e Trezentos Mil Reais), o qual pertence a quotistas domiciliados no país, conforme abaixo:

TIPO	QUANTIDADE
QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	15.300.000,00

Fortaleza (CE), 16 de junho 2023

Eremita Frota Pontes Vieira  
Contadora  
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa  
Socio Administrador  
CPF: 329.929.123-87

137



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital





Documento Principal



## Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/094.971-1	CEE2300168286	16/06/2023

## Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	20/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	20/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará

138



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6172828 em 20/06/2023 da Empresa COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 230949711 - 16/06/2023. Autenticação: A39C32BE985E5D43E68E6851FBADEA88B28DF61E. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/094.971-1 e o código de segurança bPk7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado do Ceará  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará  
Junta Comercial do Estado do Ceará







## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, de CNPJ 03.006.548/0001-37 e protocolado sob o número 23/094.971-1 em 16/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6172828, em 20/06/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jairo Bezerra Lira.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	20/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	20/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	20/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	20/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 16/06/2023



Documento assinado eletronicamente por Jairo Bezerra Lira, Servidor(a) Público(a), em 20/06/2023, às 17:21.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](#) informando o número do protocolo 23/094.971-1.

139



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Fortaleza, terça-feira, 20 de junho de 2023

140





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
**CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE**  
**DO ESTADO DO CEARÁ**



Categoria **CONTADORA** N° Registro **CE-023408/O-6**

Nome  
**EREMITA FROTA PONTES VIEIRA**

Nascimento **17/03/1981** Nacionalidade **BRASILEIRA** Naturalidade **TIANGUA-CE**



*Eremita Frota Pontes Vieira*

Assinatura do Profissional

Filiação  
**RAIMUNDO SILVA PONTES**  
**SONIA MARIA FROTA PONTES**

Diplomação **11/03/2015** CPF **854.697.503-53**

Documento de Identificação  
**9600224415 SSP-CE**

Título  
**BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS**

Instituição de Ensino  
**FACULDADE CEARENSE**

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.



Data de Registro  
**07/08/2013**

Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade  
 Código de Validação: **B0B357**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
**CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE**  
**DO ESTADO DO CEARÁ**



Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:  
<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/85469750353/codigo/B0B357>

141



# CRCCE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
DO CEARÁ



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: EREMITA FROTA PONTES VIEIRA
REGISTRO.....	: CE-023408/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.697.503-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 16/11/2023 as 09:55:06.

Válido até: 14/02/2024.

Código de Controle: 311887.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.

142





ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA DE FORTALEZA



**CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 14.133/2021)  
(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)**

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - DEMAIS, CNPJ nº 03.006.548/0001-37.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.


**FORTALEZA**

**Segunda-feira, 8 de Janeiro de 2024 às 10:29:28**

**Observações:**

- a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;
- c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

143







CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURÍDICA  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 301574/2023  
Emissão: 04/04/2023  
Validade: 31/03/2024  
Chave: Z8BDy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Registro: 0000302650

Categoria: Matríz

Capital Social: R\$ 15.300.000,00

Data do Capital: 19/09/2013

Faixa: 7

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, QUANDO EXECUTADA POR EMPRESA NÃO PRODUTORA OU DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA; A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDES ÁREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ALTA, MÉDIA E BAIXA TENSÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS; OBRAS DE ALVENARIA; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ACABAMENTO DE CONSTRUÇÃO; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES; TRATAMENTO TÉRMICO, ACÚSTICO OU DE VIBRAÇÃO; INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA; OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÃO EM CONSTRUÇÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTE POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÕES DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇO DE PINTURA EM EDIFÍCIOS EM GERAL; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO DE IRRIGAÇÃO; A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE AGRONOMIA E IRRIGAÇÃO; ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS PRODUTIVOS; ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA MANANCIAL, SUBTERRÂNEA E SUPERFICIAL ATRAVÉS DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DOMICILIAR, CANAL, SIFÃO, ADUTORA, DESSALINIZADORES; A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDADEIRA A PERCUSSÃO E ROTATIVA; A CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES E RESERVATÓRIOS ELEVADOS, APOIADOS E SUBTERRADOS; A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COM ROLETA E TRATAMENTO DE DEJETOS, INTERLIGAÇÕES, LIGAÇÕES INTERNAS DAS RESIDÊNCIAS AS REDES COLETORAS E AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO, FOSSAS SÉPTICAS, SUMIDOUROS OU LEITO DE PERCOLAÇÃO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRAVAÇÃO DE ESTACAS; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SOLOS, TOPOGRAFIA, PERFURAÇÃO, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO, LOCAÇÃO DE COMPRESSORES, PERFORATRIZES E ROMPEDORES; A CONTRATAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA OU NÃO ESPECIALIZADA EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS; A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, LIMPEZA DE IMÓVEIS E VIAS PÚBLICAS E PRIVADAS; A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS; A INDUSTRIALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; A MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO; A INDUSTRIALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; O COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ESTRUTURAS METÁLICAS; A MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; O COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE LINHAS ELETROMECÂNICAS ATÉ 69 KV; CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINHAS E FONTES DE TRANSMISSÃO DE TELEFONES; MONTAGENS ELETROMECÂNICAS E MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICAS, MALHA DE TERRA, ATERRAMENTO, TUBULAÇÕES, BARRAMENTOS OU ALONGAMENTOS DE CABOS ELÉTRICOS, COLAGENS, PAINÉIS, COMANDOS, ILUMINAÇÃO, FORÇA, CONTROLE, BANDEJAMENTO, INSTALAÇÕES DE INSTRUMENTOS, FIÇÃO, LONGAMENTOS DE CABOS, LIGAÇÕES, TESTES, ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS E ENERGIZAÇÃO; MANUTENÇÃO E MONTAGENS ELETROMECÂNICAS DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; SERVIÇOS DE ESTUDOS DE TOPOGRAFIA E LIMPEZA DE FAIXAS; SERVIÇOS DE TELE-MEDIÇÃO E MEDIÇÃO GRÁFICA; PROJETOS E INSTALAÇÕES DE REDES ELÉTRICAS E DE LAMINAÇÃO EM ÁREAS PÚBLICAS, DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E DE SEMIÁRIDO; SERVIÇOS DE INSPEÇÃO / NORMALIZAÇÃO DE CONSUMIDORES ELÉTRICOS; SERVIÇOS DE LIGAÇÃO NOVA, CORTE E RELIGAÇÃO DE CONSUMIDORES PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA; TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; SERVIÇOS DE PESQUISA E INDAGAÇÃO A CONSUMIDORES DE ENERGIA; SERVIÇO DE AFERIÇÃO, LAUDO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE METROLOGIA; SERVIÇO DE AFERIÇÃO, LAUDO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE METROLOGIA; LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA; CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS; SERVIÇOS DE LEITURAS DE MEDIDORES E ENTREGA DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA; SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIOS DE CARGAS; CONSTRUÇÃO DE USINAS, ESTAÇÕES E SUBESTAÇÕES HIDRELÉTRICAS, EÓLICAS, NUCLEARES, TERMOELÉTRICAS; CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL COM OU SEM EMPREGO DE MATERIAL; SERVIÇOS AUXILIARES DA CONSTRUÇÃO CIVIL COM OU SEM EMPREGO DE MATERIAL; LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA OU NÃO; CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES, LINHAS DE TRANSMISSÃO DISTRIBUIÇÕES E ENERGIA ELÉTRICA; LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E E







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

**Nº 301574/2023**

**Emissão: 04/04/2023**

**Validade: 31/03/2024**

**Chave: Z8BDy**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**



DEPÓSITOS FECHADOS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NÃO METÁLICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETRÓLEO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: OBS.1: POR NÃO POSSUIR PROFISSIONAL HABILITADO, A EMPRESA TEM RESTRIÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE: SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINHAS E FONTES DE TRANSMISSÃO DE TELEFONES; FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NÃO METÁLICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETRÓLEO. OBS.2: A ATIVIDADE DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ENGENHARIA; A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA SE APLICAM APENAS PARA AS ÁREAS DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA; ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO; ENGENHARIA CIVIL; AGRONOMIA; ENGENHARIA ELÉTRICA E ENGENHARIA MECÂNICA. OBS.3: A EMPRESA NÃO PODERÁ PRESTAR SERVIÇOS À ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA TERCEIROS.

Endereço Matriz: RUA MANOEL DE AGUIAR PONTES, 1354, MATA GALINHA, FORTALEZA, CE, 60867695

Tipo de Registro: Registro de Empresa

Data Inicial: 28/04/1999

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 30265

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Os profissionais constantes na presente certidão também são responsáveis técnicos ou integrantes do quadro técnico das seguintes empresas registradas no CREA-CE:  
 Lista da(s) Empresa(s): CONSÓRCIO COSAMPA - JUREMA - SOUZA REIS - GEOSISTEMAS - ANEL VIÁRIO - 30.060.085/0001-64; BT MELO'S CONSTRUÇÕES LTDA - 07.114.995/0001-60; CONSÓRCIO COSAMPA - MACIEL - 41.589.919/0001-40; J J CORIOLANO RODRIGUES - ME - 38.820.222/0001-23; CONSÓRCIO CORAL-COSAMPA - 38.096.476/0001-40; COSAMPA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - 21.947.956/0001-75; A & V PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - 06.981.069/0001-20; M M CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI ME - 23.747.456/0001-15; CONSÓRCIO COSAMPA EDMIL NOVA METRÓPOLE - 34.507.752/0001-65; CONSÓRCIO COSAMPA JM - 41.247.023/0001-82; CONSÓRCIO COSAMPA EDMIL PARQUE SÃO MIGUEL - 36.366.282/0001-92; CONSÓRCIO COSAMPA - EDMIL - 34.345.345/0001-07; CONSÓRCIO DAS ÁGUAS 2020 - 39.988.317/0001-13; CONSÓRCIO NOVA JUAZEIRO - 40.594.083/0001-09; HELDER FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO - EPP - 33.957.890/0001-83; ENGIPAV ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO LTDA ME - 23.799.258/0001-03; LOPES CALISTO E CALISTO LTDA - 09.170.974/0001-98; CAVAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP - 28.321.740/0001-49; NORDRILL NORDESTE POÇOS ARTESIANOS PROFUNDOS LTDA - ME - 18.310.207/0001-28; J AGUIAR ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA - 39.583.511/0001-19; LIBERTY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 19.142.746/0001-68; POSITIVA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME - 14.970.014/0001-42; AF CONSTRUTORA EIRELI - ME - 26.101.351/0001-82; TOPSERV SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME - 26.780.313/0001-01; J N LIMA FILHO SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ME - 17.164.016/0001-32; HANNAH CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - 31.998.959/0001-91; OCTHA ENGENHARIA LTDA - 27.047.606/0001-39; CONSTRUTORA LIMP.URB LTDA - 40.014.017/0001-12; KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA - ME - 44.444.145/0001-57; WV CONSTRUÇÕES LTDA - ME - 47.093.019/0001-93; JOÃO PAULO DE PINHO BEZERRA BONFIM - ME - 22.497.933/0001-79;

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: VILMAR CÉSAR DIOGENES DE AQUINO

Registro: 0601563344

CPF: 389.\*\*\*.\*\*\*-15

Data Início: 19/08/2022

Data Fim: 19/08/2026

Data Fim de Contrato: 19/08/2026

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES ...218, ART 07, 29.06.73

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: IGOR BASTOS PEREIRA

Registro: 0608094021

CPF: 647.\*\*\*.\*\*\*-04

Data Início: 12/08/2022

Data Fim: Indefinido





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

Nº 301574/2023

Emissão: 04/04/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: Z8BDy

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA. OBS: HABILITADO PARA TRABALHAR COM SILVICULTURA E PAISAGISMO EM TODOS OS TEMAS LIGADOS A ESSES ASSUNTOS.

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO

ESP. EM ENGA. AMBIENTAL E SANEAM. BÁSICO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOÃO PAULO DE PINHO BEZERRA BONFIM

Registro: 0609390562

CPF: 830.\*\*\*.\*\*\*-34

Data Início: 27/05/2022

Data Fim: 05/11/2025

Data Fim de Contrato: 05/11/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7º, DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LETÍCIA TEIXEIRA MELO

Registro: 0619093900

CPF: 000.\*\*\*.\*\*\*-11

Data Início: 27/05/2022

Data Fim: 21/10/2024

Data Fim de Contrato: 21/10/2024

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RODRIGO GARÃO DA SILVA

Registro: 0601601653

CPF: 992.\*\*\*.\*\*\*-00

Data Início: 26/10/2021

Data Fim: 26/10/2024

Data Fim de Contrato: 26/10/2024

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA

Atribuição: ATRIBUIÇÕES EXPRESSAS NO ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LUIZ SÉRGIO ROCHA SILVA

Registro: 0619164883

CPF: 033.\*\*\*.\*\*\*-12

Data Início: 04/10/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA

Atribuição: ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO Nº 218 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSÉ NASCIMENTO LIMA FILHO

Registro: 0606885510

CPF: 755.\*\*\*.\*\*\*-00

Data Início: 21/01/2021

Data Fim: 06/01/2025

Data Fim de Contrato: 06/01/2025



*Handwritten signature*



*Handwritten number 146*





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

Nº 301574/2023

Emissão: 04/04/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: Z8BDy

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECANICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: KIERLIN MOTA AMARILO

Registro: 0618769234

CPF: 034.\*\*\*.\*\*\*-47

Data Início: 12/11/2020

Data Fim: 21/10/2024

Data Fim de Contrato: 21/10/2024

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: O desempenho das atividades do Artigo 7 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA e Artigo 5 da Resolução n 1073 2016 com restrição para AEROPORTOS, PONTES, PORTOS, RIOS E CANAIS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CLAYTON GOMES DE ARAUJO ALVES

Registro: 1805435434

CPF: 042.\*\*\*.\*\*\*-30

Data Início: 12/05/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JORGE ALBERTO LEORNE AGUIAR FILHO

Registro: 0617124124

CPF: 062.\*\*\*.\*\*\*-40

Data Início: 05/12/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7 DA RESOLUÇÃO N 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ROBERTO FELISMINO LIMA

Registro: 0606772502

CPF: 356.\*\*\*.\*\*\*-78

Data Início: 11/09/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

GEOLOGO

Atribuição: ARTIGO 6º DA LEI Nº4.076, DE 23/06/1962.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ADAM RAFAEL CAVALCANTE BEVILAQUA DE ARAUJO

Registro: 0608694851

CPF: 014.\*\*\*.\*\*\*-06

Data Início: 07/08/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FELIPE CALIXTO PINHEIRO

Registro: 0601934164



147



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

Nº 301574/2023

Emissão: 04/04/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: Z8BDy

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CPF: 001.\*\*\*.\*\*\*-98

Data Início: 01/08/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73- CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ÍTALO CARVALHO FEITOSA

Registro: 0609609211

CPF: 019.\*\*\*.\*\*\*-86

Data Início: 25/01/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TECNOLOGO EM ESTRADAS

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DOS ARTIGOS 3º E 4º, DA RESOLUÇÃO Nº.313/86, DO CONFEA, CIRCUNSCRITAS AO ÂMBITO DE SUA RESPECTIVA MODALIDADE PROFISSIONAL. O PROFISSIONAL ESTÁ HABILITADO PARA AS ATIVIDADES DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS, CONFORME PL 2087/2004 DO CONFEA.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/08/1973, DO CONFEA.

PÓS-GRAD. INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - RODOVIAS

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JEAN LUIZ GADELHA MAIA

Registro: 0601777352

CPF: 223.\*\*\*.\*\*\*-68

Data Início: 25/02/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES ...218, ART 07, 29.06.73

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE RODRIGUES JUNIOR

Registro: 0607886080

CPF: 081.\*\*\*.\*\*\*-68

Data Início: 13/07/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: WOLBERT ANDRADE DO VALE

Registro: 0605705267

CPF: 203.\*\*\*.\*\*\*-00

Data Início: 17/09/1999

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES ...218, ART 07, 29.06.73

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

**Nº 301521/2023**  
 Emissão: 04/04/2023  
 Validade: 31/03/2024  
 Chave: cdDDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o Interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: VILMAR CÉSAR DIOGENES DE AQUINO  
 Registro: 0601563344  
 CPF: 389.\*\*\*.\*\*\*-15

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO  
 Data de registro: 15/12/1994

Título(s)

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: RES ...218, ART 07, 29.06.73  
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA  
 Data de Formação: 29/07/1994

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 Registro: 0000302650  
 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Data Início: 19/08/2022  
 Data Fim: 19/08/2026  
 Data Fim de Contrato: 19/08/2026  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

30





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

**Nº 301514/2023**  
 Emissão: 04/04/2023  
 Validade: 31/03/2024  
 Chave: 01YAD

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: IGOR BASTOS PEREIRA

Registro: 0608094021

CPF: 647.\*\*\*.\*\*\*-04

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO

Data de registro: 28/01/2010

Título(s)

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA. OBS: HABILITADO PARA TRABALHAR COM SILVICULTURA E PAISAGISMO EM TODOS OS TEMAS LIGADOS A ESSES ASSUNTOS.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Data de Formação: 18/12/2009

**ESPECIALIZAÇÃO**

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: FACULDADE LEAO SAMPAIO

Data de Formação: 08/03/2017

**ANOTAÇÕES DE CURSOS**

ESP. EM ENGA. AMBIENTAL E SANEAM. BÁSICO

Data de Formação: 11/08/2015

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO

Instituição de Ensino: FACULDADE INTEGRADA DO CEARÁ

Data de Formação: 12/04/2014

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000302650

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Data Início: 12/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

**Nº 299566/2023**  
 Emissão: 27/03/2023  
 Validade: 31/03/2024  
 Chave: C1wZW

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: JOÃO PAULO DE PINHO BEZERRA BONFIM

Registro: 0609390562

CPF: 830.\*\*\*.\*\*\*-34

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO

Data de registro: 04/03/2011

Título(s)

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7º, DA RESOLUÇÃO Nº.218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

Data de Formação: 21/12/2010

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000302650

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Data Início: 27/05/2022

Data Fim: 05/11/2025

Data Fim de Contrato: 05/11/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: WV CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Registro: 0010518118

CNPJ: 47.093.019/0001-93

Data Início: 21/10/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO CORAL-COSAMPA

Registro: 0010460578

CNPJ: 38.096.476/0001-40

Data Início: 01/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

**Nº 300974/2023**  
 Emissão: 03/04/2023  
 Validade: 31/03/2024  
 Chave: 8YBdd

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o Interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: LETICIA TEIXEIRA MELO  
 Registro: 0619093900  
 CPF: 000.\*\*\*.\*\*\*-11

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO  
 Data de registro: 27/01/2020

Título(s)

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Data de Formação: 10/01/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000302650

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Data Início: 27/05/2022

Data Fim: 21/10/2024

Data Fim de Contrato: 21/10/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO DAS ÁGUAS 2020

Registro: 0010467254

CNPJ: 39.988.317/0001-13

Data Início: 27/05/2022

Data Fim: 21/10/2024

Data Fim de Contrato: 21/10/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



30



152





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

Nº 294511/2023

Emissão: 02/02/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 83B4Z

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: RODRIGO GARÃO DA SILVA

Registro: 0601601653

CPF: 992.\*\*\*.\*\*\*-00

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO

Data de registro: 05/02/2007

Título(s)

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA

Atribuição: ATRIBUIÇÕES EXPRESSAS NO ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Data de Formação: 27/06/2014

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA LIMP.URB LTDA

Registro: 0010484841

CNPJ: 40.014.017/0001-12

Data Início: 27/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000302650

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Data Início: 26/10/2021

Data Fim: 26/10/2024

Data Fim de Contrato: 26/10/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: COSAMPA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA

Registro: 0000455920

CNPJ: 21.947.956/0001-75

Data Início: 14/10/2020

Data Fim: 14/10/2024

Data Fim de Contrato: 14/10/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA - ME

Registro: 0010503854

CNPJ: 44.444.145/0001-57

Data Início: 04/05/2022



230



153



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

Nº 294511/2023  
Emissão: 02/02/2023  
Validade: 31/03/2024  
Chave: 83B4Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



*[Handwritten signature]*



154





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

**Nº 299565/2023**  
 Emissão: 27/03/2023  
 Validade: 31/03/2024  
 Chave: BZZcC

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: LUIZ SÉRGIO ROCHA SILVA  
 Registro: 0619164883  
 CPF: 033.\*\*\*.\*\*\*-12

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO  
 Data de registro: 17/02/2020

Título(s)

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA  
 Atribuição: ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO Nº 218 DO CONFEA  
 Restrições: Sem Identificação  
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA  
 Data de Formação: 10/01/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: HANNAH CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA  
 Registro: 0010420339  
 CNPJ: 31.998.959/0001-91  
 Data Início: 16/04/2021  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: J N LIMA FILHO SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ME  
 Registro: 0010404589  
 CNPJ: 17.164.016/0001-32  
 Data Início: 04/12/2020  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 Registro: 0000302650  
 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Data Início: 04/10/2021  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: OCTHA ENGENHARIA LTDA  
 Registro: 0010381260  
 CNPJ: 27.047.606/0001-39





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 299565/2023  
Emissão: 27/03/2023  
Validade: 31/03/2024  
Chave: BZZcC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Data Início: 01/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



30

A



156





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

**Nº 300982/2023**  
 Emissão: 03/04/2023  
 Validade: 31/03/2024  
 Chave: 58ZWB

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: JOSÉ NASCIMENTO LIMA FILHO  
 Registro: 0606885510  
 CPF: 755.\*\*\*.\*\*\*-00

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO

Data de registro: 08/01/2009

Título(s)

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO MECANICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Data de Formação: 22/12/2004

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000302650

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Data Início: 21/01/2021

Data Fim: 06/01/2025

Data Fim de Contrato: 06/01/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



30

A

157





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

**Nº 300986/2023**  
 Emissão: 03/04/2023  
 Validade: 31/03/2024  
 Chave: bYAZW

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: KIERLIN MOTA AMARILO  
 Registro: 0618769234  
 CPF: 034.\*\*\*.\*\*\*-47

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO  
 Data de registro: 14/08/2019

Título(s)

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: O desempenho das atividades do Artigo 7 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA e Artigo 5 da Resolução n 1073 2016 com restrição para AEROPORTOS, PONTES, PORTOS, RIOS E CANAIS.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDEVRY FANOR WYDEN - UNIFANOR WYDEN

Data de Formação: 05/07/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSÓRCIO DAS ÁGUAS 2020

Registro: 0010467254

CNPJ: 39.988.317/0001-13

Data Início: 27/05/2022

Data Fim: 21/10/2024

Data Fim de Contrato: 21/10/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000302650

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Data Início: 12/11/2020

Data Fim: 21/10/2024

Data Fim de Contrato: 21/10/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



*(Assinatura manuscrita)*







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

**Nº 300971/2023**  
Emissão: 03/04/2023  
Validade: 31/03/2024  
Chave: Dy6xW

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o Interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: CLAYTON GOMES DE ARAUJO ALVES  
Registro: 1805435434  
CPF: 042.\*\*\*.\*\*\*-30

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL  
Data Inicial: 21/03/2017  
Data Final: Indefinido  
Número do Visto: 327512



Título(s)

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA  
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO  
Data de Formação: 15/01/2008

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
Registro: 0000302650  
CNPJ: 03.006.548/0001-37  
Data Início: 12/05/2020  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO CORAL-COSAMPA

Registro: 0010460578  
CNPJ: 38.096.476/0001-40  
Data Início: 01/08/2022  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

*30*





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

**Nº 300973/2023**  
 Emissão: 03/04/2023  
 Validade: 31/03/2024  
 Chave: 25WZz

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: JORGE ALBERTO LEORNE AGUIAR FILHO

Registro: 0617124124

CPF: 062.\*\*\*.\*\*\*-40

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO

Data de registro: 19/01/2018



Título(s)

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7 DA RESOLUÇÃO N 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Data de Formação: 05/01/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSÓRCIO NOVA JUAZEIRO

Registro: 0010472428

CNPJ: 40.594.083/0001-09

Data Início: 19/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: LIBERTY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0000435830

CNPJ: 19.142.746/0001-68

Data Início: 13/02/2023

Data Fim: indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000302650

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Data Início: 05/12/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO CORAL-COSAMPA

Registro: 0010460578

CNPJ: 38.096.476/0001-40

30



160





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

Nº 300973/2023  
Emissão: 03/04/2023  
Validade: 31/03/2024  
Chave: 25WZz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Data Início: 01/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---



*[Handwritten signature]*



161



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

**Nº 300990/2023**  
 Emissão: 03/04/2023  
 Validade: 31/03/2024  
 Chave: d0b20

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: ROBERTO FELISMINO LIMA  
 Registro: 0606772502  
 CPF: 356.\*\*\*.\*\*\*-78

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO  
 Data de registro: 21/11/2008

Título(s)

**GRADUAÇÃO**

GEOLOGO  
 Atribuição: ARTIGO 6º DA LEI Nº4.076, DE 23/06/1962.  
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  
 Data de Formação: 07/11/2008

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 Registro: 0000302650  
 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Data Início: 11/09/2018  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



*Handwritten signature*







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

**Nº 299563/2023**  
 Emissão: 27/03/2023  
 Validade: 31/03/2024  
 Chave: 5B8Z8

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: ADAM RAFAEL CAVALCANTE BEVILAQUA DE ARAUJO  
 Registro: 0608694851  
 CPF: 014.\*\*\*.\*\*\*-06

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO  
 Data de registro: 23/07/2010



Título(s)

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU - UVA

Data de Formação: 13/07/2010

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSÓRCIO COSAMPA - JUREMA - SOUZA REIS - GEOSISTEMAS - ANEL VIÁRIO

Registro: 0010408495  
 CNPJ: 30.060.085/0001-64  
 Data Início: 27/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO COSAMPA - MACIEL

Registro: 0010478353  
 CNPJ: 41.589.919/0001-40  
 Data Início: 23/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO COSAMPA EDMIL NOVA METRÓPOLE

Registro: 0010434704  
 CNPJ: 34.507.752/0001-65  
 Data Início: 20/08/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO NOVA JUAZEIRO

Registro: 0010472428  
 CNPJ: 40.594.083/0001-09  
 Data Início: 19/02/2021

3





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

**Nº 299563/2023**  
 Emissão: 27/03/2023  
 Validade: 31/03/2024  
 Chave: 5B8Z8

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CAVAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP

Registro: 0010399852

CNPJ: 28.321.740/0001-49

Data Início: 15/01/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO COSAMPA EDMIL PARQUE SÃO MIGUEL

Registro: 0010450840

CNPJ: 36.366.282/0001-92

Data Início: 11/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000302650

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Data Início: 07/08/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO COSAMPA - EDMIL

Registro: 0010433716

CNPJ: 34.345.345/0001-07

Data Início: 06/08/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO DAS ÁGUAS 2020

Registro: 0010467254

CNPJ: 39.988.317/0001-13

Data Início: 04/12/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO CORAL-COSAMPA

Registro: 0010460578

CNPJ: 38.096.476/0001-40

Data Início: 01/09/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



3



164





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**



**Nº 300977/2023**  
 Emissão: 03/04/2023  
 Validade: 31/03/2024  
 Chave: x7xBw

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: FELIPE CALIXTO PINHEIRO  
 Registro: 0601934164  
 CPF: 001.\*\*\*.\*\*\*-98

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO  
 Data de registro: 13/03/2007

Título(s)

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73- CONFEA.  
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA  
 Data de Formação: 02/02/2007

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anulidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSÓRCIO CORAL-COSAMPA  
 Registro: 0010460578  
 CNPJ: 38.096.476/0001-40  
 Data Início: 01/08/2022  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 Registro: 0000302650  
 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Data Início: 01/08/2018  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**



Nº 300966/2023  
 Emissão: 03/04/2023  
 Validade: 31/03/2024  
 Chave: Aab4d

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

**Interessado(a)**

Profissional: ÍTALO CARVALHO FEITOSA  
 Registro: 0609609211  
 CPF: 019.\*\*\*.\*\*\*-86

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO  
 Data de registro: 10/05/2011

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Data de Formação: 03/07/2015

**TECNÓLOGO**

TECNOLOGO EM ESTRADAS

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DOS ARTIGOS 3º E 4º, DA RESOLUÇÃO Nº.313/86, DO CONFEA, CIRCUNSCRITAS AO ÂMBITO DE SUA RESPECTIVA MODALIDADE PROFISSIONAL. O PROFISSIONAL ESTÁ HABILITADO PARA AS ATIVIDADES DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS, CONFORME PL 2087/2004 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ

Data de Formação: 22/03/2011

**ANOTAÇÕES DE CURSOS**

PÓS-GRAD. INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - RODOVIAS

Instituição de Ensino: UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA

Data de Formação: 09/05/2021

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000302650

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Data Início: 25/01/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSÓRCIO COSAMPA - MACIEL

Registro: 0010478353

CNPJ: 41.589.919/0001-40

Data Início: 23/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido



166





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

**Nº 300966/2023**  
 Emissão: 03/04/2023  
 Validade: 31/03/2024  
 Chave: Aab4d

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO COSAMPA EDMIL NOVA METRÓPOLE

Registro: 0010434704

CNPJ: 34.507.752/0001-65

Data Início: 20/08/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO NOVA JUAZEIRO

Registro: 0010472428

CNPJ: 40.594.083/0001-09

Data Início: 19/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO COSAMPA EDMIL PARQUE SÃO MIGUEL

Registro: 0010450840

CNPJ: 36.366.282/0001-92

Data Início: 11/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO COSAMPA - EDMIL

Registro: 0010433716

CNPJ: 34.345.345/0001-07

Data Início: 06/08/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO DAS ÁGUAS 2020

Registro: 0010467254

CNPJ: 39.988.317/0001-13

Data Início: 04/12/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ENGIPAV ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO LTDA ME

Registro: 0010358021

CNPJ: 23.799.258/0001-03

Data Início: 04/03/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO CORAL-COSAMPA

Registro: 0010460578

CNPJ: 38.096.476/0001-40

Data Início: 01/09/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



30



167



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

**Nº 299567/2023**  
 Emissão: 27/03/2023  
 Validade: 31/03/2024  
 Chave: 3W131

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

**Interessado(a)**

Profissional: JEAN LUIZ GADELHA MAIA  
 Registro: 0601777352  
 CPF: 223.\*\*\*.\*\*\*-68

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO  
 Data de registro: 23/01/1990



**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: RES ...218, ART 07, 29.06.73  
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA  
 Data de Formação: 23/12/1988

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: CONSÓRCIO COSAMPA - JUREMA - SOUZA REIS - GEOSISTEMAS - ANEL VIÁRIO  
 Registro: 0010408495  
 CNPJ: 30.060.085/0001-64  
 Data Início: 27/04/2020  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 Registro: 0000302650  
 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Data Início: 25/02/2014  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO COSAMPA EDMIL NOVA METRÓPOLE  
 Registro: 0010434704  
 CNPJ: 34.507.752/0001-65  
 Data Início: 20/08/2019  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: COSAMPA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA  
 Registro: 0000455920  
 CNPJ: 21.947.956/0001-75  
 Data Início: 20/08/2015

20



168





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

**Nº 299567/2023**  
 Emissão: 27/03/2023  
 Validade: 31/03/2024  
 Chave: 3W131

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO COSAMPA EDMIL PARQUE SÃO MIGUEL

Registro: 0010450840

CNPJ: 36.366.282/0001-92

Data Início: 11/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO COSAMPA - EDMIL

Registro: 0010433716

CNPJ: 34.345.345/0001-07

Data Início: 06/08/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO DAS ÁGUAS 2020

Registro: 0010467254

CNPJ: 39.988.317/0001-13

Data Início: 04/12/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO CORAL-COSAMPA

Registro: 0010460578

CNPJ: 38.096.476/0001-40

Data Início: 01/09/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



3



169



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

**Nº 298127/2023**  
 Emissão: 14/03/2023  
 Validade: 31/03/2024  
 Chave: d0z3Y

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o Interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: JOSE RODRIGUES JUNIOR

Registro: 0607886080

CPF: 081.\*\*\*.\*\*\*-68

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO

Data de registro: 10/04/1987



Título(s)

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

Data de Formação: 30/12/1977

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: COSAMPA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA

Registro: 0000455920

CNPJ: 21.947.956/0001-75

Data Início: 20/08/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000302650

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Data Início: 13/07/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: A & V PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Registro: 0000383546

CNPJ: 06.981.069/0001-20

Data Início: 09/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

**Nº 300978/2023**  
 Emissão: 03/04/2023  
 Validade: 31/03/2024  
 Chave: 71a2z

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: WOLBERT ANDRADE DO VALE

Registro: 0605705267

CPF: 203.\*\*\*.\*\*\*-00

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO

Data de registro: 22/05/1986



Título(s)

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES ...218, ART 07, 29.06.73

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Data de Formação: 04/01/1985

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSÓRCIO COSAMPA - MACIEL

Registro: 0010478353

CNPJ: 41.589.919/0001-40

Data Início: 23/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000302650

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Data Início: 17/09/1999

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO CORAL-COSAMPA

Registro: 0010460578

CNPJ: 38.096.476/0001-40

Data Início: 01/09/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

*(Handwritten signature)*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

# CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

## 2220568195/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JEAN LUIZ GADELHA MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JEAN LUIZ GADELHA MAIA**  
Registro: **PE01777352 PE** RNP: **0601777352**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PE20210699815** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/11/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**  
Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ Nº: 1033  
Complemento: Bairro: SANTO AMARO  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000  
Contrato: 064/2021 - DJU/DER-PE Celebrado em: 03/11/2021  
Valor do contrato: R\$ 27.810.108,44 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DO SACO Nº: 115  
Complemento: TRECHO: ENTR. BR-232 (SERRA TALHADA) / ENTR. PE-350 Bairro: BOMBA  
(TRIUNFO) UF: PE CEP: 56903970  
Cidade: SERRA TALHADA  
Coordenadas Geográficas: -7.974002, -38.286264  
Data de início: 03/11/2021 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00  
Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 32,46 quilômetro;**

**Observações**

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-365, TRECHO: ENTR. BR-232 (SERRA TALHADA) / ENTR. PE-350 (TRIUNFO), COM EXTENSÃO DE 32,46 KM

Número da ART: **PE20230919251** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/02/2023  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**  
Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ Nº: 1033  
Complemento: Bairro: SANTO AMARO  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000  
Contrato: 064/2021 - DJU/DER-PE Celebrado em: 03/11/2021  
Valor do contrato: R\$ 32.157.349,88 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DO SACO Nº: 115  
Complemento: TRECHO: ENTR. BR-232 (SERRA TALHADA) ENTR. PE-350 Bairro: BOMBA  
(TRIUNFO) UF: PE CEP: 56903970  
Cidade: SERRA TALHADA  
Coordenadas Geográficas: -7.974002, -38.286264  
Data de início: 03/11/2021 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00  
Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 32,46 quilômetro;**

**Observações**

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-365, TRECHO: ENTR. BR-232 (SERRA TALHADA) / ENTR. PE-350 (TRIUNFO), COM EXTENSÃO DE 32,46 KM. 3º ADITIVO

Número da ART: **PE20230919356** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/02/2023  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220568195/2023**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM- DER PE**

CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Endereço do contratante: **AVENIDA CRUZ CABUGÁ**

Nº: **1033**

Complemento:

Bairro: **SANTO AMARO**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **50040000**

Contrato: **064/2021 - DJU/DER-PE**

Celebrado em: **03/11/2021**

Valor do contrato: **R\$ 27.810.108,44**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **ESTRADA DO SACO**

Nº: **115**

Complemento: **TRECHO: ENTR. BR-232 (SERRA TALHADA) ENTR. PE-350 (TRIUNFO)**

Bairro: **BOMBA**

Cidade: **SERRA TALHADA**

UF: **PE**

CEP: **56903970**

Coordenadas Geográficas: **-7.974002, -38.286264**

Data de início: **03/11/2021**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM- DER PE**

CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 32,46 quilômetro;**

**Observações**

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-365, TRECHO: ENTR. BR-232 (SERRA TALHADA) / ENTR. PE-350 (TRIUNFO), COM EXTENSÃO DE 32,46 KM. 2º ADITIVO DE REEQUILIBRIO ECÔNOMICO - FINANCEIRO R\$ 107.721,21

Número da ART: **PE20230919351**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **17/02/2023**

Forma de registro: **COMPLEMENTAR**

Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**

Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM- DER PE**

CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Endereço do contratante: **AVENIDA CRUZ CABUGÁ**

Nº: **1033**

Complemento:

Bairro: **SANTO AMARO**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **50040000**

Contrato: **064/2021 - DJU/DER-PE**

Celebrado em: **03/11/2021**

Valor do contrato: **R\$ 27.810.108,44**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **ESTRADA DO SACO**

Nº: **115**

Complemento: **TRECHO: ENTR. BR-232 (SERRA TALHADA) ENTR. PE-350 (TRIUNFO)**

Bairro: **BOMBA**

Cidade: **SERRA TALHADA**

UF: **PE**

CEP: **56903970**

Coordenadas Geográficas: **-7.974002, -38.286264**

Data de início: **03/11/2021**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM- DER PE**

CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 32,46 quilômetro;**

**Observações**

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-365, TRECHO: ENTR. BR-232 (SERRA TALHADA) / ENTR. PE-350 (TRIUNFO), COM EXTENSÃO DE 32,46 KM. 1º ADITIVO - REEQUILIBRIO ECÔNOMICO - FINANCEIRO NO VALOR DE R\$ 522.439,21

**Informações Complementares**

- 'O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 04.03; 15.02 e 15.03, por se tratar de atividades fora das atribuições do profissional'.



173



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220568195/2023**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220568195/2023  
 24/02/2023, 10:41  
 75BCz

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente nos períodos de 03/11/2021 a 13/10/2022.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 75BCz







Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE-365	PROCESSO:	000506/2021-15
TRECHO:	ENTR. BR-232 (SERRA TALHADA) - ENTR. ACESSO A SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE (TRIUNFO); ENTR. PE-350 (TRIUNFO) - ENTR. PE-337 (IRAGUAÇU)	CONTRATO:	0064/2021
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-365		

O Departamento de Estradas de Rodagem – DER/PE atesta, a requerimento da interessada, que a mesma executou para este DER/PE, os seguintes serviços:

**Interessado** : COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA;  
CNPJ: 03.006.548/0001-37

**Prazo de Execução** : 03/11/2021 A 13/10/2022  
**Prazo de Vigência** : 03/11/2021 A 10/02/2023  
**Período Executado** : 03/11/2021 A 13/10/2022  
**Valor Contratual** : R\$ 32.157.349,88

**Extensão** : 32,46 KM

**Responsáveis Técnicos** : JEAN LUIZ GADELH MAIA – Eng. Civil CREA/PE PE01777352 PE;  
RNP: 0601777352; CPF: 223.935.953-68  
 FELIPE CALIXTO PINHEIROI - Eng. Civil CREA PE-01934164 RNP:  
0601934164, CPF: 001.984.583-98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568195/2023, emitida em 24/02/2023



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE. EXECUTADA
01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
01.01	CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNI	1,149
02.00	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
02.01	CUSTO DA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	UNI	1,000
03.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
03.01	CUSTO DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL	UNI	1,000
04.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
04.01	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO, MODULADA - ACIMA DE 2 M² - PELÍCULA I + I	M2	12,000
04.02	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UNI	2,000
04.03	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M2	134.490,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

*(Handwritten signatures)*

Certidão nº 2220568195/2023  
24/02/2023, 16:25

Chave de Impressão: 75BCZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2023 e contém 12 folhas





Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA: PE-365	PROCESSO: 000506/2021-15
TRECHO: ENTR. BR-232 (SERRA TALHADA) - ENTR. ACESSO A SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE ENTR. ACESSO A SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE - ENTR. PE-350 (TRIUNFO); ENTR. PE-350 (TRIUNFO) - ENTR. PE-337 (IRAGUAÇU)	CONTRATO: 0064/2021
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-365	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE. EXECUTADA
04.04	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	M3	1.390,499
05.00	TERRAPLENAGEM		
05.01	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 M	M3	517,611
05.02	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 18.020 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COMESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	2.598,000
05.03	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M3	476,202
05.04	REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M3	2.390,160
06.00	OBRA DE ARTE CORRENTE		
06.01	REMOÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO DANINHA	M2	1.015,000
06.02	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,000
06.03	LIMPEZA DE BUEIRO	M3	0,000
06.04	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M3	0,000
06.05	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M3	23,380
06.06	TAMPA DE CONCRETO ARMADO (1,20 X 1,20 X 0,10)M AREIA E BRITA	UNI	3,000
06.07	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	0,000
06.08	ALA PARA BOCA BSP (0,60 X 0,90)M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UNI	0,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

2/12

*Handwritten signatures and initials*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568195/2023, emitida em 24/02/2023



Certidão nº 2220568195/2023  
24/02/2023, 16:25

Chave de Impressão: 75BCz

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2023 e contém 12 folhas



*Handwritten mark*



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE-365	PROCESSO:	000506/2021-15
TRECHO:	ENTR. BR-232 (SERRA TALHADA) - ENTR. ACESSO A SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE ENTR. ACESSO A SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE - ENTR. PE-350 (TRIUNFO); ENTR. PE-350 (TRIUNFO) - ENTR. PE-337 (IRAGUAÇU)	CONTRATO:	0064/2021
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-365		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE. EXECUTADA
06.09	BOCA PARA BUEIRO BSP (0,60 X 0,60)M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UNI	0,000
06.10	BOCA PARA BUEIRO BSP (1,00 X 1,50)M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UNI	3,000
06.11	BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UNI	0,000
06.12	BOCA BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UNI	0,000
06.13	BOCA DE BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UNI	0,000
06.14	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UNI	7,000
06.15	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UNI	8,000
06.16	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UNI	0,000
06.17	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 08 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UNI	1,000
06.18	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 10 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UNI	5,000
06.19	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 13 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UNI	0,000
06.20	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UNI	5,000
07.00	DRENAGEM SUPERFICIAL		
07.01	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPA 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	0,000
07.02	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	18.529,920

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.654.474/0001-00

3/12

*Handwritten signature and initials*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568195/2023, emitida em 24/02/2023



Certidão nº 2220568195/2023  
24/02/2023, 16:25

Chave de Impressão: 75BCz

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2023 e contém 12 folhas



177



Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE-365	PROCESSO:	000506/2021-15
TRECHO:	ENTR. BR-232 (SERRA TALHADA) - ENTR. ACESSO A SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE ENTR. ACESSO A SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE - ENTR. PE-350 (TRIUNFO); ENTR. PE-350 (TRIUNFO) - ENTR. PE-337 (IRAGUAÇU)	CONTRATO:	0064/2021
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-365		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE. EXECUTADA
07.03	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M	18.913,800
07.04	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M	449,000
07.05	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UNI	559,000
07.06	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UNI	24,000
07.07	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	3.724,062
07.08	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UNI	7,000
07.09	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UNI	122,000
07.10	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UNI	461,000
07.11	CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL	M²	29.516,710
07.12	TRANSPORTE DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	288,000
08.00	PAVIMENTAÇÃO		
08.01	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	5.548,726
08.02	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	430,080
08.03	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (60% - 40%) NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL	M3	12.683,106
08.04	RECICLAGEM DE 85% BASE EXISTENTE COM INCORPORAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO E ADIÇÃO DE 15% BRITA E 3% DE CIMENTO	M3	58.844,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.654.474/0001-00

4/12

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568195/2023, emitida em 24/02/2023



Certidão nº 2220568195/2023  
24/02/2023, 16:25

Chave de Impressão: 75BCz

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2023 e contém 12 folhas



178





Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE-365	PROCESSO:	000506/2021-15
TRECHO:	ENTR. BR-232 (SERRA TALHADA) - ENTR. ACESSO A SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE ENTR. ACESSO A SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE - ENTR. PE-350 (TRIUNFO); ENTR. PE-350 (TRIUNFO) - ENTR. PE-337 (IRAGUAÇU)	CONTRATO:	0064/2021
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-365		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE. EXECUTADA
08.05	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	347.516,556
08.06	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	292.789,846
08.07	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	39.563,090
08.08	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	6.758.354,567
09.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO		
09.01	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 - BDI=15% - DMT = 626,20 KM (FORTALEZA-CE)	T	351,761
09.02	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - BDI=15% - DMT = 626,20 KM (FORTALEZA-CE)	T	208,433
09.03	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 - BDI=15% - DMT = 626,20 KM (FORTALEZA-CE)	T	2.357,748
10.00	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO		
10.01	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 - BDI=15% - DMT = 626,20 KM (FORTALEZA-CE)	T	351,761
10.02	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - BDI=15% - DMT = 626,20 KM (FORTALEZA-CE)	T	208,458
10.03	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 - BDI=15% - DMT = 626,20 KM (FORTALEZA-CE)	T	2.357,757
11.00.00	SINALIZAÇÃO		
11.01.00	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
11.01.01	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UNI	167,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

5/12

*Handwritten signature*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568195/2023, emitida em 24/02/2023



Certidão nº 2220568195/2023  
24/02/2023, 16:25

Chave de Impressão: 75BCz

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2023 e contém 12 folhas



179

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA: PE-365	PROCESSO: 000506/2021-15
TRECHO: ENTR. BR-232 (SERRA TALHADA) - ENTR. ACESSO A SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE ENTR. ACESSO A SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE - ENTR. PE-350 (TRIUNFO); ENTR. PE-350 (TRIUNFO) - ENTR. PE-337 (IRAGUAÇU)	CONTRATO: 0064/2021
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-365	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE. EXECUTADA
11.01.02	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,80 M	UNI	167,000
11.01.03	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UNI	84,000
11.01.04	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA - LADO DE 0,80 M	UNI	84,000
11.01.05	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,414 M	UNI	1,000
11.01.06	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,414 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UNI	1,000
11.01.07	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UNI	2,000
11.01.08	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 1,00 M	UNI	2,000
11.01.09	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I	M2	63,200
11.01.10	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA - LADO DE 1,00 M	UNI	79,000
11.01.11	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM AÇO - 0,70 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	UNI	30,000
11.01.12	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA MARCO QUILOMÉTRICO	UNI	30,000
11.01.13	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UNI	97,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP: 50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

6/12

*Handwritten signatures and initials*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568195/2023, emitida em 24/02/2023



Certidão nº 2220568195/2023  
24/02/2023, 16:25

Chave de Impressão: 75BCz

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2023 e contém 12 folhas







Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA: PE-365	PROCESSO: 000506/2021-15
TRECHO: ENTR. BR-232 (SERRA TALHADA) - ENTR. ACESSO A SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE ENTR. ACESSO A SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE - ENTR. PE-350 (TRIUNFO); ENTR. PE-350 (TRIUNFO) - ENTR. PE-337 (IRAGUAÇU)	CONTRATO: 0064/2021
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-365	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE. EXECUTADA
11.01.14	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DELINEADOR EM AÇO - 0,30 X 0,90 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV	UNI	97,000
11.01.15	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UNI	87,000
11.01.16	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DELINEADOR EM AÇO - 0,50 X 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV	UNI	87,000
11.01.17	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I	M2	231,165
11.01.18	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M	UNI	4,000
11.01.19	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 3,00 X 1,50 M	UNI	40,000
11.01.20	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 3,00 X 2,00 M	UNI	1,000
11.01.21	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UNI	18,000
11.01.22	SEMPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 2,7 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 4,05 M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UNI	10,000
11.01.23	REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	0,000
11.01.24	PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 9,2 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 13,8 M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	1,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

7/12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568195/2023, emitida em 24/02/2023



Certidão nº 2220568195/2023  
24/02/2023, 16:25  
Chave de Impressão: 75BCz

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2023 e contém 12 folhas





Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA: PE-365	PROCESSO: 000506/2021-15
TRECHO: ENTR. BR-232 (SERRA TALHADA) - ENTR. ACESSO A SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE ENTR. ACESSO A SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE - ENTR. PE-350 (TRIUNFO); ENTR. PE-350 (TRIUNFO) - ENTR. PE-337 (IRAGUAÇU)	CONTRATO: 0064/2021
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-365	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE. EXECUTADA
11.02.00	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
11.02.01	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	18.247,383
11.02.02	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	440,198
11.02.03	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,3 MM	M2	3.294,290
11.03.00	DISPOSITIVOS AUXILIARES		
11.03.01	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNI	13.447,000
11.03.02	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNI	573,000
11.03.03	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNI	170,000
11.04.00	SINALIZAÇÃO DE OBRA		
11.04.01	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES	UNI	23,000
11.04.02	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES	UNI	14,000
11.04.03	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA	UNI	10,000
11.04.04	CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA E COM SINALIZADOR A LED COM BATERIA - H = 1,14 M - UTILIZAÇÃO DE 200 VEZES	UNI	2,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

8/12

*Handwritten signatures and initials*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568195/2023, emitida em 24/02/2023



Certidão nº 2220568195/2023  
24/02/2023, 16:25

Chave de Impressão: 75BCz

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2023 e contém 12 folhas



182





Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE-365	PROCESSO:	000506/2021-15
TRECHO:	ENTR. BR-232 (SERRA TALHADA) - ENTR. ACESSO A SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE ENTR. ACESSO A SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE - ENTR. PE-350 (TRIUNFO); ENTR. PE-350 (TRIUNFO) - ENTR. PE-337 (IRAGUAÇU)	CONTRATO:	0064/2021
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-365		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE. EXECUTADA
11.04.05	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M	UNI	8,000
11.04.06	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M	UNI	8,000
11.04.07	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M	UNI	44,000
12.00	RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		
12.01	LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO	M2	1.384,929
12.02	PINTURA COM PRIMER EPÓXI DE DOIS COMPONENTES COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 70 µM	M2	0,000
12.03	ARGAMASSA AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	M3	2,565
12.04	CAPINA MANUAL	M2	0,000
12.05	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	1.822,131
12.06	PREENCHIMENTO DE EROSÕES EM TALUDES DE CORTES E A ATERROS COM SOLO VEGETAL E SEMENTES DE GRAMINEAS	M3	3.056,130
12.07	EXECUÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	197,600
12.08	PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE 4 A 6 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M3	1.194,634

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

9/12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568195/2023, emitida em 24/02/2023



Certidão nº 2220568195/2023  
24/02/2023, 16:25

Chave de Impressão: 75BCZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2023 e contém 12 folhas





Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE-365	PROCESSO:	000506/2021-15
TRECHO:	ENTR. BR-232 (SERRA TALHADA) - ENTR. ACESSO A SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE ENTR. ACESSO A SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE - ENTR. PE-350 (TRIUNFO); ENTR. PE-350 (TRIUNFO) - ENTR. PE-337 (IRAGUAÇU)	CONTRATO:	0064/2021
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-365		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE. EXECUTADA
12.09	LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM ESCOVA DE AÇO	M2	43,253
12.10	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M3	10,000
13.00	OBRAS COMPLEMENTARES		
13.01	DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	10.697,400
13.02	ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	1.694,000
13.03	TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA - TIPO A - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNI	20,000
13.04	CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE CONCRETO DE SEÇÃO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA 50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	0,000
13.05	ROÇADA MECANIZADA	M2	31,030
14.00	PASSAGEM DE NÍVEL		
14.01	REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M3	0,000
14.02	REMOÇÃO MANUAL DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M3	0,000
14.03	REGULARIZAÇÃO DE VALAS COM APILOAMENTO DO FUNDO	M2	0,000
14.04	LASTRO DE BRITA COMERCIAL	M3	0,000
14.05	PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	0,000
14.06	TELA DE AÇO ELETROSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	0,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

10/12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568195/2023, emitida em 24/02/2023



Certidão nº 2220568195/2023  
24/02/2023, 16:25

Chave de Impressão: 75BCz

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2023 e contém 12 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)



Impresso em: 24/02/2023, às 16:25.

184





Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE-365	PROCESSO:	000506/2021-15
TRECHO:	ENTR. BR-232 (SERRA TALHADA) - ENTR. ACESSO A SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE ENTR. ACESSO A SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE - ENTR. PE-350 (TRIUNFO); ENTR. PE-350 (TRIUNFO) - ENTR. PE-337 (IRAGUAÇU)	CONTRATO:	0064/2021
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-365		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE. EXECUTADA
14.07	ARMAÇÃO EM AÇO CA-25 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	0,000
15.00	PROTEÇÃO AMBIENTAL		
15.01	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPC 02	M	0,000
15.02	ENLEIVAMENTO	M2	1.525,950

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568195/2023, emitida em 24/02/2023



Certidão nº 2220568195/2023  
24/02/2023, 16:25

Chave de Impressão: 756Cz

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2023 e contém 12 folhas

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

*Handwritten signatures and initials*

*Handwritten number 300*

*Handwritten number 185*





Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA: PE-365	PROCESSO: 000506/2021-15
TRECHO: ENTR. BR-232 (SERRA TALHADA) - ENTR. ACESSO A SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE ENTR. ACESSO A SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE - ENTR. PE-350 (TRIUNFO); ENTR. PE-350 (TRIUNFO) - ENTR. PE-337 (IRAGUAÇU)	CONTRATO: 0064/2021
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-365	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE. EXECUTADA
15.03	PLANTIO DE MUDAS ARBÓREAS COM PORTE DE 30 A 80 CM EM COVAS DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M	UNI	56,000

De acordo com os registros existentes nessa Autarquia, a Diretoria Executiva de Obras informa que a Requerente executou no prazo contratual e de acordo com o Termo de Referência em anexo as normas e especificações vigentes no DER/PE, os serviços nos quantitativos acima indicados.

Recife, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
  
**ALEXANDRE BARROS DE ARRUDA**  
 DIRETOR EXECUTIVO DE OBRAS  
 CPF: 105.678.444-04  
 RNP: 180.398.284.5

**CERTIDÃO:**  
 Tendo em vista a informação da Diretoria de Engenharia, atesta a Execução dos Serviços, nos termos do requerimento e da informação supra, sem prejuízo da responsabilidade civil da requerente, prevista no Artigo 1.245 do Código Civil.

Recife, 19 de dezembro de 2022  
  
**CAETANO CÉSAR DE PAIVA GENU DE DINIZ**  
 DIRETOR DE ENGENHARIA  
 CPF: 989.052.524-00  
 RNP: 180.507.658.2

**RECEBIDO:**  
 Recife, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**CARTÓRIO PORTO VIRGÍNIO - 1º DISTRITO**  
 ROSEANA ANDRADE PORTO - TITULAR  
 Av. Marquês de Olinda, 296, Recife Antigo, Recife-PE, CEP 50030-900  
 Fone +55 (81) 4102-4450 / (81) 4141-7990 E-mail: cartorio1distrito@hotmail.com

8º Tabelionato de Notas do Recife  
 Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho - Tabelião Público  
 www.tabelionatosfigueiredo.com.br

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de  
 [0229847] - ALEXANDRE BARROS DE ARRUDA

Selo digital 0073783 IXWI1202211 04591  
 Emolumentos 4,27 TSNR 0,95 FERC 0,48 FERM 0,05 FUNSEG 0,10 ISS 0,24 Total R\$ 8,09  
 Recife 19 de Dezembro de 2022  
 FABIANA PEREIRA DE LIMA ATENDENTE NOTARIAL



Reconheço por semelhança a firma indicada de  
**CAETANO CESAR DE PAIVA GENU DINIZ**

Recife, 19 de dezembro de 2022 10:22:39.  
 Em testemunho da Verdade.  
**ALEX CIRINO DE OLIVEIRA (ESCREVENTE AUTORIZADO)**

Emol.: R\$ 4,28 TSNR R\$ 0,95 FERC R\$ 0,48 ISS R\$ 0,24 FERM R\$ 0,05 FUNSEG R\$ 0,10 Total R\$ 6,10  
 Selo: 0076562.BZA11202202.00713

Consulte a autenticidade em: www.tjpe.jus.br/validadigital

Consulte a autenticidade em: www.tjpe.jus.br/validadigital

AV. CRUZ ADUAGA, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP: 50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568195/2023, emitida em 24/02/2023



Certidão nº 2220568195/2023  
24/02/2023, 16:25

Chave de Impressão: 75BCZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2023 e contém 12 folhas



186





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220555856/2022**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JEAN LUIZ GADELHA MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JEAN LUIZ GADELHA MAIA**  
Registro: **PE01777352 PE** RNP: **0601777352**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PE20220799026** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/06/2022 Baixada em: 24/06/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**  
Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ Nº: 1033  
Complemento: Bairro: SANTO AMARO  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000  
Contrato: 037/2020-DJU-DER/PE Celebrado em: 19/10/2020  
Valor do contrato: R\$ 11.511.802,58 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA PE-88 Nº: S/N  
Complemento: Bairro: DIVERSOS  
Cidade: JOÃO ALFREDO UF: PE CEP: 55720000  
Coordenadas Geográficas: -7.859315, -35.590405  
Data de início: 19/10/2020 Conclusão efetiva: 16/04/2021  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Atividade Técnica: **16 - Execução INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 49 - Execução de obra 14.55 quilômetro;**

**Observações**

Execução das obras para complementação da implantação e pavimentação da rodovia PE-088, trecho: Salgadinho/João Alfredo, com extensão de 11,00 km e adequação da implantação e pavimentação do contorno de João Alfredo, com extensão de 3,55 km totalizando 14,55 km de extensão - - ART de substituição.

Número da ART: **PE20220799601** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/06/2022 Baixada em: 24/06/2022  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**  
Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ Nº: 1033  
Complemento: Bairro: SANTO AMARO  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000  
Contrato: 037/2020-DJU-DER/PE Celebrado em: 19/10/2020  
Valor do contrato: R\$ 14.862.577,15 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA PE-88 Nº: S/N  
Complemento: Bairro: DIVERSOS  
Cidade: JOÃO ALFREDO UF: PE CEP: 55720000  
Coordenadas Geográficas: -7.859410, -35.591505  
Data de início: 19/10/2020 Conclusão efetiva: 11/01/2022  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 14.55 quilômetro;**

**Observações**

Execução das obras para complementação da implantação e pavimentação da rodovia PE-088, trecho: Salgadinho/João Alfredo, com extensão de 11,00 km e adequação da implantação e pavimentação do contorno de João Alfredo, com extensão de 3,55 km totalizando 14,55 km de extensão - Art ref. 5º aditivo de valor.

Número da ART: **PE20220799589** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/06/2022 Baixada em: 24/06/2022  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.**



187



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220555856/2022**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ

Nº: 1033

Complemento:

Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50040000

Contrato: 037/2020-DJU-DER/PE

Celebrado em: 19/10/2020

Valor do contrato: R\$ 14.292.768,98

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA PE-88

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

Cidade: JOÃO ALFREDO

UF: PE

CEP: 55720000

Coordenadas Geográficas: -7.859410, -35.591505

Data de início: 19/10/2020

Conclusão efetiva: 11/01/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 14.55 quilômetro;

**Observações**

Execução das obras para complementação da implantação e pavimentação da rodovia PE-088, trecho: Salgadinho/João Alfredo, com extensão de 11,00 km e adequação da implantação e pavimentação do contorno de João Alfredo, com extensão de 3,55 km totalizando 14,55 km de extensão - Art ref. 4º Aditivo de prazo

Número da ART: PE20220799584

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 16/06/2022

Baixada em: 24/06/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ

Nº: 1033

Complemento:

Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50040000

Contrato: 037/2020-DJU-DER/PE

Celebrado em: 19/10/2020

Valor do contrato: R\$ 14.292.768,98

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA PE-88

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

Cidade: JOÃO ALFREDO

UF: PE

CEP: 55720000

Coordenadas Geográficas: -7.859410, -35.591505

Data de início: 19/10/2020

Conclusão efetiva: 13/10/2021

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 14.55 quilômetro;

**Observações**

Execução das obras para complementação da implantação e pavimentação da rodovia PE-088, trecho: Salgadinho/João Alfredo, com extensão de 11,00 km e adequação da implantação e pavimentação do contorno de João Alfredo, com extensão de 3,55 km totalizando 14,55 km de extensão - Art ref. 3º Aditivo de aprovação de planilha sem reflexo financeiro e prazo.

Número da ART: PE20220799577

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 16/06/2022

Baixada em: 24/06/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ

Nº: 1033

Complemento:

Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50040000

Contrato: 037/2020-DJU-DER/PE

Celebrado em: 19/10/2020

Valor do contrato: R\$ 14.292.768,98

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA PE-88

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

Cidade: JOÃO ALFREDO

UF: PE

CEP: 55720000

Coordenadas Geográficas: -7.859410, -35.591505

Data de início: 19/10/2020

Conclusão efetiva: 13/10/2021

Finalidade: Infraestrutura







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220555856/2022**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Atividade concluída

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 14.55 quilômetro;

**Observações**

Execução das obras para complementação da implantação e pavimentação da rodovia PE-088, trecho: Salgadinho/João Alfredo, com extensão de 11,00 km e adequação da implantação e pavimentação do contorno de João Alfredo, com extensão de 3,55 km totalizando 14,55 km de extensão - Art. ref. 2º Aditivo de prazo

Número da ART: **PE20220801248** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/06/2022 Baixada em: 24/06/2022  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE**

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ

Nº: 1033

Complemento:

Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50040000

Contrato: 037/2020-DJU-DER/PE

Celebrado em: 19/10/2020

Valor do contrato: R\$ 14.382.259,12

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA PE-88

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

Cidade: JOÃO ALFREDO

UF: PE

CEP: 55720000

Coordenadas Geográficas: -7.859315, -35.590405

Data de início: 19/10/2020

Conclusão efetiva: 16/04/2021

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 49 - Execução de obra 14.55 quilômetro;

**Observações**

Execução das obras para complementação da implantação e pavimentação da rodovia PE-088, trecho: Salgadinho/João Alfredo, com extensão de 11,00 km e adequação da implantação e pavimentação do contorno de João Alfredo, com extensão de 3,55 km totalizando 14,55 km de extensão - ART ref. 1º aditivo de valor.

Número da ART: **PE20220801255** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/06/2022 Baixada em: 24/06/2022  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE**

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ

Nº: 1033

Complemento:

Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50040000

Contrato: 037/2020-DJU-DER/PE

Celebrado em: 19/10/2020

Valor do contrato: R\$ 14.292.768,98

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA PE-88

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

Cidade: JOÃO ALFREDO

UF: PE

CEP: 55720000

Coordenadas Geográficas: -7.859410, -35.591505

Data de início: 19/10/2020

Conclusão efetiva: 16/04/2021

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 14.55 quilômetro;

**Observações**

Execução das obras para complementação da implantação e pavimentação da rodovia PE-088, trecho: Salgadinho/João Alfredo, com extensão de 11,00 km e adequação da implantação e pavimentação do contorno de João Alfredo, com extensão de 3,55 km totalizando 14,55 km de extensão - Art ref. 1º aditivo de valor





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220555856/2022**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

\_\_\_\_\_ Informações Complementares \_\_\_\_\_

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico nº 2220555856/2022  
30/06/2022, 08:47  
AdcZ7

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: AdcZ7







Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

O Departamento de Estradas de Rodagem – DER/PE atesta, a requerimento da interessada, que a mesma executou para este DER/PE, os seguintes serviços:

**Processo n.º** : 1994/2016  
**Contrato** : 0037/2020  
**Interessado** : COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 03.006.548/0001-37  
**Período de execução** : 19/10/2020 a 11/01/2022  
**Serviço** : EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA PE-088, TRECHO. SALGADINHO / JOÃO ALFREDO, COM EXTENSÃO DE 11,00 KM E ADEQUAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE JOÃO ALFREDO, COM EXTENSÃO DE 3,55 KM. TOTALIZANDO 14,55 KM DE EXTENSÃO.  
**Prazo de Vigência** : 19/10/2020 a 31/03/2022  
**Prazo de Execução** : 19/10/2020 a 11/01/2022  
**Período de Execução** : 19/10/2020 a 11/01/2022  
**Valor Contratual** : 14 862.577,15  
**Extensão** : 14,55 KM  
**Responsável Técnico** : Jean Luiz Gadelha Maia, Eng. Civil CREA/CE 9500-D RNP 060177735-2  
 CPF: 223.935.953-68  
 Felipe Calixto Pinheiro, Engt. Civil CREA/CE 40807-D RNP 060193416-4  
 CPF: 001.984.583-98.

Obra/Lote: 1 - PE-088, Trecho Salgadinho/João Alfredo (Serviços Preliminares)

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
	<b>Instalação e manutenção do canteiro de obras</b>		
103671	Edificações TIPO I - (escritório, alojamento)	M2	82,000
103672	Edificações TIPO II - (laboratórios)	M2	48,000
103673	Edificações TIPO III - (almoxarifado, sanitário, refeitório, guarita)	M2	237,500
103614	Mobiliário de escritório (Consultoria - DNIT)	MÊS	12,000
103615	Mobiliário alojamento Consultoria DNIT	MÊS	12,000
102962	Manutenção do canteiro de obras e alojamentos	MÊS	12,000
2 S 06 410 00	Cercas de arame farpado com suportes de madeira	M	320,000
2 S 01 000 00	Desmatamento, destocamento e limpeza de áreas com árvores no diâmetro até 0,15 m	M2	6.960,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

Processo 1994/2016  
 Contrato 0037/2020  
 1/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220555856/2022, emitida em 30/06/2022



Certidão nº 2220555856/2022  
 30/06/2022, 10:43

Chave de Impressão: AdcZ7

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2022 e contém 10 folhas





Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
RAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

103768	Instalação de Usina de Asfalto	UN	1,000
103668	Rede de energia elétrica	M	100,000
103669	Rede de energia trifásica	UN	1,000
103670	Rede hidráulica	M	100,000
103770	Fossa "IMNHOFF" para 75 contribuintes (SINAPI)	UN	1,000
103773	Fornecimento e assentamento de placa da obra (EMLURB)	M2	24,000
<b>19</b>	<b>Mobilização e desmobilização de equipamentos</b>		
103664	Mobilização e desmobilização de pessoal nível superior	UN	0,500
103665	Equipamento de grande porte	UN	21,000
103772	Equipamento de pequeno porte	T	49,600
103666	Veículo de produção	UN	1,000

Obra/Lote: 2 - PE-088, Trecho Salgadinho/João Alfredo (Complementação)

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
	<b>Terraplenagem</b>		
2 S 01 000 00	Desmatamento, destocamento e limpeza de áreas com árvores no diâmetro até 0,15 m	M2	51.200,000
2 S 01 100 01	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 50 m	M3	3.660,000
2 S 01 100 09	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 51 a 200m com carregadeira	M3	14.833,926
2 S 01 100 10	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 201 a 400m com carregadeira	M3	5.591,140
2 S 01 100 11	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 401 a 600m com carregadeira	M3	9.972,102
2 S 01 100 13	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 801 a 1000m com carregadeira	M3	548,000
2 S 01 100 16	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1401 a 1600m com carregadeira	M3	9.060,660
2 S 01 100 19	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 2001 a 3000m com carregadeira	M3	3.530,000
2 S 01 100 20	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 3001 a 5000m com carregadeira	M3	20.262,308
2 S 01 101 09	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT	M3	6.346,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:60.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

Processo 1994/2016  
Contrato: 0037/2020  
2/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220555856/2022, emitida em 30/06/2022



Certidão nº 2220555856/2022  
30/06/2022, 10:43

Chave de Impressão: AdcZ7

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2022 e contém 10 folhas







Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

	51 a 200m com carregadeira		
2 S 01 102 02	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT 51 a 200m	M3	4.539,930
2 S 01 102 03	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT 201 a 400m	M3	4.750,440
2 S 01 102 04	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT 401 a 600m	M3	2.182,002
2 S 01 511 00	Compactação de aterros a 100% proctor normal	M3	30.620,040
100067	Compactação de aterro 100% proctor intermediário	m³	35.170,750
68	Desmonte controlado de material de 3ª categoria em área de risco	M3	9.561,920
2 S 01 513 01	Compactação de material de bota-fora	M3	8.629,000
	<b>Pavimentação</b>		
2 S 02 110 00	Regularização do subleito	M2	10.257,000
2 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura	M3	13.366,920
2 s 02 220 04	Execução de base de solo-brita 70/30%, mistura na pista (brita comercial), incl. materiais e transp.		8.256,000
-103642	Reestabilização de base com adição de 30% de brita, mistura na pista BC	M2	40.199,200
2 S 02 300 00	Imprimação	M2	92.340,000
2 S 02 400 00	Pintura de ligação	M2	69.980,000
70	Concreto betuminoso usinado a quente c/ utilização de material fresado - capa rolamento AC/BC	T	5.223,360
2 s 02 500 04	Tratamento superficial simples com banho diluído (Brita Comercial)	M2	24.568,800
71	Pavimento com paralelepípedo graníticos com rejunte asfáltico	M2	7.700,000
72	Meio fio em pedra granítica com linha d'água	M	2.200,000
2 S 04 000 02	Execução de colchão de areia, inclusive fornecimento da areia comercial	M3	9.760,000
	<b>Aquisição de Material Betuminoso</b>		
2 S 09 204 71	Fornecimento de material betuminoso - CM 30 - Ceará/Bahia - BDI=15% incluído no preço	T	110,808
2 S 02 609 03	Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica - RR-2C - Ceará/Bahia - BDI=15% incluído no preço	T	78,903
2 s 09 204 70	Fornecimento de material betuminoso - CAP 50/70 - Ceará/Bahia -	T	292,508

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

Processo: 1994/2016  
Contrato: 0037/2020  
3/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220555856/2022, emitida em 30/06/2022



Certidão nº 2220555856/2022  
30/06/2022, 10:43

Chave de Impressão: Adcz7

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2022 e contém 10 folhas





Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
*Pernambuco*  
MAIS DO QUE VOCE IMAGINA



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

	BDI=15% incluído no preço		
	<b>Transporte de Material Betuminoso</b>		
105356	Transporte de Material Betuminoso - Rodovia Pavimentada - (BDI 15% incluído no preço)	T	482,219
	<b>Obras de Arte Correntes</b>		
2 S 04 100 07	Corpo BSTC D=1,00m (Brita, Areia e Tubo Comercial)	M	70,000
2 s 04 100 06	Corpo BSTC Ø=0,80m (brita, areia e tubo comercial) com berço de concreto	M	46,000
2 s 04 101 52	Boca BSTC Ø = 0,80m normal AC/BC	UD	6,000
2 s 04 101 53	Boca BSTC Ø = 1,00m normal AC/BC/PC	UD	6,000
2 S 04 941 55	Descida d'água aterros em degraus - DAR 05 AC/BC	M	10,000
75	Corpo BDTC D=1,00m (brita, areia e tubo comercial)	M	28,000
2 S 04 111 51	Boca BDTC Ø = 1,00m normal AC/BC	UN	2,000
77	Descida d'água aterro em degraus DAR 07 AC/BC	M	16,000
78	Dissipador de energia - DEB 05 (brita e areia comercial)	UN	3,000
2 S 04 001 00	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	583,200
	<b>Drenagem Rodoviária</b>		
2 S 04 401 06	Valeta proteção corte/aterro sem revestimento - VPC 06/VPA 06	M	1.000,000
2 S 04 900 52	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - BC/AC	M	7.309,000
2 s 04 910 55	Meio fio de concreto - MFC 05 (Brita e Areia Comercial)	M	4.841,000
2 s 04 942 51	Entrada d'água - EDA 01 (Brita e Areia Comercial)	UD	99,000
2 S 04 940 53	Descida d'água tipo rápida - canal retangular - DAR 03 (brita e areia comercial)	M	350,300
2 s 04 950 71	Dissipador de energia - DEB 01 (Brita e Areia Comercial)	UD	50,000
2 S 04 000 00	Escavação manual em material de 1ª categoria	M3	668,700
2 S 04 010 00	Escavação manual material 2ª categoria	M3	385,600
2 S 04 020 00	Escavação em vala material de 3ª categoria	M3	1.465,250
2 s 04 500 57	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 (brita e areia comercial)	M	2.800,000
2 S 04 501 51	Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 (brita e areia comercial)	M	1.680,000
2 s 04 502 51	Boca saída para dreno longitudinal profundo BSD 01 AC/BC	UD	15,000
C15032	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 600 KM/M - Fornecimento e instalação	M2	9.962,63

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

Processo: 1994/2016  
Contrato: 0037/2020  
4/10

*Handwritten signatures and initials*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220555856/2022, emitida em 30/06/2022



Certidão nº 2220555856/2022  
30/06/2022, 10:43

Chave de Impressão: AdcZ7

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2022 e contém 10 folhas







Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

<b>Sinalização</b>			
4 S 06 200 02	Fornecimento e implantação placa sinalização totalmente refletiva	M2	86,000
4 S 06 100 21	Pintura faixa-tinta base acríl. e=0,6mm-NBR 11862/92	M2	3.379,200
4 S 06 100 22	Pintura setas e zebbrado-tinta b. acríl e=0,6mm-NBR 11862/92	M2	500,000
4 S 06 121 01	Fornecimento e colocação de tacha refletiva bidirecional	und	3.910,000
<b>Obras Complementares</b>			
41563	Remoção de cerca	M	12.300,000
2 S 06 410 00	Cercas de arame farpado com suportes de madeira	M	6.200,000
4 S 06 000 01	Defensa maleável simples (fornecimento e implantação)	M	237,000
4 S 06 000 02	Ancoragem de defesa maleável simples (fornecimento/implantação)	M	189,920
S 02 607 60	Passeio em concreto cimento potland Fck 20 MPa com junta espaçada a cada 4,00m	M2	1.100,000
<b>Serviços Ambientais</b>			
3 S 08 910 02	Plantação de capim sândalo com irrigação ( c/fornecimento do capim )	M2	42.000,000
<b>Remanejamento de Serviços de Utilidade Pública</b>			
103765	Substituição de postes para Rede BT 200/9	UN	13,000

Obra/Lote: 3 - PE-088, Trecho Salgadinho/João Alfredo (Contorno)

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
<b>Terraplenagem</b>			
2 S 01 000 00	Desmatamento, destocamento e limpeza de áreas com árvores no diâmetro até 0,15 m	M2	40.800,000
2 S 01 100 01	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 50 m	M3	862,000
2 S 01 100 09	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 51 a 200m com carregadeira	M3	4.418,467
2 S 01 100 10	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 201 a 400m com carregadeira	M3	2.351,647
2 S 01 100 11	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 401 a 600m com carregadeira	M3	1.539,900
2 S 01 101 09	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 51 a 200m com carregadeira	M3	321,000
2 S 01 101 11	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT	M3	2.777,000

Av. Cruz Cabugã, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Processo 1994/2016  
Contrato: 0037/2020  
5/10

*Handwritten signature and initials*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220555856/2022, emitida em 30/06/2022



Certidão nº 2220555856/2022  
30/06/2022, 10:43

Chave de Impressão: Atcz7

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2022 e contém 10 folhas





Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

	401 a 600m com carregadeira		
2 S 01 101 13	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 801 a 1000m com carregadeira	M3	420,000
2 S 01 102 02	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT 51 a 200m	M3	14.712,644
2 S 01 102 03	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT 201 a 400m	M3	2.004,934
2 S 01 102 04	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT 401 a 600m	M3	16.338,210
2 S 01 102 06	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT 801 a 1000m	M3	325,984
2 S 01 102 07	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT 1001 a 1200m	M3	325,890
2 s 04 000 02	Execução de colchão de areia, inclusive fornecimento da areia comercial	M3	5.378,822
106	Desmonte controlado de material de 3ª categoria em área de risco	M3	10.038,180
100067	Compactação de aterro 100% proctor intermediário	m³	7.585,534
2 S 01 513 01	Compactação de material de bota-fora	M3	31.785,400
	<b>Pavimentação</b>		
2 S 02 110 00	Regularização do subleito	M2	34.540,000
2 S 02 100 00	Reforço do subleito	M3	4.044,000
5 S 02 231 50	Execução de sub-base de macadame hidráulico inc. materiais e transp.	M3	8.959,053
2 s 02 220 04	Execução de base de solo-brita 70/30%, mistura na pista (brita comercial), incl. materiais e transp.	M3	8.786,906
2 S 02 300 00	Imprimação	M2	18.413,600
2 S 02 400 00	Pintura de ligação	M2	14.033,600
2 s 02 540 51	Concreto betuminoso usinado a quente - capa rolamento AC/BC	T	1.010,419
2 s 02 500 04	Tratamento superficial simples com banho diluído (Brita Comercial)	M2	4.380,000
	<b>Aquisição de Material Betuminoso</b>		
2 S 09 204 71	Fornecimento de material betuminoso - CM 30 - Ceará/Bahia - BDI=15% incluído no preço	T	21,576
2 S 02 609 02	Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica - RR-1C -	T	8,419

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

Processo: 1994/2016  
Contrato: 0037/2020  
6/10

*Handwritten signatures and initials*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220555856/2022, emitida em 30/06/2022



Certidão nº 2220555856/2022  
30/06/2022, 10:43

Chave de Impressão: Adcz7

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2022 e contém 10 folhas

*Handwritten number 32*



*Handwritten number 196*





Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

	Ceará/Bahia - BDI=15% incluído no preço		
2 S 02 609 03	Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica - RR-2C - Ceará/Bahia - BDI=15% incluído no preço	T	6,570
2 s 09 204 70	Fornecimento de material betuminoso - CAP 50/70 - Ceará/Bahia - BDI=15% incluído no preço	T	56,582
	<b>Transporte de Material Betuminoso</b>		
105356	Transporte de Material Betuminoso - Rodovia Pavimentada - (BDI 15% incluído no preço)	T	93,147
	<b>Drenagem Superficial</b>		
2 s 04 910 55	Meio fio de concreto - MFC 05 (Brita e Areia Comercial)	M	1.759,200
2 S 04 900 52	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - BC/AC	M	780,000
2 s 04 500 57	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 (brita e areia comercial)	M	274,000
2 S 04 501 51	Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 (brita e areia comercial)	M	635,000
2 s 04 502 52	Boca de saída para dreno longitudinal profundo BSD 02 AC/BC	M	6,000
	<b>Obras de Arte Correntes</b>		
2 s 04 100 06	Corpo BSTC Ø=0,80m (brita, areia e tubo comercial) com berço de concreto	M	60,000
2 s 04 101 52	Boca BSTC Ø = 0,80m normal AC/BC	UD	8,000
2 S 04 000 00	Escavação manual em material de 1ª categoria	M3	405,000
2 S 03 940 01	Reaterro e compactação	M3	332,650
5 S 04 999 07	Demolição de dispositivos de concreto simples	M3	15,130
5 S 04 999 08	Demolição de dispositivos de concreto armado	M3	2,060
	<b>Sinalização</b>		
	<b>Sinalização Provisória</b>		
03.03.060	Fornecimento de barreira móvel dobrável (mod. av-40/2000).	UN	33,000
103530	Balizador	UN	50,000
103535	Tambor	UN	33,000
103536	Sinalizador	UN	6,000
55000@	Cone plástico para sinalização	UN	40,000
103537	Iluminação intermitente	UN	50,000
	<b>Sinalização Definitiva</b>		

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

Processo: 1994/2016  
Contrato: 0037/2020  
7/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220555856/2022, emitida em 30/06/2022



Certidão nº 2220555856/2022  
30/06/2022, 10:43

Chave de Impressão: Adcz7

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2022 e contém 10 folhas





Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

103529	Fornecimento e implantação placa sinalização totalmente refletiva (escav. h=0,50m, sendo chumbado em concreto h=0,30 e reaterro h=0,20m)	M2	34,000
4 S 06 100 21	Pintura faixa-tinta base acril. e=0,6mm-NBR 11862/92	M2	1.092,000
4 S 06 100 22	Pintura setas e zebbrado-tinta b. acril e=0,6mm-NBR 11862/92	M2	376,180
4 S 06 120 01	Fornecimento e colocação de tacha refletiva monodirecional	und	425,000
4 S 06 121 01	Fornecimento e colocação de tacha refletiva bidirecional	und	238,000
<b>Obras Complementares</b>			
41231	Cerca de arame farpado, estaca de madeira com 6 fios	M	4.260,000
<b>Projeto de Proteção Ambiental</b>			
3 S 08 910 02	Plantação de capim sândalo com irrigação ( c/fornecimento do capim )	M2	17.767,200
103538	Plantio de mudas	UN	1.194,000

Obra/Lote: 4 - PE-088, Trecho: Acesso a Cidade de João Alfredo(Km 23,30 ao km 27,00)

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
<b>2</b>	<b>Terraplenagem</b>		
2 S 01 000 00	Desmatamento, destocamento e limpeza de áreas com árvores no diâmetro até 0,15 m	M2	16.264,000
<b>3</b>	<b>Pavimentação</b>		
2 S 02 100 00	Reforço do subleito	M3	5.193,600
103642	Reestabilização de base com adição de 30% de brita, mistura na pista BC	M2	34.268,000
2 S 02 230 52	BASE DE BRITA GRADUADA BC	M3	6.695,100
2 S 02 300 00	Imprimação	M2	31.698,000
2 S 02 400 00	Pintura de ligação	M2	36.943,500
2 s 02 540 51	Concreto betuminoso usinado a quente - capa rolamento AC/BC	T	4.219,440
<b>8</b>	<b>Aquisição de Material Betuminoso</b>		
2 S 09 204 7	Fornecimento de material betuminoso - CM 30 - Ceará/Bahia - BDI=15% incluído no preço	T	38,038
2 s 09 204 70	Fornecimento de material betuminoso - CAP 50/70 - Ceará/Bahia - BDI=15% incluído no preço	T	236,289
64	Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica - RR-1C - Ceará/Bahia - BDI=15% incluído no preço	T	22,166

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

Processo: 1994/2016  
Contrato: 0037/2020  
8/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220555856/2022, emitida em 30/06/2022



Certidão nº 2220555856/2022  
30/06/2022, 10:43

Chave de Impressão: Adcz7

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2022 e contém 10 folhas







Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

<b>13</b>	<b>Transporte de Material Betuminoso</b>		
105356	Transporte de Material Betuminoso - Rodovia Pavimentada - (BDI 15% incluído no preço)	T	296,493
<b>68</b>	<b>Obras de Artes Correntes</b>		
2 S 04 100 06	Corpo BSTC Ø=0,80m (brita, areia e tubo comercial) com berço de concreto	M	10,000
2 S 04 101 52	Boca BSTC Ø = 0,80m normal AC/BC	UN	2,000
2 S 04 001 00	Escavação mecanizada de vala em material de 1ª categoria	M3	44,000
<b>18</b>	<b>Drenagem Rodoviária</b>		
2 S 04 900 52	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - BC/AC	M	2.355,000
2 s 04 910 55	Meio fio de concreto - MFC 05 (Brita e Areia Comercial)	M	1.290,000
2 s 04 942 51	Entrada d'água - EDA 01 (Brita e Areia Comercial)	UN	14,000
2 S 04 940 53	Descida d'água tipo rápida - canal retangular - DAR 03 (brita e areia comercial)	M	112,200
2 s 04 950 71	Dissipador de energia - DEB 01 (Brita e Areia Comercial)	UN	10,000
2 S 04 000 00	Escavação manual em material de 1ª categoria	M3	412,000
2 S 04 010 00	Escavação manual material 2ª categoria	M3	408,000
2 S 04 500 57	Escavação em material de 3ª categoria	M3	801,000
2 s 04 500 57	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 (brita e areia comercial)	M	2.190,000
2 s 04 502 51	Boca saída para dreno longitudinal profundo BSD 01 AC/BC	UD	4,000
<b>41</b>	<b>Sinalização</b>		
<b>42</b>	<b>Sinalização Provisória</b>		
43	Balizador	UN	50,000
103535	Tambor	UN	33,000
44	Sinalizador	UN	6,000
45	Cone plástico para sinalização	UN	40,000
<b>47</b>	<b>Sinalização Definitiva</b>		
103529	Fornecimento e implantação placa sinalização totalmente refletiva (escav. h=0,50m, sendo chumbado em concreto h=0,30 e reaterro h=0,20m)	M2	59,000
4 S 06 100 21	Pintura faixa-tinta base acríl. e=0,6mm-NBR 11862/92	M2	1.222,920
4 S 06 100 22	Pintura setas e zebbrado-tinta b acríl e=0,6mm-NBR 11862/92	M2	136,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

Processo 1994/2016  
Contrato 0037/2020  
9/10

CA - RIO PORTO VIRGINIO - 1º DISTRITO  
ROSELIANA ANDRÉIA FERREIRA - TITULAR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220555856/2022, emitida em 30/06/2022



Certidão nº 2220555856/2022  
30/06/2022, 10:43

Chave de Impressão: Adcz7

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2022 e contém 10 folhas

*Handwritten signature and initials*

*Handwritten initials 'A' and 'Du'*





Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO Pernambuco MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

4 S 06 120 01	Fornecimento e colocação de tacha refletiva monodirecional	UN	566,000
4 S 06 121 01	Fornecimento e colocação de tacha refletiva bidirecional	UN	425,000
56	<b>Serviços Ambientais</b>		
3 S 08 910 02	Plantação de capim sândalo com irrigação ( c/fornecimento do capim )	M2	12.096,000
72	<b>Obras Complementares</b>		
2 S 02 607 60	Passeio (calçada) em concreto cimento portland Fck 20 MPa com junta espaçada 4,00m e espessura de 8 cm armado	M2	3.854,000

**INFORMAÇÃO:**

De acordo com os registros existentes nessa Autarquia, a Requerente executou no prazo contratual e de acordo com as normas e especificações vigentes no DER/PE, os serviços nos quantitativos acima indicados.

Recife, 07 de Junho de 2022



**ALEXANDRE BARROS DE ARRUDA**

DIRETOR EXECUTIVO DE OBRAS


CPF: 105.678.444-04

RNP: 180.398.284.5

**CERTIDÃO:**

Tendo em vista a informação do DIRETOR EXECUTIVO DE OBRAS, certifico a Execução dos serviços, nos termos do requerimento e da informação supra, sem prejuízo da responsabilidade civil da requerente, prevista no Artigo 1.245 do Código Civil.

Recife, 02 de Junho de 2022



**CAETANO CÉSAR DE PAIVA GENU DE DINIZ**

DIRETOR DE ENGENHARIA

CPF: 989.052.524-00

RNP: 180.507.668.2

**RECEBIDO:**

Recife, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

**ASSINATURA**

8º Tabelionato de Notas de Recife  
 Avenida de Figueiredo Antunes de Oliveira Filho, 100 - Torre de Rúbico  
 www.tabelionato8.com.br | 51 3224 8888

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de  
 [0229847] --ALEXANDRE BARROS DE ARRUDA

Selo digital 0073783.MDI05202201 00232  
 Emolumentos 4,27 TSNR 0,95 FERC 0,48 FERM 0,05  
 FUNSEG 0,10 ISS 0,24 Total R\$ 6,09

Recife, 07 de Junho de 2022  
**PEDRO ROGÉRIO DE FARIAS ESCRIVENTE AUTORIZADO**



Porto Amaro - Recife - PE - CEP: 50.040-912

TELEFONE: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

FAX: 11.554.474/0001-00

Recife, 07 de Junho de 2022, às 21:13.  
 Em testemunho da verdade,  
 TAMBÉM ATESTADO DE FIRMA (ESCRITURA)  
 0/24 - FERN 81.0.05 FUNSEG 81.0.10 TOSAI 75 6,10  
 Selo: 0076562 - PNOA202201 01511  
 CAETANO CÉSAR DE PAIVA GENU DE DINIZ  
 E-mail: 91.4.28 - TSNR 81.0.95 FERC 81.0.48 FERM 81.0.05  
 E-mail: 0076562 - PNOA202201 01511

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220555856/2022, emitida em 30/06/2022



Certidão nº 2220555856/2022  
 30/06/2022, 10:43

Chave de Impressão: Adcz7

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2022 e contém 10 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220530516/2021**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JEAN LUIZ GADELHA MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JEAN LUIZ GADELHA MAIA**  
Registro: **PE01777352 PE** RNP: 0601777352  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PE20200532653** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/08/2020  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE** CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00  
Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ Nº: 1033  
Complemento: Bairro: SANTO AMARO  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000  
Contrato: 010/2018 DJ/DER-PE Celebrado em: 06/07/2018  
Valor do contrato: R\$ 19.945.949,40 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PE-119, SAPUCARANA / ENTR. BR-232 Nº: SN  
Complemento: Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: SAPUCARANA - Distrito UF: PE CEP: 55661000  
Coordenadas Geográficas: -8.335540, -35.813507

Data de início: 06/07/2018 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 14.00 quilômetro;**

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE-119, TRECHO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX / SAPUCARANA / ENTR. BR-232, COM EXTENSÃO: 14,00 KM

**Informações Complementares**

- O profissional não tem atribuição para 'desmatamento' e 'reconformação da cobertura vegetal'.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220530516/2021  
03/05/2021, 10:57  
z4Z7D

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.


Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente nos períodos de 06/07/2018 a 31/03/2020.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220530516/2021**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: z4Z7D



*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*202*





## CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Certificamos, a requerimento da interessada, que a mesma executou para este DER/PE, os seguintes serviços:

<b>Processo N.º</b>	2017/001323
<b>Contrato</b>	0010/18
<b>Interessado</b>	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
<b>Período de Execução</b>	06/07/2018 a 31/03/2020
<b>Serviço</b>	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA VPE-119, EXT. 14,00 KM
<b>ENGENHEIROS RESPONSÁVEIS</b>	ENG.º CIVIL JEAN LUIZ GADELHA MAIA CREA – 9500 -D/CE, RNP 060177735-2 ART OBRA/SERVIÇO Nº PE20180283372 ENG.º CIVIL ADAM RAFAEL CAVALCANTE B. DE ARAÚJO, CREA – 45990 – D/CE, RNP 0608694851 ART Nº PE20190423042 ENG.º CIVIL ÍTALO CARVALHO FEITOSA CREA – 47425 – D/CE, RNP 0609609211 ART Nº PE 20190423047

Período do Contrato: 06/07/2018 a 20/09/2020

Obra/Lote	Rodovia	Trecho	Extensão
1	VPE119	CAMOCIM DE SÃO FELIX /SAPUCARANA/ENTR. BR-232	14,000 km

Obra/Lote: 1 - SERVIÇOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA VPE-119

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
0	<b>Canteiro de Obras e Equipamento</b>		
104725	Edificações do canteiro de obras - TIPO I	M2	75,000
104726	Edificações do canteiro de obras - TIPO II	M2	48,000
104727	Edificações do canteiro de obras - TIPO III	M2	170,000
105445	Aluguel de equipamento de laboratório de solos	MÊS	14,677
105446	Aluguel de equipamento de topografia	MÊS	14,677
105447	Aluguel de mobiliário de escritório	MÊS	14,677
105448	Aluguel de mobiliário de alojamento de pessoal	MÊS	14,677

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220530516/2021, emitida em 03/05/2021



Certidão nº 2220530516/2021  
05/05/2021, 08:33

Chave de Impressão: Z4Z7D

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2021 e contém 6 folhas

*Handwritten signatures and marks:*  
A  
203



Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCE IMAGINA



## CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

105449	Rede de energia elétrica	M	190,000
18.09.040	Fornecimento e assentamento de caixa para medição trifásica e caixa para disjuntor trifásico de policarbonato e noryl cinza, inclusive fita metálica e presilha para instalação das caixas emposte (Padrão Celpe) sem disjuntor.	UN	1,000
19.05.100	Fornecimento e assentamento de tubos rosqueáveis de PVC rígido diam Ø= 1/2 pol. inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água.	M	165,000
19.04.040	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido soldáveis diam. Ø=100mm. para coletores e sub-coletores de esgoto ou águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas.	M	140,000
S 06 410 00	Cercas de arame farpado com suportes de madeira	M	120,000
102962	Manutenção do canteiro de obras e alojamentos	MÊS	14,000
03.03.090	Fornecimento e assentamento de placa da obra (Mod. AV-43/2000)	M2	24,000
0	<b>Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamento</b>		
105563	Mobilização equipamento de grande porte	UN	20,000
105564	Equipamento de grande porte com escolta	UN	8,000
105565	Equipamento de médio porte	T	12,000
105567	Veículos de produção	T	1,000
105568	Mobilização e desmobilização de pessoal de nível técnico	UN	22,000
105569	Mobilização e desmobilização de pessoal de nível superior	UN	1,000
0	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
2 S 01 000 00	Desmatamento, destocamento e limpeza de áreas com árvores no diâmetro até 0,15 m	M2	208.990,000
2 S 01 100 22	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 51 a 200m com esteira	M3	3.000,000
2 S 01 100 23	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 201 a 400m com esteira	M3	16.200,000
S 01 100 24	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 401 a 600m com esteira	M3	28.075,557
2 S 01 100 26	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 801 a 1000m com esteira	M3	5.912,331
2 S 01 100 27	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1001 a 1200m com esteira	M3	17.496,000
2 S 01 100 28	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1201 a 1400m com esteira	M3	4.563,676

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220530516/2021, emitida em 03/05/2021



Certidão nº 2220530516/2021

05/05/2021, 08:33

Chave de Impressão: z4Z7D

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2021 e contém 6 folhas

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

204







Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



## CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

2 S 01 100 31	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1801 a 2000m com esteira	M3	9.650,991
2 S 01 100 32	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 2001 a 3000m com esteira	M3	13.996,564
2 S 01 100 33	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 3001 a 5000m com esteira	M3	30.205,377
105475	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT 5000 a 7000m com esteira	m³	26.110,019
105477	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT 7001 a 9000m com esteira	m³	3.520,000
2 S 01 102 04	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT 401 a 600m	M3	385,000
100067	Compactação de aterro 100% proctor intermediário	m³	14.902,497
2 S 01 511 00	Compactação de aterros a 100% proctor normal	M3	104.626,957
2 s 04 000 02	Execução de colchão de areia, inclusive fornecimento da areia comercial	M3	6.720,000
2 S 01 100 29	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT 1401 a 1600m com esteira	M3	5.700,000
CPU 742	Desmonte Controlado de material de 3ª categoria em Área de risco, inclusive carga, descarga e transporte para bota fora.	M3	40.712,448
2 S 01 513 01	Compactação de material de Bota-fora	M3	47.037,485
CPU 741	Espalhamento do Material de Bota-fora	M3	56.444,980
0	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
2 S 02 110 00	Regularização do subleito	M2	58.340,000
2 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura	M3	12.196,786
105562	Execução de base solo-brita (60% jazida / 40% brita)	M3	11.452,126
41519	Fornecimento e colocação de Geogrelha Hatelit – C40/17	M2	1.356,500
2 S 02 300 00	Imprimação	M2	55.493,330
2 s 02 501 03	Tratamento superficial duplo com banho diluído ( Brita comercial )	M2	53.136,930
2 S 02 701 02	Paralelepípedo sobre argamassa de cimento e areia ao traço 1:8; rejuntado ao traço 1:3	M2	2.116,000
20.09.010	Fornecimento e assentamento de meio fio de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.	M	542,000
0	<b>Aquisição de Materiais Betuminosos</b>		
2 S 09 204 71	Fornecimento de material betuminoso - CM 30 - Ceará/Bahia - BDI=15% incluído no preço	T	66,592

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220530516/2021, emitida em 03/05/2021



Certidão nº 2220530516/2021

05/05/2021, 08:33


Chave de Impressão: Z4Z7D

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2021 e contém 6 folhas

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

205







Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MÁS DO QUE VOCÊ IMAGINA.



## CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

2 S 02 609 03	Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica - RR-2C - Ceará/Bahia - BDI=15% incluído no preço	T	159,411
0	<b>Transporte de Material Betuminoso</b>		
105356	Transporte de Material Betuminoso - Rodovia Pavimentada - (BDI 15% incluído no preço)	T	226,003
0	<b>DRENAGEM E OBRAS DE ARTES CORRENTES</b>		
2 s 04 940 52	Descida d'água tipo rápida - canal retangular - DAR 02 - brita e areia comerciais.	M	117,700
2 s 04 942 51	Entrada d'água - EDA 01 (Brita e Areia Comercial)	UN	19,000
2 s 04 950 71	Dissipador de energia - DEB 01 (Brita e Areia Comercial)	UN	17,000
2 S 04 401 54	Valeta proteção de aterro com revestimento de concreto - VPA 04 - BC/AC	M	275,000
2 s 04 910 55	Meio fio de concreto - MFC 05 (Brita e Areia Comercial)	M	1.519,000
2 S 04 500 51	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 (areia e tubo comercial)	M	3.648,000
2 S 04 001 00	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	3.486,600
2 s 04 100 52	Corpo BSTC $\varnothing=0,80m$ AC/BC/PC	M	57,000
2 s 04 100 53	Corpo BSTC $\varnothing=1,00m$ AC/BC/PC	M	29,000
2 s 04 100 54	Corpo BSTC $\varnothing=1,20m$ AC/BC/PC	M	13,000
2 s 04 101 52	Boca BSTC $\varnothing = 0,80m$ normal AC/BC	UN	7,000
2 s 04 101 53	Boca BSTC $\varnothing = 1,00m$ normal AC/BC/PC	UN	3,000
2 S 04 101 54	Boca BSTC $\varnothing = 1,20m$ normal AC/BC/PC	UN	1,000
2 S 04 931 53	Caixa coletora de talvegue - CCT 03 - BC/AC	UN	1,000
105496	Caixa coletora de talvegue - CCT 11 AC/BC	UN	1,000
105497	Caixa coletora de talvegue - CCT 12 AC/BC	UN	1,000
3 S 03 940 01	Reaterro e compactação para bueiro	M3	54,028
2 s 04 100 51	Corpo BSTC $\varnothing=0,60m$ AC/BC/PC	M	15,000
2 s 04 101 51	Boca BSTC $\varnothing =0,60 m$ normal AC/BC/PC	UN	1,000
05501	Caixa coletora de sarjeta - CCS 05 AC/BC	UN	1,000
2 S 04 501 51	Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 (brita e areia comercial)	M	465,000
2 S 04 020 00	Escavação mecânica de vala em material de 3ª categoria	M3	93,000
2 S 04 100 55	Corpo BSTC $\varnothing= 1,50m$ A/BC/PC	M	31,000
2 S 04 120 52	Corpo BTTC $\varnothing= 1,20m$ AC/BC/PC	M	16,000
2 S 04 101 55	Boca BSTC $\varnothing= 1,50m$ normal AC/BC/PC	UN	4,000
2 S 04 121 52	Boca BTTC $\varnothing= 1,20m$ normal AC/BC/PC	UN	2,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220530516/2021, emitida em 03/05/2021




Certidão nº 2220530516/2021

05/05/2021, 08:33

Chave de Impressão: 24Z7D

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2021 e contém 6 folhas







Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VODÊ IMAGINA



## CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

0	SINALIZAÇÃO		
0	Sinalização de Obra		
4 S 06 200 02	Fornecimento e implantação placa sinalização totalmente refletiva	M2	23,040
03.03.060	Fornecimento de barreira móvel dobrável (mod. av-40/2000).	UN	52,000
104825	Cone de PVC para sinalização com faixa refletiva, altura 75cm (SINAPI-13244)	UN	10,000
0	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>		
169	Construção de cerca c/6 fios.	M	12.520,000
41563	Remoção de cerca	M	12.580,000
41143	Muro de Gabião tipo caixa	M3	363,000
4 S 06 010 01	Defensa semi-maleável simples (fornecimento e implantação)	M	2.440,000
1 S 06 010 02	Ancoragem defesa semi-maleável simples (fornecimento/implantação)	M	610,000
2 S 01 012 00	Destocamento de árvores com diâmetro > 0,30 m	UN	148,000
3 S 08 910 02	Plantação de capim sândalo com irrigação ( c/fornecimento do capim )	M2	13.626,000
105502	Muro de arrimo de alvenaria de pedra argamassada	m³	14,000
0	<b>PROTEÇÃO AMBIENTAL</b>		
3 S 08 910 05	Reconformação da cobertura vegetal	M2	51.500,000
157	<b>Drenagem Rodoviária (Construção)</b>		
158	Corpo BDTC Ø 0,80m.	M	16,000
159	Boca BDTC Ø 0,80m.	M	2,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220530516/2021, emitida em 03/05/2021



### INFORMAÇÃO:

De acordo com os registros existentes nessa Autarquia, a Requerente executou no prazo contratual e de acordo com as normas e especificações vigentes no DER/PE, os serviços nos quantitativos acima indicados.

Recife, 15 de JULHO de 2020

*Maurício Canuto Mendes*  
Maurício Canuto Mendes  
Diretor Presidente  
CPF: 287.233.804-53  
Dir. de Prestação de Serv. - PE

### RECEBIDO:

Recife, 15 de JULHO de 2020

*Jenifer Keithon Teixeira Costa*  
Jenifer Keithon Teixeira Costa  
Sócia-Administradora  
CPF: 320.220.220-00  
ASSINATURA

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

Certidão nº 2220530516/2021

05/05/2021, 08:33

Chave de Impressão: z4Z7D

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2021 e contém 6 folhas

*Handwritten initials and date: 2021*







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

**CREA-CE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**00324.2014**

Atividade Concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional WOLBERT ANDRADE DO VALE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WOLBERT ANDRADE DO VALE**

Registro: 7851D - CE RNP: 0605705267

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 060570526700113

Tipo ART: Substituição

Registrada em: 23/08/2013

Baixada em: 24/03/2014

Forma de registro: Participação Técnica:

Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: MUNICÍPIO DE PARAMBU

CPF/CNPJ: 0773110200012

Endereço: RUS JUSCELINO KUBITSCHKEK, 85 CENTRO

Cidade / UF: PARAMBU / CE

CEP: 63680000

Endereço obra/serviço: TRECHO ENTRE SEDE E LOCALIDADES DE MONTE SION E CIPO VELHO

Bairro: ZONA RURAL

Cidade / UF: PARAMBU / CE

CEP: 63680000

Data de início: 10/06/2013 Previsão de Término: 05/02/2014

Valor obra/serviço (R\$): 5.108.116,79

Proprietário: MUNICÍPIO DE PARAMBU

CPF/CNPJ: 07731102000126

**Atividade Técnica:**

1 - ATUAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO TÉCNICO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, 8,87 QUILOMETRO;

**Informações Complementares (ART):**

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAMBU ÀS LOCALIDADES DE MONTE SION E CIPO VELHO, CONFORME PT Nº 0375036/41-MINISTÉRIO DO TURISMO

**Informações Complementares:**

CONSIDERAR DO ATESTADO ANEXO, SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 016.978 a 016.980, o atestado contendo 3 página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 00324/2014

24/03/2014, 16.36

Autenticação Digital: AF131-B5EBB-0C4V7



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-CE ([www.creace.org.br](http://www.creace.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten number 209*





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

**ATESTADO TÉCNICO**

Atestamos para fins de COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS que a empresa: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA., por seus Responsáveis Técnicos: Eng.º Civil o Sr. WOLBERT ANDRADE DO VALE - RNP CE 0605705267 CREA CE 7851-D, no período de 01/07/2013 à 28/11/2013, executou para este município de Parambú, os serviços de: PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA EM TSD, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RODOVIA VICINAL, NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAMBU ÀS LOCALIDADES DE MONTE SION E CIPÓ VELHO, C/EXTENSÃO DE 8,87 KM, NO VALOR DE R\$ 5.108.116,79, ART nº 060570526700113, conforme planilha quantitativa abaixo, cumprindo todos os prazos e exigências contratuais.

Atestamos ainda, que os serviços supracitados, foram executados de conformidade com as normas técnicas vigentes, nada constando que os desabone tecnicamente.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.5	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA		
1.5.3	BARRACAO P/ALOJAMENTO	m <sup>2</sup>	80,00
1.5.4	GALPAO ABERTO P/OFFICINA	m <sup>2</sup>	200,00
1.5.5	BARRACAO P/DEPOSITO	m <sup>2</sup>	130,00
1.5.8	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A4	un	1,00
1.5.10	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO	un	1,00
1.5.11	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	un	1,00
1.5.12	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	un	1,00
1.5.13	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	un	1,00
1.5.16	MOB. E DESM. DE EQUIP. EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 03 EIXOS	km	17.220,00
1.5.17	PLACAS DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	40,00
1.5.19	REFEITÓRIOS	m <sup>2</sup>	60,00
1.5.20	SANITÁRIOS COM VASO E CHUVEIROS	un	1,00
<b>1.7</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
1.7.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL	m <sup>3</sup>	137,00
1.7.4	REMOÇÃO DE CERCAS	m	1.566,00
<b>2</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		
2.4	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL		
2.4.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 1ª-CAT ATÉ 200m	m <sup>3</sup>	3.913,00
2.4.2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 2ª-CAT ATÉ 200m	m <sup>3</sup>	2.238,00
2.4.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 1ª-CAT DE 1001m a 1200m	m <sup>3</sup>	32.183,00
2.4.4	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 2ª-CAT DE 1001m a 1200m	m <sup>3</sup>	14.549,00
2.4.5	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 1ª-CAT DE 1201m a 1400m	m <sup>3</sup>	8.171,00
2.4.6	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 2ª-CAT DE 1201m a 1400m	m <sup>3</sup>	3.407,00
2.4.7	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 1ª-CAT DE 1401m a 1600m	m <sup>3</sup>	17.524,00
2.4.8	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 2ª-CAT DE 1401m a 1600m	m <sup>3</sup>	7.510,00
2.4.9	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 1ª-CAT DE 1601m a 1800m	m <sup>3</sup>	16.062,00
2.4.10	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 2ª-CAT DE 1601m a 1800m	m <sup>3</sup>	6.884,00

Handwritten marks: 'su', 'A', and '210'.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	
<b>2.5</b>	<b>ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO</b>		
2.5.1	COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM 100% DO PROCTOR NORMAL	m <sup>3</sup>	97.775,00
<b>2.6</b>	<b>ESCAVAÇÃO EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES</b>		
2.6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA PROF. ATÉ 1,50m	m <sup>3</sup>	537,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES</b>		
<b>3.1</b>	<b>SERVIÇOS PREPARATÓRIOS</b>		
3.1.1	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO DE ÁRVORES E LIMPEZA	m <sup>2</sup>	246.203,00
<b>4</b>	<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>		
<b>4.1</b>	<b>OBRAS D'ARTE CORRENTES</b>		
4.1.1	BOCA DE BUEIRO TUBULAR SIMPLES Ø=1,00m	un	26,00
4.1.2	CORPO DE BUEIRO TUBULAR SIMPLES Ø=1,00m	m	197,00
4.1.3	BOCA DE BUEIRO TUBULAR DUPLO Ø=1,00m	un	8,00
4.1.4	CORPO DE BUEIRO TUBULAR DUPLO Ø=1,00m	m	55,00
4.1.5	BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO 1,00 x 1,00m	un	
4.1.6	CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO 1,00 x 1,00m	m	
4.1.7	BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO 2,00 x 1,00m	un	4,00
4.1.8	CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO 2,00 x 1,00m	m	28,00
4.1.9	BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO 3,00 x 1,50m	un	2,00
4.1.10	CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO 3,00 x 1,50m	m	12,00
<b>4.2</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>		
4.2.1	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	m	3.880,00
4.2.2	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES DE CL=1,00mE=0,08m	m	6.150,00
4.2.3	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	m	445,00
4.2.4	SAÍDA D'ÁGUA COM DISSIPADOR DE ENERGIA	un	97,00
<b>4.3</b>	<b>DRENAGEM PROFUNDA</b>		
4.3.1	DRENO PROFUNDO C/TUBO POROSO D=20cm/AREIA	m	3.180,00
4.3.2	EXTREMIDADE PARA DRENO PROFUNDO	un	16,00
<b>5</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>		
<b>5.1</b>	<b>REGULARIZAÇÃO DO SUB LEITO</b>		
5.1.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB LEITO	m <sup>2</sup>	70.962,00
<b>5.2</b>	<b>SUB-BASE E BASE</b>		
5.2.1	BASE DE BRITA GRADUADA (C/TRANSP)	m <sup>3</sup>	15.014,00
5.2.2	RECICLAGEM DE BASE E REVESTIMENTO SEM ADIÇÃO DE MATERIAL	m <sup>3</sup>	1.485,00
<b>5.3</b>	<b>IMPRIMAÇÃO</b>		
5.3.1	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (SEM TRANSPORTE)	m <sup>2</sup>	70.962,00
5.3.2	AQUISIÇÃO DE CM-30 PARA IMPRIMAÇÃO (SEM TRANSPORTE)	t	-
<b>5.4</b>	<b>TSD</b>		
5.4.1	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM CAPA SELANTE (S TRANSP.)	m <sup>2</sup>	70.960,00
5.4.2	APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA COM AGUA EM TS (S TRANSP.)	m <sup>2</sup>	70.960,00




...co, para as ...  
 reprográica ...  
 ...ento em Cartão ...  
 ... Em test ...  
 ...za, Ce.


08 JAN. 2024



CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	
5.5	TRANSPORTES PARA OBRAS RODOVIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO)		
5.5.1	LOCAL		
5.5.1.1	TRANSPORTE COMERCIAL - COM DMT SUPERIOR 30,00 km - BRITA PARA TSD - DMT = 161,60 KM	t	2.484,00
5.6	COMERCIAL		
5.6.1	MATERIAL BETUMINOSO		
5.6.1.1	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO - CM-30 - DMT = 440,00 KM	t	92,00
5.6.1.2	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO RR-2C - DMT = 440,00 KM	t	234,00
6	SINALIZAÇÃO SO SISTEMA VIÁRIO		
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
6.1.2	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	m <sup>2</sup>	4.209,00
6.1.3	TACHA REFLETIVO: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	un	4.435,00
6.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
6.2.1	PLACA REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	53,00
6.2.2	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	14,00
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO		
7.1	PROTEÇÃO AMBIENTAL		
7.1	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	m <sup>3</sup>	29.670,00
7.2	RECONFORMAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO, EMPRÉSTIMOS, JAZIDAS E TALUDES	m <sup>2</sup>	399.967,00
8	SERVIÇOS DIVERSOS		
8.1	INDENIZAÇÕES		
8.1.1	INDENIZAÇÃO DE JAZIDAS	M3	144.985,00

Parambú, 17 de Dezembro de 2013


  
 ANTÃO ROQUE DE FREITAS
   
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E
   
 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO


  
 Engº Civil Francisco Nilson Freitas
   
 CREA/PI 1464D - VISTO/CE 27.977
   
 RNP Nº 190203617-4







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-CE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**220425/2020**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **JEAN LUIZ GADELHA MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JEAN LUIZ GADELHA MAIA**  
Registro: **19943CE** RNP: **0601777352**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **CE20190513449** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/08/2019  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**  
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775  
Complemento: Bairro: BOA VISTA  
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211  
Contrato: 031/2018 Celebrado em: 02/07/2018  
Valor do contrato: R\$ 10.362.388,51 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOUTOR STÊNIO GOMES Nº: 2040  
Complemento: CE-065 km 21 Bairro: PARQUE IRACEMA  
Cidade: MARANGUAPE UF: CE CEP: 61948260  
Coordenadas Geográficas: -3.905534, -38.683157  
Data de início: 09/07/2018 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > RECAPEAMENTO > #1471 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 36.07 QUILOMETRO;**

**Observações**

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL EM RODOVIAS DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, NUMA EXTENSÃO DE 36,07 KM NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE (LOTE I), PROVENIENTE DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20170005/DER/CCC**

Número da ART: **CE20200685598** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/09/2020  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**  
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775  
Complemento: Bairro: BOA VISTA  
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211  
Contrato: 031/2018 Celebrado em: 02/07/2018  
Valor do contrato: R\$ 10.362.388,51 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOUTOR STÊNIO GOMES Nº: 2040  
Complemento: CE-065 km 21 Bairro: PARQUE IRACEMA  
Cidade: MARANGUAPE UF: CE CEP: 61948260  
Coordenadas Geográficas: -3.905534, -38.683157  
Data de início: 09/07/2018 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > RECAPEAMENTO > #1471 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 36.07 QUILOMETRO;**

**Observações**

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL EM RODOVIAS DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, NUMA EXTENSÃO DE 36,07 KM NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE (LOTE I), PROVENIENTE DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20170005/DER/CCC - 4º aditivo - mudança jurisdição**

Número da ART: **CE20200685591** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/09/2020  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-CE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**220425/2020**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE**

CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**

Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO

Nº: 2775

Complemento:

Bairro: BOA VISTA

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60861211

Contrato: 031/2018

Celebrado em: 02/07/2018

Valor do contrato: R\$ 10.362.388,51

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOUTOR STÊNIO GOMES

Nº: 2040

Complemento: CE-065 km 21

Bairro: PARQUE IRACEMA

Cidade: MARANGUAPE

UF: CE

CEP: 61948260

Coordenadas Geográficas: -3.905534, -38.683157

Data de início: 09/07/2018

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE

CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > RECAPEAMENTO > #1471 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 36.07 QUILOMETRO;**

**Observações**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL EM RODOVIAS DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, NUMA EXTENSÃO DE 36,07 KM NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE (LOTE I), PROVENIENTE DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20170005/DER/CCC - 3º Aditivo - Replanilhamento

Número da ART: **CE20200685589**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 18/09/2020

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE**

CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**

Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO

Nº: 2775

Complemento:

Bairro: BOA VISTA

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60861211

Contrato: 031/2018

Celebrado em: 02/07/2018

Valor do contrato: R\$ 10.362.388,51

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOUTOR STÊNIO GOMES

Nº: 2040

Complemento: CE-065 km 21

Bairro: PARQUE IRACEMA

Cidade: MARANGUAPE

UF: CE

CEP: 61948260

Coordenadas Geográficas: -3.905534, -38.683157

Data de início: 09/07/2018

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE

CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > RECAPEAMENTO > #1471 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 36.07 QUILOMETRO;**

**Observações**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL EM RODOVIAS DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, NUMA EXTENSÃO DE 36,07 KM NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE (LOTE I), PROVENIENTE DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20170005/DER/CCC - 2º Aditivo - Fusão Contratante

Número da ART: **CE20200685585**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 18/09/2020

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE**

CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**

Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO

Nº: 2775

Complemento:

Bairro: BOA VISTA

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60861211

Contrato: 031/2018

Celebrado em: 02/07/2018

Valor do contrato: R\$ 10.362.388,51

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOUTOR STÊNIO GOMES

Nº: 2040

Complemento: CE-065 km 21

Bairro: PARQUE IRACEMA

Cidade: MARANGUAPE

UF: CE

CEP: 61948260

Coordenadas Geográficas: -3.905534, -38.683157

Data de início: 09/07/2018

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-CE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**220425/2020**

Atividade em andamento

Proprietário: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE

CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > RECAPEAMENTO > #1471 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 36.07 QUILOMETRO;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL EM RODOVIAS DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, NUMA EXTENSÃO DE 36,07 KM NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE (LOTE I), PROVENIENTE DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20170005/DER/GCC - 1º aditivo - mudança jurisdição

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 220425/2020

22/09/2020, 15:41

Bc0wx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publica/>, com a chave: Bc0wx





**SOP-CE**  
SUPERINTENDÊNCIA  
DE OBRAS PÚBLICAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA  
Nº 8102204  
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS  
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO  
1PT1-3TB8-25PS-1XZU-1XZU  
DATA: 10/07/2020

GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria das Cidades

### CERTIDÃO PARCIAL

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS		CNPJ: 33.866.288/0001-30
Contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		CNPJ: 03.006.548/0001-37
Endereço: RUA MANOEL DE AGUIAR PONTES, 1354 - ESPLANADA DO CASTELÃO - FORTALEZA-CE		
Requerimento da Certidão	Valores da Obra	Valores executados
Nr. Protocolo: 04778533/2020	Valor Inicial (A): R\$ 10.362.388,51 (PI)	Total Medido R\$ 10.326.552,09 (PI)
Data Protocolo: 23/06/2020	Total Aditivo (B): R\$ 0,00 (PI)	Total Reajuste: R\$ 0,00 (R)
Nr. Contrato: 00312018	Valor PI (C): R\$ 10.362.388,51 (A + B)	Total Executado R\$ 10.326.552,09 (PI + R)
Data Assinatura: 26/06/2018	Total Reajuste (D): R\$ 0,00 (R)	
	Valor Total (E): R\$ 10.362.388,51 (PI + R)	
Objeto da Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL EM RODOVIAS DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE (LOTE I)		
Período Execução: 01/10/2018 à 20/03/2020		Data da 18ª Medição Parcial: 20/03/2020

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:		
Cargo	Nome	RNP
ENG. CIVIL	JEAN LUIZ GADELHA MAIA	0601777352
ENG. CIVIL	ADAM RAFAEL CAVALCANTE BEVILAQUA DE ARAUJO	0608694851
ENG. CIVIL	ÍTALO CARVALHO FEITOSA	0609609211

NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	16,00
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	10.000,00
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
GERÊNCIA DA OBRA		
ENGENHEIRO PLENO	HxMÉS	12,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HxMÉS	12,00
TELEFONE MÓVEL	UNxMÉS	12,00
VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÉS	12,00
PRODUÇÃO		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÉS	12,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HxMÉS	12,00
VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÉS	12,00
EQUIPE DE TOPOGRAFIA		
TOPÓGRAFO	HxMÉS	12,00
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	HxMÉS	24,00
EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA	UNxMÉS	12,00
VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÉS	12,00
EQUIPE DE GEOTECNIA		
LABORATORISTA	HxMÉS	12,00
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	HxMÉS	24,00
EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	UNxMÉS	12,00
VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÉS	12,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES		
VALE REFEIÇÃO	UN	9.006,00
VALE TRANSPORTE	UN	18.012,00
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO (TAPA BURACO) - (81,02m3)		
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO (TAPA BURACO)		
REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	10,40
PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	230,45
MISTURA BETUMINOSA PRÉ MISTURADA USINADA À FRIO (S/TRANSP)	M3	11,55
ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA BETUMINOSA EM TAPA BURACO	M3	11,55
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C P/PINTURA DE LIGAÇÃO - (BDI = 15,00%)	T	0,18
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM 1C P/PMF - (BDI = 15,00%)	T	2,41

Sexta-feira 10 Julho 2020 às 09:05

Página 1 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 220425/2020, emitida em 22/09/2020



Certidão nº 220425/2020  
23/09/2020, 09:36

Chave de Impressão: Bc0wx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2020 e contém 3 folhas





**CERTIDÃO PARCIAL**

NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 0,66X + 1,97) - DMT = 30,00 KM	T	25,41
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - DMT = 30,00 KM	T	20,02
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - DMT = 30,00 KM	T	3,81
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,92) - (RR 2C P/PINTURA DE LIGAÇÃO) - (BDI = 15,00%) - DMT = 30,00 KM	T	0,18
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,92) - (RM 1C P/PMF) - (BDI = 15,00%) - DMT = 30,00 KM	T	2,41
<b>RECUPERAÇÃO DE DEFEITOS DO PAVIMENTO (REMENDO PROFUNDO)</b>		
<b>RECUPERAÇÃO DE DEFEITOS DO PAVIMENTO (REMENDO PROFUNDO)</b>		
REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	2,84
REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M3	11,38
SOLO BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO (S/TRANSP)	M3	12,64
MISTURA BETUMINOSA PRÉ MISTURADA USINADA À FRIO (S/TRANSP)	M3	3,16
REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MANUAL (ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL DE BASE E MISTURA BETUMINOSA)	M3	15,80
IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	70,63
AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM 30 P/IMPRIMAÇÃO - (BDI = 15,00%)	T	0,11
AQUISIÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA RL 1C P/PMF - (BDI = 15,00%)	T	0,66
TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 0,66X + 1,97) - (PMF P/TAPA BURACO) - DMT = 30,00	T	6,95
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - (BRITA P/PMF) - DMT = 30,00 KM	T	1,04
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - (AREIA P/PMF) - DMT = 30,00 KM	T	5,21
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,92) - (CM 30 P/IMPRIMAÇÃO) - (BDI = 15,00%) - DMT = 30,00 KM	T	0,11
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,92) - (RL 1C P/PMF) - (BDI = 15,00%) - DMT = 30,00 KM	T	0,66
<b>RECICLAGEM DO PAVIMENTO - (1.6045,20m3)</b>		
<b>RECICLAGEM DO PAVIMENTO E BASE</b>		
RECICLAGEM DE BASE E REVESTIMENTO COM ADIÇÃO DE BRITA NA TAXA DE 129 KG/M² (S/TRANSP.)	M3	34.959,82
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - (BRITA P/RECICLAGEM) - DMT = 30,00 KM	T	22.591,04
<b>IMPRIMAÇÃO - (64.180,80m²)</b>		
<b>IMPRIMAÇÃO</b>		
IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	174.769,52
AQUISIÇÃO ASFALTO DILUÍDO CM 30 P/IMPRIMAÇÃO - (BDI = 15,00%)	T	192,28
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,92) - (CM 30 P/IMPRIMAÇÃO) - (BDI = 15,00%) - DMT = 30,00 KM	T	192,28
<b>PINTURA DE LIGAÇÃO - (97.133,80m²)</b>		
<b>PINTURA DE LIGAÇÃO</b>		
PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	174.769,06
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C P/PINTURA DE LIGAÇÃO - (BDI = 15,00%)	T	87,38
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,92) - (RR 2C P/PINTURA DE LIGAÇÃO) - (BDI = 15,00%) - DMT = 30,00 KM	T	87,38
<b>MICRORREVESTIMENTO - (390.716,70m²)</b>		
<b>MICRORREVESTIMENTO</b>		
MICRO-REVESTIMENTO ASFÁLTICO (2 CAMADAS) - 25 KG/M²	M2	298.032,18
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RC-1C-E P/MICRORREVESTIMENTO - (BDI = 15,00%)	T	804,69
ADITIVO LÍQUIDO CONTROLADOR DE RUPTURA	KG	35.763,86
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,92) - (RC 1C-E P/MICRORREVESTIMENTO) - (BDI = 15,00%) - DMT = 30,00 KM	T	804,69
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - (ADITIVO P/MICRORREVESTIMENTO) - DMT = 30,00 KM	T	35,77
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - (PEDRISCO P/MICRORREVESTIMENTO) - DMT = 30,00 KM	T	7.450,80
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - (CIMENTO P/MICRORREVESTIMENTO) - DMT = 30,00 KM	T	74,51
<b>CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO - (8.065,73m3)</b>		
<b>CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO</b>		
CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	8.738,45
AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 P/CBUQ - (BDI = 15,00%)	T	1.179,72
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,42X + 42,14) - (CAP 50/70 P/CBUQ) - (BDI = 15,00%) - DMT = 30,00 KM	T	1.179,72
TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,47 X + 1,74)	T	20.447,98

Sexta-feira 10 Julho 2020 às 09:05

Página 2 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 220425/2020, emitida em 22/09/2020



Certidão nº 220425/2020  
23/09/2020, 09:36

Chave de Impressão: Bc0wX

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2020 e contém 3 folhas





**CERTIDÃO PARCIAL**

NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,56X + 0,82) - (BRITA P/CBUQ) - DMT = 30,00 KM	T	9.612,30
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,56X + 0,82) - (AREIA P/CBUQ) - DMT = 30,00 KM	T	8.074,33
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - (FILLER P/CBUQ) - DMT = 30,00 KM	T	384,49
AQUISIÇÃO DE DOPE PARA CAP 50/70	T	5.898,46
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - (DOPE PARA CAP 50/70) - DMT = 30,00 KM	T	5,89
<b>DRENAGEM</b>		
<b>DRENAGEM</b>		
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	214,00
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,56X + 0,82) - (AREIA P/DRENAGEM) - DMT = 30,00	T	6,27
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - (BRITA P/DRENAGEM) - DMT = 30,00 KM	T	10,31
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - (CIMENTO P/DRENAGEM) - DMT = 38,54 KM	T	1,52
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - (FORMA P/DRENAGEM) - DMT = 38,54 KM	T	0,83

Certifico, que os elementos acima constam nos nossos arquivos, no que se refere as Medições da Empresa COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, Contrato Nº 00312018.

Lavrei a Certidão em:  
Fortaleza, Sexta-feira, 10 de Julho de 2020

  
José Frutuoso Câmara Neto  
Gerente da GEMED

ENG. CIVIL: Eng. José Sérgio Fontenele de Azevedo  
RNP: 060159280-8  
CREA: 5635-D/CE  
CPF: 136.228.113-15  
Diretor da DIRAE - SOP

ENG. CIVIL: Francisco Quintino Vieira Neto  
RNP: 060274014-2  
CREA: 10364-D/CE  
CPF: 144.324.043-53  
Superintendente da SOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 220425/2020, emitida em 22/09/2020



Certidão nº 220425/2020  
23/09/2020, 09:36

Chave de Impressão: Bc0wx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2020 e contém 3 folhas



A  
B  
218





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220578943/2023**

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JEAN LUIZ GADELHA MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JEAN LUIZ GADELHA MAIA**  
Registro: **PE01777352 PE** RNP: **0601777352**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PE20231024972** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/10/2023  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DERPE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**  
Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ Nº: 1033  
Complemento: Bairro: SANTO AMARO  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000  
Contrato: 027/2016-DJ Celebrado em: 01/09/2016  
Valor do contrato: R\$ 17.052.185,69 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PE-058, Trecho: Entr. BR-232 (Pombos) / Usina Nossa Nº: SN  
Senhora do Carmo / Entr. PE-071  
Complemento: KM 07 Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: Pombos UF: PE CEP: 55630000  
Coordenadas Geográficas: -8.211171, -35.408511  
Data de início: 01/09/2016 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DERPE CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 16.70 quilômetro;**

**Observações**

Execução das Obras e Serviços de Restauração, Implantação e Pavimentação da PE-058, Trecho: Entr. BR-232 (Pombos) / Usina Nossa Senhora do Carmo / Entr. PE - 071, Extensão: 16,70km. 3º ADITIVO DE PRAZO

Número da ART: **PE20231024973** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/10/2023  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DERPE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**  
Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ Nº: 1033  
Complemento: Bairro: SANTO AMARO  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000  
Contrato: 027/2016-DJ Celebrado em: 01/09/2016  
Valor do contrato: R\$ 17.052.185,69 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PE-058, Trecho: Entr. BR-232 (Pombos) / Usina Nossa Nº: SN  
Senhora do Carmo / Entr. PE-071  
Complemento: KM 07 Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: Pombos UF: PE CEP: 55630000  
Coordenadas Geográficas: -8.242344, -35.418145  
Data de início: 01/09/2016 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DERPE CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 16.70 quilômetro;**

**Observações**

Execução das Obras e Serviços de Restauração, Implantação e Pavimentação da PE-058, Trecho: Entr. BR-232 (Pombos) / Usina Nossa Senhora do Carmo / Entr. PE - 071, Extensão: 16,70km. 4º ADITIVO DE PRAZO

Número da ART: **PE20231024984** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/10/2023  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220578943/2023

Atividade em andamento

Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DERPE**

Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ

Complemento:

Cidade: RECIFE

Contrato: 027/2016-DJ

Valor do contrato: R\$ 21.311.468,40

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA PE-058, Trecho: Entr. BR-232 (Pombos) / Usina Nossa

Senhora do Carmo / Entr. PE-071

Complemento: KM 07

Cidade: Pombos

Coordenadas Geográficas: -8.242344, -35.418145

Data de início: 01/09/2016 Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DERPE

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Nº: 1033

Bairro: SANTO AMARO

UF: PE

CEP: 50040000

Celebrado em: 01/09/2016

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

UF: PE

CEP: 55630000

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 16.70 quilômetro;**

**Observações**

Execução das Obras e Serviços de Restauração, Implantação e Pavimentação da PE-058, Trecho: Entr. BR-232 (Pombos) / Usina Nossa Senhora do Carmo / Entr. PE - 071, Extensão: 16,70km. 5º ADITIVO DE VALOR

Número da ART: **PE20231024995**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 02/10/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DERPE**

Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ

Complemento:

Cidade: RECIFE

Contrato: 027/2016-DJ

Valor do contrato: R\$ 21.311.468,40

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA PE-058, Trecho: Entr. BR-232 (Pombos) / Usina Nossa

Senhora do Carmo / Entr. PE-071

Complemento: KM 07

Cidade: Pombos

Coordenadas Geográficas: -8.242344, -35.418145

Data de início: 01/09/2016 Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DERPE

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Nº: 1033

Bairro: SANTO AMARO

UF: PE

CEP: 50040000

Celebrado em: 01/09/2016

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

UF: PE

CEP: 55630000

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 16.70 quilômetro;**

**Observações**

Execução das Obras e Serviços de Restauração, Implantação e Pavimentação da PE-058, Trecho: Entr. BR-232 (Pombos) / Usina Nossa Senhora do Carmo / Entr. PE - 071, Extensão: 16,70km. 6º ADITIVO DE PRAZO

Número da ART: **PE20231025004**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 02/10/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DERPE**

Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ

Complemento:

Cidade: RECIFE

Contrato: 027/2016-DJ

Valor do contrato: R\$ 21.311.468,40

Ação institucional: Outros

Celebrado em: 01/09/2016

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Nº: 1033

Bairro: SANTO AMARO

UF: PE

CEP: 50040000



*Handwritten initials*

*Handwritten letter A*

*Handwritten number 220*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220578943/2023

Atividade em andamento

Endereço da obra/serviço: RODOVIA PE-058, Trecho: Entr. BR-232 (Pombos) / Usina Nossa  
Senhora do Carmo / Entr. PE-071

Nº: SN

Complemento: KM 07

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Pombos

UF: PE

CEP: 55630000

Coordenadas Geográficas: -8.242344, -35.418145

Data de início: 01/09/2016

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DERPE

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 16.70 quilômetro;

**Observações**

Execução das Obras e Serviços de Restauração, Implantação e Pavimentação da PE-058, Trecho: Entr. BR-232 (Pombos) / Usina Nossa Senhora do Carmo / Entr. PE - 071, Extensão: 16,70km. 7º Aditivo - Aprovada nova planilha de adequação contratual.



Número da ART: **PE20231025011**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 02/10/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DERPE**

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ

Nº: 1033

Complemento:

Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50040000

Contrato: 027/2016-DJ

Celebrado em: 01/09/2016

Valor do contrato: R\$ 21.311.468,40

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA PE-058, Trecho: Entr. BR-232 (Pombos) / Usina Nossa

Nº: SN

Senhora do Carmo / Entr. PE-071

Complemento: KM 07

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Pombos

UF: PE

CEP: 55630000

Coordenadas Geográficas: -8.242344, -35.418145

Data de início: 01/09/2016

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DERPE

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 16.70 quilômetro;

**Observações**

Execução das Obras e Serviços de Restauração, Implantação e Pavimentação da PE-058, Trecho: Entr. BR-232 (Pombos) / Usina Nossa Senhora do Carmo / Entr. PE - 071, Extensão: 16,70km. 8º Aditivo de prazo

Número da ART: **PE20231025022**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 02/10/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DERPE**

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ

Nº: 1033

Complemento:

Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50040000

Contrato: 027/2016-DJ

Celebrado em: 01/09/2016

Valor do contrato: R\$ 21.311.468,40

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA PE-058, Trecho: Entr. BR-232 (Pombos) / Usina Nossa

Nº: SN

Senhora do Carmo / Entr. PE-071

Complemento: KM 07

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Pombos

UF: PE

CEP: 55630000

Coordenadas Geográficas: -8.242344, -35.418145

Data de início: 01/09/2016

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DERPE

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220578943/2023

Atividade em andamento

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 16.70 quilômetro;**

Observações

Execução das Obras e Serviços de Restauração, Implantação e Pavimentação da PE-058, Trecho: Entr. BR-232 (Pombos) / Usina Nossa Senhora do Carmo / Entr. PE - 071, Extensão: 16,70km. 9º Aditivo - Apovada Planilha de Adequação Contratual.

Número da ART: **PE20231029732** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/10/2023  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DERPE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**  
Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ Nº: 1033  
Complemento: Bairro: SANTO AMARO  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000  
Contrato: 027/2016-DJ Celebrado em: 01/09/2016  
Valor do contrato: R\$ 17.052.185,69 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PE-058, Trecho: Entr. BR-232 (Pombos) / Usina Nossa Nº: SN  
Senhora do Carmo / Entr. PE-071  
Complemento: KM 07 Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: Pombos UF: PE CEP: 55630000  
Coordenadas Geográficas: -8.331339, -37.329176  
Data de início: 01/09/2016 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DERPE CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 16.70 quilômetro;**

Observações

Execução das Obras e Serviços de Restauração, Implantação e Pavimentação da PE-058, Trecho: Entr. BR-232 (Pombos) / Usina Nossa Senhora do Carmo / Entr. PE - 071, Extensão: 16,70km. 1º aditivo prazo

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 2.1 e 8.3, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220578943/2023  
23/10/2023, 16:45  
D9ADZ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente nos períodos de 01/09/2016 a 15/12/2022.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: D9ADZ







Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



## ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE-058	PROCESSO:	002378/2021-20
TRECHO:	ENTR. BR-232 (POMBOS) - USINA N. SENHORA DO CARMO; USINA N. SENHORA DO CARMO - ENTR. PE-057 (PT. B) (P/ CHÃ GRANDE); ENTR. PE-057 (PT. B) (P/ CHÃ GRANDE) - ENTR. PE-063 (P/ PRIMAVERA) EXTENSÃO: 16,70 KM.	CONTRATO:	0027/2016
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA RESTAURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA PE-058		

O Departamento de Estradas de Rodagem – DER/PE atesta, a requerimento da interessada, que a mesma executou para este DER/PE, os seguintes serviços:

**Interessado** : COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA;  
CNPJ: 03.006.548/0001-37

**Prazo de Execução** : 01/09/2016 A 11/02/2023  
**Prazo de Vigência** : 01/09/2016 A 11/06/2023  
**Período Executado** : 01/09/2016 A 15/12/2022  
**Valor Contratual** : R\$ 21.311.468,30

**Extensão** : 16,70 KM

**Responsáveis Técnicos** : JEAN LUIZ GADELHA MAIA - Eng. Civil CREA/PE PE01777352;  
RNP: 0601777352; CPF: 223.935.953-68  
FELIPE CALIXTO PINHEIRO - Eng. Civil CREA/PE PE01934164;  
RNP: 0601934164, CPF: 001.984.583-98

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE. EXECUTADA
1	SERVIÇO PRELIMINARES		
1.1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
1.1.1	EDIFICAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS - TIPO I	M2	76,470
1.1.2	EDIFICAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS - TIPO III	M2	133,500
1.1.3	MOBILIÁRIO ALOJAMENTO CONSULTORIA DNIT	MÊS	8,000
1.1.4	CERCAS DE ARAME FARPADO COM SUPORTES DE MADEIRA	M	1.200,000
1.1.5	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ALOJAMENTOS	MÊS	8,000
1.1.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA (MOD. AV-43/2000)	M2	24,000
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.2.1	EQUIPE ADMINISTRATIVA	MÊS	8,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

1/12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220578943/2023, emitida em 23/10/2023



Certidão nº 2220578943/2023  
24/10/2023, 14:39

Chave de Impressão: D9ADZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2023 e contém 12 folhas





Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



### ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA: PE-058	PROCESSO: 002378/2021-20
TRECHO: ENTR. BR-232 (POMBOS) - USINA N. SENHORA DO CARMO; USINA N. SENHORA DO CARMO - ENTR. PE-057 (PT. B) (P/ CHÃ GRANDE), ENTR. PE-057 (PT. B) (P/ CHÃ GRANDE) - ENTR. PE-063 (P/ PRIMAVERA) EXTENSÃO: 16,70 KM.	CONTRATO: 0027/2016
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA RESTAURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA PE-058	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE. EXECUTADA
1.2.2	DESPESAS COM VEÍCULO	MÊS	8,000
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL		
1.3.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR	UN	1,000
1.3.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO	UN	1,000
1.3.3	EQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE	UN	37,000
1.3.4	EQUIPAMENTO DE MÉDIO PORTE	T	60,000
1.3.5	VEÍCULOS DE PRODUÇÃO	UN	1,000
2	TERRAPLENAGEM		
2.1	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREAS COM ÁRVORES NO DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M2	158.641,398
2.10	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA DMT ATÉ 50M	M3	60,530
2.11	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA DMT 51 A 200M	M3	2.442,800
2.12	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA DMT 201 A 400M	M3	576,110
2.13	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA DMT 401 A 600M	M3	1.022,410
2.14	ATERRO COM AREIA, COMPACTADO MECANICAMENTE, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL.	M³	6.083,400
2.15	ESPALHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA EM MATERIAL DE 3ª - MEIO MECÂNICO.	M³	4.101,850
2.16	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DMT 2001M A 3000M COM CARREGADEIRA	M3	15.350,440
2.17	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M³ - RODOVIA NÃO PAVIMENTADA	TXKM	844.738,168

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

2/12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220578943/2023, emitida em 23/10/2023



Certidão nº 2220578943/2023

24/10/2023, 14:39

Chave de Impressão: D9ADZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2023 e contém 12 folhas







Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



## ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE-058	PROCESSO:	002378/2021-20
TRECHO:	ENTR. BR-232 (POMBOS) - USINA N. SENHORA DO CARMO; USINA N. SENHORA DO CARMO - ENTR. PE-057 (PT. B) (P/ CHÃ GRANDE); ENTR. PE-057 (PT. B) (P/ CHÃ GRANDE) - ENTR. PE-063 (P/ PRIMAVERA) EXTENSÃO: 16,70 KM.	CONTRATO:	0027/2016
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA RESTAURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA PE-058		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE. EXECUTADA
2.18	CONSTRUÇÃO DE CORPO DE ATERRO E COMPACTAÇÃO CAMADA FINAL DE ATERRO DE ROCHA PC	M3	34.441,190
2.19	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE BOTA-FORA	M3	40.237,230
2.2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DMT 50 M	M3	574,590
2.20	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DMT 601 A 800M COM CARREGADEIRA	M³	159,400
2.21	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM DMT 601 A 800M COM CARREGADEIRA	M³	0,000
2.22	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM DMT 1201 A 1400M COM CARREGADEIRA	M³	0,000
2.23	EXECUÇÃO DE COLCHÃO COM PÓ DE PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO PÓ DE PEDRA COMERCIAL	M³	84,800
2.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DMT 51 A 200M COM CARREGADEIRA	M3	22.152,220
2.4	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DMT 201 A 400M COM CARREGADEIRA	M3	1.428,910
2.5	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DMT 401 A 600M COM CARREGADEIRA	M3	30.475,800
2.6	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DMT 801 A 1000M COM CARREGADEIRA	M3	290,760
2.7	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DMT 1001 A 1200M COM CARREGADEIRA	M3	48.659,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

3/12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220578943/2023, emitida em 23/10/2023



Certidão nº 2220578943/2023

24/10/2023, 14:39

Chave de Impressão: D9ADZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2023 e contém 12 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)



**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 24/10/2023, às 14:39.



225



Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



## ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE-058	PROCESSO:	002378/2021-20
TRECHO:	ENTR. BR-232 (POMBOS) - USINA N. SENHORA DO CARMO; USINA N. SENHORA DO CARMO - ENTR. PE-057 (PT. B) (P/ CHÃ GRANDE); ENTR. PE-057 (PT. B) (P/ CHÃ GRANDE) - ENTR. PE-063 (P/ PRIMAVERA) EXTENSÃO: 16,70 KM.	CONTRATO:	0027/2016
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA RESTAURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA PE-058		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE. EXECUTADA
2.8	COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	48.361,912
2.9	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	M3	17.905,524
3	DRENAGEM		
3.1	OBRAS D'ARTE CORRENTES		
3.1.1	CORPO BSTC Ø=0,80M (BRITA, AREIA E TUBO COMERCIAL) COM BERÇO DE CONCRETO	M	142,000
3.1.10	ESCAVAÇÃO MANUAL COM REATERRO COMPACTADO EM MATERIAL 1ª CATEGORIA.	M3	495,583
3.1.11	LIMPEZA DE BUEIRO	M3	1.022,450
3.1.12	CAPINAÇÃO E LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO.	M2	251,540
3.1.13	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M3	237,140
3.1.14	BOCA BSTC Ø = 1,00M ESC = 45 AC/ BC/PC	UN	1,000
3.1.15	CORPO BDTC Ø=1,00M AC/BC/PC	M	20,000
3.1.16	CORPO BSTC Ø=1,20 M	M	8,000
3.1.17	BOCA BDTC Ø=1,00M	UD	2,000
3.1.18	BOCA BSTC Ø=1,20 M	UD	0,000
3.1.19	CORPO BSTC Ø=0,60M AC/BC/PC	M	32,000
3.1.2	CORPO BSTC D=1,00M (BRITA, AREIA E TUBO COMERCIAL)	M	47,000
3.1.20	BOCA BSTC Ø = 0,60 M NORMAL	UND	9,000
3.1.3	BOCA BSTC Ø = 0,80M NORMAL AC/BC	UN	20,000
3.1.4	BOCA BSTC Ø = 1,00M NORMAL AC/BC/PC	UN	6,000
3.1.5	CORPO BTCC 2,50 A 2,50 M ALTURA DE 1,00 A 2,50 M	M	10,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP: 50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

4/12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220578943/2023, emitida em 23/10/2023



Certidão nº 2220578943/2023

24/10/2023, 14:39

Chave de Impressão: D9ADZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2023 e contém 12 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)



**CREA-PE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 24/10/2023, às 14:39.







Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



**ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA**

RODOVIA: PE-058	PROCESSO: 002378/2021-20
TRECHO: ENTR. BR-232 (POMBOS) - USINA N. SENHORA DO CARMO; USINA N. SENHORA DO CARMO - ENTR. PE-057 (PT. B) (P/ CHÃ GRANDE); ENTR. PE-057 (PT. B) (P/ CHÃ GRANDE) - ENTR. PE-063 (P/ PRIMAVERA) EXTENSÃO: 16,70 KM.	CONTRATO: 0027/2016
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA RESTAURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA PE-058	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE. EXECUTADA
3.1.6	BOCA BTCC 2,50 X 2,50 M NORMAL AC/BC	UN	2,000
3.1.7	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE TUBO DE CONCRETO D = 0,80 M	M	56,000
3.1.8	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE TUBO DE CONCRETO D = 1,00 M	M	11,000
3.1.9	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	36.619,086
3.2	DRENAGEM SUPERFICIAL / SUBSUPERFICIAL		
3.2.1	VALETA PROTEÇÃO CORTES COM REVESTIMENTO CONCRETO - VPC 04 (BIRTA E AREIA COMERCIAL)	M	500,000
3.2.10	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - AC/BC	UN	1,000
3.2.11	DESCIDA DÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 - BC/AC	M	1.103,000
3.2.12	ENTRADA DÁGUA - EDA 01 (BRITA E AREIA COMERCIAL)	UN	267,000
3.2.13	ENTRADA DÁGUA - EDA 02 (BRITA E AREIA COMERCIAL)	UN	4,000
3.2.14	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETAS - TSS 04 AC/BC	M	600,000
3.2.15	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 - BC/AC	M	4.250,000
3.2.16	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA EM VALAS	M3	164,600
3.2.17	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02	UN	1,000
3.2.18	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03	UN	1,000
3.2.19	ESPALHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA EM MATERIAL DE 3ª - MEIO MECÂNICO	M3	164,600
3.2.2	VALETA PROTEÇÃO DE ATERRO COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPA 03 (BRITA E AREIA COMERCIAL)	M	8.856,676
3.2.20	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE BOTA-FORA	M3	29.295,273

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

5/12

*Handwritten signatures and initials*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220578943/2023, emitida em 23/10/2023



Certidão nº 2220578943/2023

24/10/2023, 14:39

Chave de Impressão: D9ADZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2023 e contém 12 folhas

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

227



## ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA: PE-058	PROCESSO: 002378/2021-20
TRECHO: ENTR. BR-232 (POMBOS) - USINA N. SENHORA DO CARMO; USINA N. SENHORA DO CARMO - ENTR. PE-057 (PT. B) (P/ CHÃ GRANDE); ENTR. PE-057 (PT. B) (P/ CHÃ GRANDE) - ENTR. PE-063 (P/ PRIMAVERA) EXTENSÃO: 16,70 KM.	CONTRATO: 0027/2016
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA RESTAURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA PE-058	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE. EXECUTADA
3.2.21	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M³ - RODOVIA NÃO PAVIMENTADA	TXKM	350.282,706
3.2.22	BOCA SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO BSD 01	UND	17,000
3.2.23	DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 04	M	7 689,850
3.2.24	BOCA DE SAÍDA PARA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD 03 AC/BC	UND	21,000
3.2.25	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP-03	UND	0,000
3.2.26	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA SEM LINHA D'ÁGUA	M	1.100,000
3.2.3	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 01 (AREIA E TUBO COMERCIAL)	M	9.237,000
3.2.4	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 02 - BC	M	838,000
3.2.5	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 (BRITA E AREIA COMERCIAL)	M	0,000
3.2.6	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 (BRITA E AREIA COMERCIAL)	M	10.597,530
3.2.7	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 06 - BRITA E AREIA COMERCIAIS	M	0,000
3.2.8	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02	UN	5,000
3.2.9	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 03 - BC/AC	UN	1,000
4	CONSTRUÇÃO DE OAE		
4.1	PONTE S/ RIO IPOJUCA (EST. 717+0,00 À EST. 719+0,00).		
4.1.1	INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA		
4.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1ª CATEGORIA	M3	10,000
4.1.1.10	APARELHO APOIO EM NEOPRENE FRETADO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	KG	237,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

6/12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220578943/2023, emitida em 23/10/2023



Certidão nº 2220578943/2023

24/10/2023, 14:39

Chave de Impressão: D9ADZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2023 e contém 12 folhas







Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



## ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE-058	PROCESSO:	002378/2021-20
TRECHO:	ENTR. BR-232 (POMBOS) - USINA N. SENHORA DO CARMO; USINA N. SENHORA DO CARMO - ENTR. PE-057 (PT. B) (P/ CHÃ GRANDE); ENTR. PE-057 (PT. B) (P/ CHÃ GRANDE) - ENTR. PE-063 (P/ PRIMAVERA) EXTENSÃO: 16,70 KM.	CONTRATO:	0027/2016
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA RESTAURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA PE-058		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE. EXECUTADA
4.1.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 2ª CATEGORIA	M3	373,000
4.1.1.3	ATERRO UTILIZANDO SOLO CIMENTO PARA FUNDOÇÕES (TRAÇO 1:20) ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA LEVE EM CAMADAS SOCESSIVAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSI FORNECIMENTO DE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 20 KM.	M3	77,000
4.1.1.4	REATERRO E COMPACTAÇÃO	M3	224,000
4.1.1.5	CONFEÇÃO E LANÇAMENTO CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA (BRITA E AREIA COMERCIAL)	M3	13,000
4.1.1.6	FORMA COMUM DE MADEIRA	M2	167,000
4.1.1.7	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50	KG	7.766,700
4.1.1.8	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30 MPA-CONTROLE RAZOÁVEL USO GERAL CONFEÇÃO E LANÇ. AC/BC	M3	107,000
4.1.1.9	ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE	M3	90,000
4.1.2	SUPERESTRUTURA.		
4.1.2.1	FORMA COMUM DE MADEIRA	M2	908,000
4.1.2.2	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50	KG	32.193,750
4.1.2.3	ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE	M3	2.640,000
4.1.2.4	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30 MPA-CONTROLE RAZOÁVEL USO GERAL CONFEÇÃO E LANÇ. AC/BC	M3	178,000
4.1.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES.		
4.1.3.1	DRENO DE PVC Ø=100 MM	UN	28,000
4.1.3.2	GUARDA-CORPO TIPO GM, MOLDADO NO LOCAL (BRITA E AREIA COMERCIAIS)	M	80,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

7/12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220578943/2023, emitida em 23/10/2023



Certidão nº 2220578943/2023

24/10/2023, 14:39

Chave de Impressão: D9ADZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2023 e contém 12 folhas



229



Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



## ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA: PE-058	PROCESSO: 002378/2021-20
TRECHO: ENTR. BR-232 (POMBOS) - USINA N. SENHORA DO CARMO; USINA N. SENHORA DO CARMO - ENTR. PE-057 (PT. B) (P/ CHÁ GRANDE); ENTR. PE-057 (PT. B) (P/ CHÁ GRANDE) - ENTR. PE-063 (P/ PRIMAVERA) EXTENSÃO: 16,70 KM.	CONTRATO: 0027/2016
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA RESTAURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA PE-058	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE. EXECUTADA
4.1.3.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DMT 51 A 200M COM CARREGADEIRA	M³	5.070,370
4.1.3.4	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DMT 2001M A 3000M COM CARREGADEIRA	M³	5.070,370
4.1.3.5	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M³ - RODOVIA NÃO PAVIMENTADA	TKM	223.900,110
4.1.3.6	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE BOTA-FORA	M³	5.070,370
4.2	PONTE S/ RIACHO NINHO DA ÁGUA (EST. 775+12,00 À EST. 776+7,00).		
4.2.1	INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA.		
4.2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1ª CATEGORIA	M3	279,000
4.2.1.2	CONFECÇÃO E LANÇAMENTO CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA (BRITA E AREIA COMERCIAL)	M3	11,000
4.2.1.3	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA 1:3 AC/PC	M3	322,000
4.2.1.4	DRENO COM PEDREGULHO (BRITA COMERCIAL) (MURO DE ARRIMO E ENCONTRO DE PONTES)	M2	13,000
4.2.1.5	COLOCAÇÃO DE DRENOS E BARRACANS DE PVC COM DIÂMETRO DE 110MM. INCLUSIVE GEOTEXTIL (NÃO INCLUI A CAMADA DRENANTE DE BRITA).	M	72,000
4.2.1.6	APARELHO APOIO EM NEOPRENE FRETADO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	KG	54,000
4.2.1.7	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30 MPA-CONTROLE RAZOÁVEL USO GERAL CONFECÇÃO E LANÇ. AC/BC	M3	3,000
4.2.2	SUPERESTRUTURA.		
4.2.2.1	ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE	M3	396,000
4.2.2.2	FORMA COMUM DE MADEIRA	M2	253,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

8/12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220578943/2023, emitida em 23/10/2023



Certidão nº 2220578943/2023

24/10/2023, 14:39

Chave de Impressão: D9ADZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2023 e contém 12 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)



**CREA-PE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 24/10/2023, às 14:39.





## ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PC-058	PROCESSO:	002378/2021-20
TRECHO:	ENTR. BR-232 (POMBOS) - USINA N. SENHORA DO CARMO; USINA N. SENHORA DO CARMO - ENTR. PE-057 (PT. B) (P/ CHÃ GRANDE); ENTR. PE-057 (PT. B) (P/ CHÃ GRANDE) - ENTR. PE-063 (P/ PRIMAVERA) EXTENSÃO: 16,70 KM.	CONTRATO:	0027/2016
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA RESTAURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA PE-058		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE. EXECUTADA
4.2.2.3	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30 MPA-CONTROLE RAZOÁVEL USO GERAL CONFECÇÃO E LANÇ. AC/BC	M3	56,000
4.2.2.4	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50	KG	12.284,681
4.2.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES.		
4.2.3.1	GUARDA-CORPO TIPO GM, MOLDADO NO LOCAL (BRITA E AREIA COMERCIAIS)	M	30,000
4.2.3.2	DRENO DE PVC Ø=100 MM	UN	6,000
4.2.4	DEMOLIÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS.		
4.2.4.1	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE CONCRETO ARMADO (CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO)	M³	218,580
5	RECICLAGEM DO PAVIMENTO		
5.1	RECICLAGEM DO PAVIMENTO / ACOSTAMENTO - IMPLANTAÇÃO		
5.1.1	SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICAMENTE SEM MISTURA	M3	1.858,622
5.1.10	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M³ - RODOVIA NÃO PAVIMENTADA	TKM	229.421,964
5.1.2	EXECUÇÃO DA BASE DE SOLO-BRITA 60/40%, MISTURA NA PISTA (BRITA COMERCIAL), INCL MATERIAIS E TRANSP.	M³	21.698,979
5.1.3	IMPRIMAÇÃO	M2	98.817,900
5.1.4	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	98.817,900
5.1.5	CONCRETO BETUMINOSOS USINADO A QUENTE - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	11.858,148
5.1.6	CONCRETO BETUMINOSO USINAD A QUENTE - BINDER AC/BC	T	0,000
5.1.7	RECICLAGEM COM ADIÇÃO DE 40% DE BRITA COM 3% DE CIMENTO E INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO BC	M³	21.320,280

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

9/12

*Handwritten signatures and initials*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220578943/2023, emitida em 23/10/2023



Certidão nº 2220578943/2023

24/10/2023, 14:39

Chave de Impressão: D9ADZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2023 e contém 12 folhas



*Handwritten signatures and initials*

## ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE-058	PROCESSO:	002378/2021-20
TRECHO:	ENTR. BR-232 (POMBOS) - USINA N. SENHORA DO CARMO; USINA N. SENHORA DO CARMO - ENTR. PE-057 (PT. B) (P/ CHÁ GRANDE); ENTR. PE-057 (PT. B) (P/ CHÁ GRANDE) - ENTR. PE-063 (P/ PRIMAVERA) EXTENSÃO: 16,70 KM.	CONTRATO:	0027/2016
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA RESTAURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA PE-058		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE. EXECUTADA
5.1.8	PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6. COM 6,0 CM DE ESPESSURA, E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2.	M2	5.474,010
5.1.9	PASSEIO DE CONCRETO 1:2,5:4 COM 5,0 CM DE ESPESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0M	M²	1.464,000
5.2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
5.2.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 - CEARÁ/BAHIA - BDI=15% INCLUIDO NO PREÇO	T	675,903
5.2.2	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSOS - EMULSÃO ASFÁLTICA - RR - 1C CEARÁ / BAHIA - BDI=15% INCLUIDO NO PREÇO	T	39,525
5.2.3	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO - CM 30 - CEARÁ/BAHIA - BDI=15% INCLUIDO NO PREÇO	T	118,579
5.3	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
5.3.1	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE - CAP 50/70 - BDI=15% INCLUIDO NO PREÇO 0,43X2 + 44,12 (X2=730,00)	T	675,903
5.3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO - EMULSÃO ASFÁLTICO RR-1C - BDI=15% INCLUIDO NO PREÇO 0,31X2 + 31,47 (X2=730,00)	T	39,525
5.3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE - CM 30 - BDI=15% INCLUIDO NO PREÇO 0,43X2 + 44,12 (X2=730,00)	T	118,579
6	SINALIZAÇÃO		
6.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL.		
6.1.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA	M2	137,450
6.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.		

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.564.474/0001-00

10/12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220578943/2023, emitida em 23/10/2023



Certidão nº 2220578943/2023

24/10/2023, 14:40

Chave de Impressão: D9ADZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2023 e contém 12 folhas

*Handwritten signatures and initials*

232







Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



## ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE-058	PROCESSO:	002378/2021-20
TRECHO:	ENTR. BR-232 (POMBOS) - USINA N. SENHORA DO CARMO; USINA N. SENHORA DO CARMO - ENTR. PE-057 (PT. B) (P/ CHÃ GRANDE); ENTR. PE-057 (PT. B) (P/ CHÃ GRANDE) - ENTR. PE-063 (P/ PRIMAVERA) EXTENSÃO: 16,70 KM.	CONTRATO:	0027/2016
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA RESTAURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA PE-058		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE. EXECUTADA
6.2.1	PINTURA FAIXA-TINTA BASE ACRÍL. E=0,6MM-NBR 11862/92	M2	5.230,000
6.2.2	PINTURA SETAS E ZEBBRADO-TINTA B.ACRÍL E=0,6MM-NBR 11862/92	M2	190,000
6.3	SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR.		
6.3.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVA MONODIRECIONAL	UN	38,000
6.3.2	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UN	6.414,000
6.3.3	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVA BIDIRECIONAL	UN	85,000
6.3.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE BALIZADOR DE CONCRETO	UN	0,000
6.3.5	FORNECIMENTO DE CAVALETE DE OBRA (MOD. AV-42/2000).	UN	12,000
6.3.6	CONE PLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO	UN	12,000
7	PROTEÇÃO AMBIENTAL		
7.1	VALETA PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTREVESTIMENTO VEGETAL - VPC 02	M	0,000
7.2	HIDROSSEMEADURA	M2	0,000
8	OBRAS COMPLEMENTARES		
8.1	DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES (FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO)	M	3.089,600
8.2	ANCORAGEM DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES (FORNECIMENTO/IMPLANTAÇÃO)	M	608,000
8.3	PLANTAÇÃO DE CAPIM SÂNDALO COM IRRIGAÇÃO (C/FORNECIMENTO DO CAPIM)	M2	9.368,616
8.4	REMOÇÃO DE CERCA	M	32.040,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

11/12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220578943/2023, emitida em 23/10/2023



Certidão nº 2220578943/2023

24/10/2023, 14:40

Chave de Impressão: D9ADZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2023 e contém 12 folhas





Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



**ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA**

RODOVIA: PE-058	PROCESSO: 002378/2021-20
TRECHO: ENTR. BR-232 (POMBOS) - USINA N. SENHORA DO CARMO; USINA N. SENHORA DO CARMO - ENTR. PE-057 (PT. B) (P/ CHÃ GRANDE); ENTR. PE-057 (PT. B) (P/ CHÃ GRANDE) - ENTR. PE-063 (P/ PRIMAVERA) EXTENSÃO: 16,70 KM.	CONTRATO: 0027/2016
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA RESTAURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA PE-058	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE. EXECUTADA
8.5	CERCAS DE ARAME FARPADO COM SUPORTES DE MADEIRA	M	32.040,000

De acordo com os registros existentes nessa Autarquia, a Diretoria Executiva de Obras informa que a Requerente executou no prazo contratual e de acordo com o Termo de Referência em anexo as normas e especificações vigentes no DER/PE, os serviços nos quantitativos acima indicados.

Recife, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*Alexandre Barros de Arruda*  
**ALEXANDRE BARROS DE ARRUDA**  
DIRETOR EXECUTIVO DE OBRAS  
CPF: 105.678.444-04  
RNP: 180.398.284.5

**CERTIDÃO:**

Tendo em vista a informação da Diretoria de Engenharia, atesta a Execução dos Serviços, nos termos do requerimento e da informação supra, sem prejuízo da responsabilidade civil da requerente, prevista no Artigo 1.245 do Código Civil.

Recife, 19 de DEZEMBRO de 2022

*Caetano César de Paiva Genu de Diniz*  
**CAETANO CÉSAR DE PAIVA GENU DE DINIZ**  
DIRETOR DE ENGENHARIA  
CPF: 989.052.524-00  
RNP: 180.507.658.2

**RECEBIDO:**

Recife, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**CARTÓRIO PORTO VIRGINIO - 1º DISTRITO**

ROSEANA ANDRADE PORTO - TITULAR  
Av. Marquês de Olinda, 296, Recife Antigo, Recife-PE. CEP 50030-000  
Fone +55 (81) 4102-4450 / (81) 4141-7990 E-mail: cartorio1distrito@hotmail.com

Reconheço por semelhança a firma indicada de  
**CAETANO CESAR DE PAIVA GENU DINIZ**

Recife, 19 de dezembro de 2022 10:22:38.  
Em testemunho da verdade,  
**ALEX CIRINO DE OLIVEIRA (ESCREVENTE AUTORIZADO)**  
Emcl.: R\$ 4,28 TSNR R\$ 0,95 FERC R\$ 0,48 ISS R\$ 0,24 FERM R\$ 0,05 FUNSEG R\$ 0,10 Total R\$ 6,10  
Selo: 0076562.GOT11202202.00712

Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

**8º Tabelionato de Notas do Recife**  
Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho - Tabelião Público  
www.tabelionatofigueiredo.com.br

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:  
[0229847] -- ALEXANDRE BARROS DE ARRUDA...  
Selo digital 0073793.IJY11202211.04690  
Emolumentos 4,27 TSNR 0,95 FERC 0,48 FERM 0,05 FUNSEG 0,10 ISS 0,24 Total R\$ 6,08  
Recife, 19 de Dezembro de 2022  
FABIANA PEREIRA DE LIMA ATENDENTE

Santo AI  
i - FAX: (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

CNPJ 11.559.000/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220578943/2023, emitida em 23/10/2023



Certidão nº 2220578943/2023  
24/10/2023, 14:40  
Chave de Impressão: D9ADZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2023 e contém 12 folhas



*Handwritten marks and number 234*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
2220568048/2023  
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JEAN LUIZ GADELHA MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JEAN LUIZ GADELHA MAIA**  
Registro: **PE01777352 PE** RNP: **0601777352**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PE20230923349** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/02/2023  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**  
Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ Nº: 1033  
Complemento: Bairro: SANTO AMARO  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000  
Contrato: 020/2022 - DJU - DER/PE Celebrado em: 21/03/2022  
Valor do contrato: R\$ 15.360.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/N  
Complemento: CIDADE DIVERSAS Bairro: DIVERSOS  
Cidade: BEZERROS UF: PE CEP: 55660000  
Coordenadas Geográficas: -8.302127, -35.844455  
Data de início: 21/03/2022 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 58,40 quilômetro;**

**Observações**

A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANNTENÇÃO DA RODOVIA BR 232, SEDIADO NA CIDADE DE CARUARU, GRAVATÁ/CARUARU KM 17,5 AO KM 129,9, COM EXTENSÃO DE 58,40 KM PISTA DUPLA.

Número da ART: **PE20231008930** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/08/2023  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**  
Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ Nº: 1033  
Complemento: Bairro: SANTO AMARO  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000  
Contrato: 020/2022 - DJU - DER/PE Celebrado em: 21/03/2022  
Valor do contrato: R\$ 16.704.525,99 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/N  
Complemento: CIDADE DIVERSAS Bairro: DIVERSOS  
Cidade: BEZERROS UF: PE CEP: 55660000  
Coordenadas Geográficas: -8.302127, -35.844455  
Data de início: 21/03/2022 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 58,40 quilômetro;**

**Observações**

A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANNTENÇÃO DA RODOVIA BR 232, SEDIADO NA CIDADE DE CARUARU, GRAVATÁ/CARUARU KM 17,5 AO KM 129,9, COM EXTENSÃO DE 58,40 KM PISTA DUPLA. 2º ADITIVO DE VALOR - valor contratual passa de R\$ 15.360.000,00 para R\$ 16.704.525,99.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220568048/2023**

Atividade em andamento

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 04.14,04.15,04.16 e 04.17, por se tratar de atividades fora das atribuições do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220568048/2023

04/09/2023, 13:33

40dzw

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente nos períodos de 21/03/2022 a 16/12/2022.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 40dzw



*ou*

*A*

236







Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



## ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	BR-232	PROCESSO:	
TRECHO:	ENTR. GRAVATÁ - CARUARU KM 71,5 AO KM 129,9 - (PISTA DUPLA) EXTENSÃO: 58,40 KM	CONTRATO:	0020/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA BR-232, SEDIADO NA CIDADE DE CARUARU.		

O Departamento de Estradas de Rodagem – DER/PE atesta, a requerimento da interessada, que a mesma executou para este DER/PE, os seguintes serviços:

**Interessado** : COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA;  
CNPJ: 03.006.548/0001-37

**Prazo de Execução** : 21/03/2022 A 20/03/2023  
**Prazo de Vigência** : 21/03/2022 A 20/03/2023  
**Período Executado** : 21/03/2022 A 16/12/2022  
**Valor Contratual** : R\$ 16.704.525,99

**Extensão** : 58,40 KM

**Responsáveis Técnicos** : JEAN LUIZ GADELH MAIA – Eng. Civil CREA/PE PE01777352 PE;  
RNP: 0601777352; CPF: 223.935.953-68  
FELIPE CALIXTO PINHEIROI - Eng. Civil CREA PE-01934164 RNP:  
0601934164, CPF: 001.984.583-98  
JOAO PAULO DE PINHO BEZERRA BONFIM - Eng. Civil CREA/PE  
PE09390562 PE; RNP: 0609390562; CPF: 830.734.183-34

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
01.01	Custo da administração local	UN	0,533
02.00	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
02.01	Canteiro de obras	UN	1,000
03.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
03.01	Mobilização e desmobilização de equipamentos	UN	1,000
03.02	Mobilização e desmobilização de pessoal	UN	1,000
04.00	CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA		
04.01	Remoção mecanizada de barreira em rocha	M3	139,000
04.02	Remoção de matacões	M3	140,000
04.03	Recomposição de guarda-corpo de concreto - areia e brita comerciais	M	0,000
04.04	Limpeza de bueiro	M3	49,260
04.05	Desobstrução de bueiro	M3	32,500

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

1/8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568048/2023, emitida em 04/09/2023



Certidão nº 2220568048/2023  
04/09/2023, 14:02

Chave de Impressão: 40dzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 8 folhas





Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



## ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA: BR-232	PROCESSO:
TRECHO: ENTR. GRAVATÁ - CARUARU KM 71,5 AO KM 129,9 - (PISTA DUPLA) EXTENSÃO: 58,40 KM	CONTRATO: 0020/2022
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA BR-232, SEDIADO NA CIDADE DE CARUARU.	

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
04.06	Limpeza de ponte	M	554,500
04.07	Limpeza de sarjeta e meio-fio	M	79.742,000
04.08	Limpeza de valeta de corte	M	0,000
04.09	Limpeza de vala de drenagem	M	30.953,000
04.10	Limpeza de descida d'água	M	210,000
04.11	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	M3	1.733,039
04.12	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	0,000
04.13	Caiação com fixador de cal	M2	10.510,500
04.14	Roçada com roçadeira costal	ha	19,358
04.15	Roçada mecanizada	ha	184,514
04.16	Capina manual	M2	67.987,200
04.17	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	UN	10,000
04.18	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	M3	2.178,800
04.19	Reaterro e compactação com soquete vibratório	M3	0,000
04.20	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	M3	0,000
04.21	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	M3	0,000
04.22	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	0,000
04.23	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	M3	0,000
04.24	Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	M3	86,900
04.25	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	M3	0,000
04.26	Recomposição manual de aterro - material de jazida	M3	0,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

2/8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568048/2023, emitida em 04/09/2023



Certidão nº 2220568048/2023

04/09/2023, 14:02

Chave de Impressão: 40dzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)



**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 04/09/2023, às 14:02.



238





Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



## ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA: BR-232	PROCESSO:
TRECHO: ENTR. GRAVATÁ - CARUARU KM 71,5 AO KM 129,9 - (PISTA DUPLA) EXTENSÃO: 58,40 KM	CONTRATO: 0020/2022
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA BR-232, SEDIADO NA CIDADE DE CARUARU.	

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
04.27	Recomposição mecanizada de aterro - material de jazida	M3	0,000
04.28	Remoção manual de barreira em solo	M3	2.482,410
04.29	Remoção mecanizada de barreira em solo	M3	2.584,080
05.00	TAPA BURACO COM SERRA CORTA PISO (CBUQ)		
05.01	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso (exclusive mistura betuminosa)	M3	989,813
05.02	Fornecimento de massa asfáltica comercial - capa de rolamento - BDI diferenciado de 15,00% incluído no preço	T	1.189,740
05.03	Transporte de massa asfáltica comercial	T	1.189,740
06.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
06.01	Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica RR-1C (Fortaleza - CE) - BDI=15,00% incluído no preço	T	89,159
07.00	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
07.01	Transporte de RR-1C - Rodovia Pavimentada - DMT=785Km (Fortaleza - CE) - BDI=15,00% incluído no preço	T	89,159
08.00	TAPA BURACO COM SERRA CORTA PISO (PMF)		
08.01	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso (exclusive mistura betuminosa)	M3	389,81
08.02	Usinagem de pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais, inclusive transporte da mistura betuminosa	M3	389,81
09.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
09.01	Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica RR-1C (Fortaleza - CE) - BDI=15,00% incluído no preço	T	950,75
09.02	Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica RM-1C (Fortaleza - CE) - BDI=15,00% incluído no preço	T	950,75
10.00	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
10.01	Transporte de RR-1C - Rodovia Pavimentada - DMT=785Km (Fortaleza - CE) - BDI=15,00% incluído no preço	T	70,80
10.02	Transporte de RM-1C - Rodovia Pavimentada - DMT=785Km (Fortaleza - CE) - BDI=15,00% incluído no preço	T	70,80

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

3/8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568048/2023, emitida em 04/09/2023



Certidão nº 2220568048/2023  
04/09/2023, 14:02

Chave de impressão: 40dzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 8 folhas



239



Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



## ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA: BR-232	PROCESSO:
TRECHO: ENTR. GRAVATÁ - CARUARU KM 71,5 AO KM 129,9 - (PISTA DUPLA) EXTENSÃO: 58,40 KM	CONTRATO: 0020/2022
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA BR-232, SEDIADO NA CIDADE DE CARUARU.	

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
11.00	REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MECÂNICA E SERRA (CBUQ)		
11.01	Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído - demolição mecânica e serra	M3	812,673
11.02	Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial	M3	169,902
11.03	Fornecimento de massa asfáltica comercial - capa de rolamento - BDI diferenciado de 15,00% incluído no preço	T	75,008
11.04	Transporte de massa asfáltica comercial	T	75,008
12.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
12.01	Fornecimento de material betuminoso - Asfalto Diluído CM-30 (Fortaleza - CE) - BDI=15,00% incluído no preço	T	1,823
13.00	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
13.01	Transporte de CM-30 - Rodovia Pavimentada - DMT=785Km (Fortaleza - CE) - BDI=15,00% incluído no preço	T	1,823
14.00	CORREÇÃO DE DEFEITOS (CBUQ)		
14.01	Correção de defeitos com mistura betuminosa, exclusive mistura betuminosa e transporte	M3	1.233,335
14.02	Fornecimento de massa asfáltica comercial - capa de rolamento - BDI diferenciado de 15,00% incluído no preço	T	1.039,964
14.03	Transporte de massa asfáltica comercial	T	1.039,964
14.04	Pintura de ligação	M2	7.861,660
15.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
15.01	Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica RR-1C (Fortaleza - CE) - BDI=15,00% incluído no preço	T	2,937
16.00	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
16.01	Transporte de RR-1C - Rodovia Pavimentada - DMT=785Km (Fortaleza - CE) - BDI=15,00% incluído no preço	T	2,937
17.00	DRENAGEM		

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

4/8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568048/2023, emitida em 04/09/2023



Certidão nº 2220568048/2023  
04/09/2023, 14:02

Chave de impressão: 40dzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 8 folhas







Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



**ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA**

RODOVIA: BR-232	PROCESSO:
TRECHO: ENTR. GRAVATÁ - CARUARU KM 71,5 AO KM 129,9 - (PISTA DUPLA) EXTENSÃO: 58,40 KM	CONTRATO: 0020/2022
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA BR-232, SEDIADO NA CIDADE DE CARUARU.	

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
17.01	Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	M	292,000
17.02	Descida d'água de cortes em degraus - DCD 04 - areia e brita comerciais	M	0,000
17.03	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais	M	0,000
17.04	Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 01 - areia e brita comerciais	M	0,000
17.05	Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - areia e brita comerciais	M	186,000
17.06	Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - areia e brita comerciais	M	0,000
17.07	Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 03 - areia e brita comerciais	M	0,000
17.08	Demolição de concreto simples	M3	0,000
17.09	Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - brita comercial	M3	0,000
18.00	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA		
18.01	Limpeza, serragem e enchimento de trincas em pavimento de concreto com CAP	M	0,000
19.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
19.01	Fornecimento de material betuminoso - Cimento Asfáltico CAP 50/70 (Fortaleza - CE) - BDI=15,00% incluído no preço	T	0,000
20.00	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
20.01	Transporte de CAP 50/70 - Rodovia Pavimentada - DMT=785Km (Fortaleza - CE) - BDI=15,00% incluído no preço	T	0,000
21.00.00	CONSERVAÇÃO EMERGENCIAL		
21.01.00	RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO		
21.01.01	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico	M3	0,000
21.01.02	Demolição de concreto armado	M3	0,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4265 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

5/8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568048/2023, emitida em 04/09/2023



Certidão nº 2220568048/2023  
04/09/2023, 14:02  
Chave de Impressão: 40dzw  
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 8 folhas





Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



### ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA: BR-232	PROCESSO:
TRECHO: ENTR. GRAVATÁ - CARUARU KM 71,5 AO KM 129,9 - (PISTA DUPLA) EXTENSÃO: 58,40 KM	CONTRATO: 0020/2022
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA BR-232, SEDIADO NA CIDADE DE CARUARU.	

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
21.01.03	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	0,000
21.01.04	Base ou sub-base de brita 4 (rachinha) com brita comercial	M3	0,000
21.01.05	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial	M3	0,000
21.01.06	Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial	T	0,000
21.01.07	Fornecimento de massa asfáltica comercial - capa de rolamento - BDI diferenciado de 15,00% incluído no preço	T	0,000
21.01.08	Imprimação com asfalto diluído	M2	0,000
21.01.09	Dreno sub-superficial - DSS 04 - tubo PEAD e brita comercial	M	0,000
21.01.10	Boca de saída para dreno sub-superficial - BSD 03 - areia e brita comerciais	UN	0,000
21.02.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
21.02.01	Fornecimento de material betuminoso - Asfalto Diluído CM-30 (Fortaleza - CE) - BDI=15,00% incluído no preço	T	0,000
21.03.00	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
21.03.01	Transporte de CM-30 - Rodovia Pavimentada - DMT=785Km (Fortaleza - CE) - BDI=15,00% incluído no preço	T	0,000
21.04.00	RECOMPOSIÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO		
21.04.01	Remendo em placa de pavimentos de concreto	M3	0,000
21.04.02	Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação	KG	0,000
21.05.00	RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO		
21.05.01	Fresagem contínua de revestimento asfáltico	M3	4.505,293
21.05.02	Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial	T	10.812,703
21.05.03	Fornecimento de massa asfáltica comercial - capa de rolamento - BDI diferenciado de 15,00% incluído no preço	T	10.812,703
21.05.04	Pintura de ligação	M2	90.105,870
21.06.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
21.06.01	Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica RR-1C (Fortaleza - CE) - BDI=15,00% incluído no preço	T	40,542

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

6/8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568048/2023, emitida em 04/09/2023



Certidão nº 2220568048/2023  
04/09/2023, 14:02

Chave de impressão: 40dzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 8 folhas







Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



### ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA: BR-232	PROCESSO:
TRECHO: ENTR. GRAVATÁ - CARUARU KM 71,5 AO KM 129,9 - (PISTA DUPLA) EXTENSÃO: 58,40 KM	CONTRATO: 0020/2022
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA BR-232, SEDIADO NA CIDADE DE CARUARU.	

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
21.07.00	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
21.07.01	Transporte de RR-1C - Rodovia Pavimentada - DMT=785Km (Fortaleza - CE) - BDI=15,00% incluído no preço	T	40,542
21.08.00	MICORREVESTIMENTO NO PAVIMENTO ASFÁLTICO		
21.08.01	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - brita comercial	M2	0,000
21.09.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
21.09.01	Fornecimento de material betuminoso - Emulsão com polímero para microrrevestimento a frio RC1C-E (Fortaleza - CE) - BDI=15,00% incluído no preço	T	0,000
21.10.00	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
21.10.01	Transporte de RC1C-E - Rodovia Pavimentada - DMT=785Km (Fortaleza - CE) - BDI=15,00% incluído no preço	T	0,000
21.11.00	SINALIZAÇÃO DE OBRAS		
21.11.01	Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica	h	1.936,000
21.11.02	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, implantação e retirada	Undia	100,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568048/2023, emitida em 04/09/2023



Certidão nº 2220568048/2023  
04/09/2023, 14:02  
Chave de Impressão: 40dzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 8 folhas

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

7/8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 04/09/2023, às 14:02.





Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



### ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA: BR-232	PROCESSO:
TRECHO: ENTR. GRAVATÁ - CARUARU KM 71,5 AO KM 129,9 - (PISTA DUPLA) EXTENSÃO: 58,40 KM	CONTRATO: 0020/2022
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA BR-232, SEDIADO NA CIDADE DE CARUARU.	

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
21.11.03	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m	UN	5,000

De acordo com os registros existentes nessa Autarquia, a Diretoria Executiva de Obras informa que a Requerente executou no prazo contratual e de acordo com o Termo de Referência em anexo as normas e especificações vigentes no DER/PE, os serviços nos quantitativos acima indicados.

Recife, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_




**SEVERINO MONTEIRO DOS SANTOS**  
DIRETOR EXECUTIVO DE CONSERVAÇÃO  
CPF: 145.217.094-00  
RNP: 180.349.440.9

**CERTIDÃO:**

Tendo em vista a informação da Diretoria de Engenharia, atesta a Execução dos Serviços, nos termos do requerimento e da informação supra, sem prejuízo da responsabilidade civil da requerente, prevista no Artigo 1.245 do Código Civil.

Recife, 19 de DEZEMBRO de 2022



**CAETANO CÉSAR DE PAIVA GENU DE DINIZ**  
DIRETOR DE ENGENHARIA  
CPF: 989.052.524-00  
RNP: 180.507.658.2

**RECEBIDO:**

Recife, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**CARTÓRIO PORTO VIRGÍNIO - 1º DISTRITO**  
ROSEANA ANDRADE PORTO - TITULAR  
Av. Marquês de Olinda, 296, Recife Antigo, Recife-PE, CEP 50030-009  
Fone +55 (81) 4102-4450 / (81) 4141-7990 E-mail: cartorio1distrito@hotmail.com

Reconheço por semelhança a firma indicada de  
**CAETANO CÉSAR DE PAIVA GENU DINIZ**

Recife, 19 de dezembro de 2022 10:22:33.  
Em testemunho da Verdade,  
**ALEX CIRINO DE OLIVEIRA (ESCREVENTE AUTORIZADO)**  
Eml.: R\$ 4,28 TSNR R\$ 0,95 FERC R\$ 0,48 FERM R\$ 0,24  
0,24 FERM R\$ 0,05 FUNSEG R\$ 0,10 Total R\$ 6,10  
Selo: 0076562.0QZ11202202.00708



Consulte Autenticidade em: www.tpo.jus.br/ato-digital

6º Tabelionato de Notas do Recife  
Ivanilda de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho - Tabelião Pública  
www.tabelionatofigueiredo.com.br

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:  
[0211814] -- SEVERINO MONTEIRO DOS SANTOS

Selo digital 0073783 WYB11202211 04602  
Emolumentos 4,27 TSNR 0,95 FERC 0,48 FERM 0,05 FUNSEG 0,10 ISS 0,24 Total R\$ 6,09  
Recife, 19 de Dezembro de 2022  
**FABIANA PEREIRA DE LIMA ATENDENTE NOTARIAL**

Santo

FAX: \_\_\_\_\_

Consulte Autenticidade em: www.tpo.jus.br/ato-digital

CNPJ 11.554.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568048/2023, emitida em 04/09/2023



Certidão nº 2220568048/2023  
04/09/2023, 14:02  
Chave de Impressão: 40dzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 8 folhas



*Handwritten initials and number 244*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220568196/2023**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JEAN LUIZ GADELHA MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JEAN LUIZ GADELHA MAIA**  
Registro: **PE01777352 PE** RNP: 0601777352  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PE20230919295** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/02/2023  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **CONSÓRCIO RESTAURAÇÃO PE 270 (ARCOVERDE) COSAMPA/UNITERRA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM- DER PE** CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00  
Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ Nº: 1033  
Complemento: Bairro: SANTO AMARO  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000  
Contrato: 071/2021 - DJU/DER-PE Celebrado em: 22/11/2021  
Valor do contrato: R\$ 86.045.913,42 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSAS Nº: S/N  
Complemento: RODOVIA PE-270, TRECHO: (ENTR. BR-232 PE Bairro: DIVERSOS  
(ARCOVERDE) ENTR. PE-300 (ITAÍBA) UF: PE CEP: 56506650  
Cidade: ARCOVERDE  
Data de início: 29/11/2021 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM- DER PE CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00  
Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 77,60 quilômetro;**

**Observações**

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-270, TRECHO: (ENTR. BR-232/PE (ARCOVERDE) / ENTR. PE-300 (ITAÍBA), COM EXTENSÃO DE 77,60 KM.

**Informações Complementares**

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 08.02 e 09.02, por se tratar de atividades fora das atribuições do profissional'.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220568196/2023  
15/02/2023, 13:04  
8CZC6

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente nos períodos de 29/11/2021 a 18/11/2022.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

*Handwritten signature*

*Handwritten initials and number 245*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220568196/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 8CZC6



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

246







Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO Pernambuco MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



### ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE-270	PROCESSO:	002134/2021-47
TRECHO:	ENTR. BR-232/PE (ARCOVERDE) / ENTR. PE-300 (ITAÍBA); BR-232 (ARCOVERDE) - BUÍQUE; BUÍQUE - ENTR. PE-290 (TUPANATINGA); ENTR. PE-290 (TUPANATINGA) - ENTR. PE-300 (ITAÍBA)	CONTRATO:	0071/2021
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-270.		

O Departamento de Estradas de Rodagem – DER/PE atesta, a requerimento da interessada, que a mesma executou para este DER/PE, os seguintes serviços:

**Interessado** : COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA;  
 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 02.724.778/0001-79

**Prazo de Execução** : 29/11/2021 A 18/11/2023  
**Prazo de Vigência** : 22/11/2021 A 10/03/2024  
**Período Executado** : 29/11/2021 A 18/11/2022  
**Valor Contratual** : R\$ 95.183.364,04

**Extensão** :

**Responsáveis Técnicos** : JEAN LUIZ GADELH MAIA – Eng. Civil CREA/PE PE01777352 PE;  
 RNP: 0601777352; CPF: 223.935.953-68  
 FELIPE CALIXTO PINHEIROI - Eng. Civil CREA PE-01934164 RNP:  
 0601934164, CPF: 001.984.583-98

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
01.01	Custo administração local de obra	UN	0,760
02.00	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS		
02.01	Instalação do canteiro de obras	UN	1,000
02.02	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	24,000
02.03	Bacia de contenção para tanque de emulsão de 30000 l, sem cobertura, inclusive demolições	UN	3,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568196/2023, emitida em 15/02/2023



Certidão nº 2220568196/2023  
15/02/2023, 14:46

Chave de Impressão: 8CZC6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 11 folhas

*[Handwritten signature]*

247



Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos HídricosGOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA**ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA**

RODOVIA: PE-270	PROCESSO: 002134/2021-47
TRECHO: ENTR. BR-232/PE (ARCOVERDE) / ENTR. PE-300 (ITAIBA); BR-232 (ARCOVERDE) - BUIQUE; BUIQUE - ENTR. PE-290 (TUPANATINGA); ENTR. PE-290 (TUPANATINGA) - ENTR. PE-300 (ITAIBA)	CONTRATO: 0071/2021
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-270.	

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
02.04	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita comerciais	M	185,000
03.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
03.01	Custo de mobilização e desmobilização de equipamentos (leves, médios e pesados) e pessoal	UN	1,000
04.00	DRENAGEM		
04.01	Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	M	41.626,000
04.02	Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	M	416,900
04.03	Meio fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	M	0,000
04.04	Sarjeta triangular de concreto STC 02 - areia e brita comerciais	M	28.657,000
04.05	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	UN	448,000
04.06	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	UN	0,000
04.07	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais	M	1.661,800
04.08	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 01 - areia e brita comerciais	M	0,000
04.09	Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - areia e brita comerciais	M	1.645,000
04.10	Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - areia e brita comerciais	M	2.722,000
04.11	Dissipador de energia - DEB 03 - areia e pedra de mão comerciais	UN	1,000
04.12	Dissipador de energia - DEB 04 - areia e pedra de mão comerciais	UN	1,000
04.13	Dissipador de energia - DEB 05 - areia e pedra de mão comerciais	UN	1,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

2/11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568196/2023, emitida em 15/02/2023

Certidão nº 2220568196/2023  
15/02/2023, 14:46

Chave de Impressão: 8CZC6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 11 folhas







Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO Pernambuco MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



### ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE-270	PROCESSO:	002134/2021-47
TRECHO:	ENTR. BR-232/PE (ARCOVERDE) / ENTR. PE-300 (ITAÍBA); BR-232 (ARCOVERDE) - BUIQUE; BUIQUE - ENTR. PE-290 (TUPANATINGA); ENTR. PE-290 (TUPANATINGA) - ENTR. PE-300 (ITAÍBA)	CONTRATO:	0071/2021
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-270.		

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
04.14	Dissipador de energia - DEB 06 - areia e pedra de mão comerciais	UN	0,000
04.15	Dissipador de energia - DEB 07 - areia e pedra de mão comerciais	UN	0,000
04.16	Dissipador de energia - DEB 08 - areia e pedra de mão comerciais	UN	1,000
04.17	Dissipador de energia - DEB 09 - areia e pedra de mão comerciais	UN	0,000
04.18	Dissipador de energia - DEB 11 - areia e pedra de mão comerciais	UN	0,000
04.19	Dissipador de energia - DEB 17 - areia e pedra de mão comerciais	UN	0,000
04.20	Dissipador de energia - DEB 18 - areia e pedra de mão comerciais	UN	0,000
04.21	Corpo de BSTC D = 0,60 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	151,000
04.22	Corpo de BSTC D = 0,80 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	137,000
04.23	Corpo de BSTC D 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	24,000
04.24	Corpo de BDTC D 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	13,000
04.25	Boca BSTC D = 0,80 m esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	6,000
04.26	Boca BSTC D = 1,00 m esconsidade 0 - areia e brita comerciais - alas retas	UN	3,000
04.27	Boca BSTC D = 1,20 m esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	0,000
04.28	Boca BSTC D = 1,50 m esconsidade 0 - areia e brita comerciais - alas retas	UN	0,000
04.29	Boca BDTC D = 0,80 m esconsidade 0 - areia e brita comerciais - alas retas	UN	0,000
04.30	Boca BDTC D 1,00 m esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	2,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568196/2023, emitida em 15/02/2023



Certidão nº 2220568196/2023

15/02/2023, 14:46

Chave de Impressão: 8CZC6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 11 folhas

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

*Handwritten signatures and initials*

*Handwritten signature*

*Handwritten number 249*






Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



### ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA: PE-270	PROCESSO: 002134/2021-47
TRECHO: ENTR. BR-232/PE (ARCOVERDE) / ENTR. PE-300 (ITAÍBA); BR-232 (ARCOVERDE) - BUIQUE; BUIQUE - ENTR. PE-290 (TUPANATINGA); ENTR. PE-290 (TUPANATINGA) - ENTR. PE-300 (ITAÍBA)	CONTRATO: 0071/2021
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-270.	

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
04.31	Boca BTTC D = 0,80 m esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	0,000
04.32	Boca BTTC D = 1,00 m esconsidade 0 - areia e brita comerciais - alas retas	UN	0,000
04.33	Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	UN	4,000
04.34	Caixa coletora de sarjeta - CCS 07 - com grelha de concreto TCC 01 - areia e brita comerciais	UN	2,000
04.35	Caixa coletora de sarjeta - CCS 03.2 - com grelha de concreto TCC 01 - areia e brita comerciais	UN	0,000
04.36	Caixa coletora de sarjeta - CCS 11.2 - com grelha de concreto TCC 01 - areia e brita comerciais	UN	0,000
04.37	Desobstrução de bueiro	M3	107,520
04.38	Limpeza de bueiro	M3	326,550
04.39	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	3.960,000
04.40	Reaterro e compactação com soquete vibratório	M3	2.327,733
04.41	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	M2	42.839,600
04.42	Demolição de concreto armado	M3	120,860
04.43	Demolição de concreto simples	M3	1.280,979
04.44	Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 03 - areia e brita comerciais	UN	0,000
04.45	Poço de visita - PVI 03 areias e britas comerciais	UN	0,000
04.46	Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais	UN	0,000
04.47	Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais	UN	0,000
04.48	Canaleta de concreto com grelha - DR-7A-3	M	0,000
04.49	Dreno longitudinal de pavimento H 1,40m - com geocomposto drenante	M	894,600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568196/2023, emitida em 15/02/2023



Certidão nº 2220568196/2023  
15/02/2023, 14:46  
Chave de Impressão: 8CZC6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 11 folhas

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912  
PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)  
CNPJ 11.554.474/0001-00

*[Handwritten signatures]*



250





Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



### ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE-270	PROCESSO:	002134/2021-47
TRECHO:	ENTR. BR-232/PE (ARCOVERDE) / ENTR. PE-300 (ITAÍBA); BR-232 (ARCOVERDE) - BUIQUE; BUIQUE - ENTR. PE-290 (TUPANATINGA); ENTR. PE-290 (TUPANATINGA) - ENTR. PE-300 (ITAÍBA)	CONTRATO:	0071/2021
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-270.		

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
04.50	Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais	UN	2,000
04.51	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita comerciais	M	932,000
04.52	Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de mão comerciais	UN	441,000
04.53	Caiação com fixador de cal	M <sup>2</sup>	19.454,729
04.54	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita comercial	M	3.600,000
04.55	Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de concreto perfurado - areia e brita comerciais	UN	21,000
05.00.00	PAVIMENTAÇÃO		
05.01.00	ATIVIDADES E SERVIÇOS		
05.01.01	Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído - demolição manual	M3	6.693,120
05.01.02	Remoção de paralelepípedos para reaproveitamento nos limpa rodas	M2	4.320,000
05.01.03	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	M3	6.618,599
05.01.04	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	M3	85.915,200
05.01.05	Regularização do subleito	M2	8.122,000
05.01.06	Reestabilização de camada de base sem adição de material (sub-base)	M3	86.640,800
05.01.07	Sub-base em pedra rachinha - brita comercial	M3	2.535,440
05.01.08	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	M3	139,600
05.01.09	Base de brita graduada simples - brita comercial	M3	326,000
05.01.10	Reciclagem com adição de 3% de cimento	M3	3.079,299

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568196/2023, emitida em 15/02/2023



Certidão nº 2220568196/2023

15/02/2023, 14:46

Chave de Impressão: 8CZC6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 11 folhas

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten number 251*





Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



### ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE-270	PROCESSO:	002134/2021-47
TRECHO:	ENTR. BR-232/PE (ARCOVERDE) / ENTR. PE-300 (ITAÍBA); BR-232 (ARCOVERDE) - BUIQUE; BUIQUE - ENTR. PE-290 (TUPANATINGA); ENTR. PE-290 (TUPANATINGA) - ENTR. PE-300 (ITAÍBA)	CONTRATO:	0071/2021
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-270.		

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
05.01.11	Base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura em usina com material de jazida	M3	73.159,200
05.01.12	Espalhamento e compactação da base existente (sub-base)	M3	5.040,000
05.01.13	Base em solo-brita (60% - 40%) em usina com material de jazida e brita comercial	M3	7.357,600
05.01.14	Aplicação de paralelepípedo em limpa rodas	M2	0,000
05.01.15	Imprimação com asfalto diluído	M2	403.086,000
05.01.16	Pintura de ligação	M2	529.119,200
05.01.17	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	M2	363.232,000
05.01.18	Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais	T	67.119,360
05.01.19	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (NOVO)	T	1.593,500
05.02.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
05.02.01	Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica RR-1C - BDI Diferenciado 15,00%	T	275,782
05.02.02	Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica RR-2C - BDI Diferenciado 15,00%	T	1.017,050
05.02.03	Fornecimento de material betuminoso - Asfalto Diluído CM-30 - BDI Diferenciado 15,00%	T	516,012
05.02.04	Fornecimento de material betuminoso - Cimento Asfáltico de Petróleo CAP 50/70 - BDI Diferenciado 15,00%	T	274,626
05.02.05	Fornecimento de material betuminoso - Cimento Asfáltico de Petróleo Modificado por Polímero SBS 60-85-E (CAPA) - BDI Diferenciado 15,00%	T	3.892,921
05.03.00	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
05.03.01	Transporte de Material Betuminoso - Emulsão Asfáltica RR-1C - (Ceará-usina - DMT= 820,90km) - BDI=15,00%	T	275,782

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

6/11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568196/2023, emitida em 15/02/2023



Certidão nº 2220568196/2023  
15/02/2023, 14:46

Chave de Impressão: 8CZC6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 11 folhas

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

252







Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



### ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE-270	PROCESSO:	002134/2021-47
TRECHO:	ENTR. BR-232/PE (ARCOVERDE) / ENTR. PE-300 (ITAÍBA); BR-232 (ARCOVERDE) - BUIQUE; BUIQUE - ENTR. PE-290 (TUPANATINGA); ENTR. PE-290 (TUPANATINGA) - ENTR. PE-300 (ITAÍBA)	CONTRATO:	0071/2021
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-270.		

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
05.03.02	Transporte de Material Betuminoso - Emulsão Asfáltica RR-2C - (Ceará-usina - DMT=820,90km) - BDI=15,00%	T	1.017,050
05.03.03	Transporte de Material Betuminoso - Asfalto Diluído CM-30 - (Ceará-usina - DMT=768,70km) - BDI=15,00%	T	516,012
05.03.04	Transporte de Material Betuminoso - Cimento Asfáltico de Petróleo CAP 50/70 - (Ceará-usina - DMT=768,70km) - BDI=15,00%	T	274,626
05.03.05	Transporte de Material Betuminoso - Cimento Asfáltico de Petróleo Modificado por Polímero SBS 60-85-E (CAPA) - (Minas Gerais-usina - DMT=1.799,00km) - BDI=15,00%	T	3.892,921
06.00.00	SINALIZAÇÃO		
06.01.00	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
06.01.01	Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	M2	18.204,671
06.01.02	Pintura de setas e zebraos - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	M2	439,680
06.01.03	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	UN	0,000
06.01.04	Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	UN	15.672,000
06.01.05	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	UN	4.522,000
06.02.00	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
06.02.01	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço L = 0,40m - película retrorrefletiva Tipo I + SI	UN	31,000
06.02.02	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,75m - película retrorrefletiva Tipo I + SI	UN	205,000
06.02.03	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço L = 0,90m - película retrorrefletiva Tipo I + SI	UN	1,000
06.02.04	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	UN	87,000
06.02.05	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I	M2	111,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

7/11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568196/2023, emitida em 15/02/2023



Certidão nº 2220568196/2023  
15/02/2023, 14:46

Chave de Impressão: 8CZC6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 11 folhas

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

253





Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



### ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA: PE-270	PROCESSO: 002134/2021-47
TRECHO: ENTR. BR-232/PE (ARCOVERDE) / ENTR. PE-300 (ITAÍBA); BR-232 (ARCOVERDE) - BUIQUE; BUIQUE - ENTR. PE-290 (TUPANATINGA); ENTR. PE-290 (TUPANATINGA) - ENTR. PE-300 (ITAÍBA)	CONTRATO: 0071/2021
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-270.	

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
06.02.06	Fornecimento e implantação de placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV	UN	160,000
06.02.07	Fornecimento e implantação de placa de marco quilométrico em aço - 0,70 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III	UN	51,000
06.02.08	Fornecimento e implantação de placa indicativa em aço Dim. variadas - película retrorrefletiva Tipo I + III	M2	156,000
06.02.09	Fornecimento e implantação de placa educativa em aço Dim. variadas - película retrorrefletiva Tipo I + IV	M2	10,060
06.02.10	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	UN	824,000
06.02.11	Recuperação de pórtico com H = 6,00m, lixamento e pintura antioxidante	M2	21,170
06.02.12	Remoção de placa de sinalização	M2	69,260
06.03.00	DISPOSITIVOS FÍSICOS IMPLANTADOS NA SUPERFÍCIE DA RODOVIA		
06.03.01	Ondulação transversal em concreto asfáltico, com largura de 3,70m e espessura máxima de 0,08m, com comprimento variável	M3	35,520
06.03.02	Sonorizador em concreto asfáltico	M	0,000
06.04.00	SINALIZAÇÃO DE OBRA (01 frente de serviço)		
06.04.01	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,75m - película retrorrefletiva Tipo I + SI	UN	0,000
06.04.02	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	UN	8,000
06.04.03	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço provisória 1,20 x 0,45m - película retrorrefletiva Tipo I + IV	UN	2,000
06.04.04	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço provisória 1,30 x 0,45m - película retrorrefletiva Tipo I + IV	UN	2,000
06.04.05	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço provisória 1,35 x 0,45m - película retrorrefletiva Tipo I + IV	UN	4,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568196/2023, emitida em 15/02/2023



Certidão nº 2220568196/2023  
15/02/2023, 14:46  
Chave de Impressão: 8CZC6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 11 folhas

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912  
PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br  
CNPJ 11.554.474/0001-00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

254







Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



### ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE-270	PROCESSO:	002134/2021-47
TRECHO:	ENTR. BR-232/PE (ARCOVERDE) / ENTR. PE-300 (ITAÍBA); BR-232 (ARCOVERDE) - BUIQUE; BUIQUE - ENTR. PE-290 (TUPANATINGA); ENTR. PE-290 (TUPANATINGA) - ENTR. PE-300 (ITAÍBA)	CONTRATO:	0071/2021
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-270.		

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
06.04.06	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço provisória 1,50 x 1,00m - película retrorrefletiva Tipo I + IV	UN	4,000
06.04.07	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço provisória 1,55 x 0,70m - película retrorrefletiva Tipo I + IV	UN	2,000
06.04.08	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço provisória 1,10 x 0,70m - película retrorrefletiva Tipo I + IV	UN	2,000
06.04.09	Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - utilização de 10 vezes	UN	15,000
06.04.10	Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 10 vezes	UN	2,000
06.04.11	Painel com seta luminosa montado em chassi de caminhão com prancha	H	20.160,000
06.04.12	Operação manual Pare/Siga de sinalização de obra	UN*MES	12,000
06.04.13	Cone plástico para canalização de trânsito. Utilização de 150 ciclos - fornecimento, implantação e retirada	UN	88,000
06.04.14	Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm	M2	6.793,150
07.00	OBRAS COMPLEMENTARES		
07.01	Remoção de defesa metálica	M	0,000
07.02	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	M	4.344,000
07.03	Terminal de ancoragem de defesa metálica em barreira New Jersey - fornecimento e implantação	UN	0,000
07.04	Ancoragem de defesa semimaleável simples - fornecimento e implantação	M	2.128,000
07.05	Remoção de cerca com arame farpado e mourão de madeira	M	0,000
07.06	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita comerciais	M	0,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568196/2023, emitida em 15/02/2023



Certidão nº 2220568196/2023  
15/02/2023, 14:46  
Chave de Impressão: 8CZC6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 11 folhas

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

*Handwritten signatures and initials*

*Handwritten initials*

*Handwritten letter 'A'*

*Handwritten number 255*





Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



### ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE-270	PROCESSO:	002134/2021-47
TRECHO:	ENTR. BR-232/PE (ARCOVERDE) / ENTR. PE-300 (ITAÍBA); BR-232 (ARCOVERDE) - BUIQUE; BUIQUE - ENTR. PE-290 (TUPANATINGA); ENTR. PE-290 (TUPANATINGA) - ENTR. PE-300 (ITAÍBA)	CONTRATO:	0071/2021
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-270.		

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
08.00	PROTEÇÃO AMBIENTAL		
08.01	Hidrossemeadura	M2	0,000
08.02	Plantio de mudas arbóreas com porte de 30 a 80 cm em covas de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	UN	0,000
08.03	Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - areia e brita comerciais	M	0,000
09.00	TERRAPLANAGEM		
09.01	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	M3	4.800,020
09.02	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocamento de material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15m	M2	221.080,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568196/2023, emitida em 15/02/2023



Certidão nº 2220568196/2023  
15/02/2023, 14:46

Chave de Impressão: 8CZC6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 11 folhas

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

256







Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO Pernambuco MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA: PE-270	PROCESSO: 002134/2021-47
TRECHO: ENTR. BR-232/PE (ARCOVERDE) / ENTR. PE-300 (ITAIBA); BR-232 (ARCOVERDE) - BUIQUE; BUIQUE - ENTR. PE-290 (TUPANATINGA); ENTR. PE-290 (TUPANATINGA) - ENTR. PE-300 (ITAIBA)	CONTRATO: 0071/2021
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-270.	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE. EXECUTADA
09.03	Carga e transporte de material proveniente de desmatamento com DMT 3.000 m	M3	37.214,600

De acordo com os registros existentes nessa Autarquia, a Diretoria Executiva de Obras informa que a Requerente executou no prazo contratual e de acordo com o Termo de Referência em anexo as normas e especificações vigentes no DER/PE, os serviços nos quantitativos acima indicados.

Recife, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
**ALEXANDRE BARROS DE ARRUDA**  
DIRETOR EXECUTIVO DE OBRAS  
CPF: 105.678.444-04  
RNP: 180.398.284.5

**CERTIDÃO:**  
Tendo em vista a informação da Diretoria de Engenharia, atesta a Execução dos Serviços, nos termos do requerimento e da informação supra, sem prejuízo da responsabilidade civil da requerente, prevista no Artigo 1.245 do Código Civil.

Recife, 19 de dezembro de 2022  
**CAETANO CÉSAR DE PAIVA GENU DE DINIZ**  
DIRETOR DE ENGENHARIA  
CPF: 989.052.524-00  
RNP: 180.507.658.2

**RECEBIDO:**  
Recife, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**CARTÓRIO PORTO VIRGINIO - 1º DISTRITO**  
ROSEANA ANDRADE PORTO - TITULAR  
Av. Marquês de Vila Rica, 296, Recife Antigo, Recife, PE CEP 50030-000  
Fone +55 (81) 4102-4480 / (81) 4141-7990 E-mail: cartorio1distrito@hotmail.com  
Reconhecimento por semelhança a firma indicada de **CAETANO CÉSAR DE PAIVA GENU DINIZ**  
Recife, 19 de dezembro de 2022 10:22:34.  
Em testemunho da verdade,  
**ALEX CIRINO DE OLIVEIRA (ESCREVENTE AUTORIZADO)**  
Emol.: R\$ 4,28 TSNR R\$ 0,95 FERC R\$ 0,48 ISS R\$ 0,24 FERM R\$ 0,05 FUNSEG R\$ 0,10 Total R\$ 6,10  
Selo: 0076562.LZT112022.00709

8º Tabellionato de Notas do Recife  
Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho - Tabelião Público  
www.tabellionatofigueiredo.com.br

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:  
[0229847] - ALEXANDRE BARROS DE ARRUDA...  
Selo digital 0073783.NNN11202211.04589  
Emolumentos 4,27 TSNR 0,95 FERC 0,48 FERM 0,05 FUNSEG 0,10 ISS 0,24 Total R\$ 6,09  
Recife, 19 de Dezembro de 2022  
FABIANA PEREIRA DE LIMA ATENDENTE

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.654.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568196/2023, emitida em 15/02/2023



Certidão nº 2220568196/2023  
15/02/2023, 14:46  
Chave de Impressão: 8CZC6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 11 folhas

Handwritten signature/initials

Handwritten initials JST





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220453133/2017**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JEAN LUIZ GADELHA MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JEAN LUIZ GADELHA MAIA**  
Registro: **PE01777352 PE** RNP: **0601777352**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **146006062015** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/06/2015 Baixada em: 13/09/2017  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA.**

Contratante: **Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**  
Endereço do contratante: OUTROS Av. Cruz Cabungá Nº: 1033  
Complemento: Bairro: Santo Amaro  
Cidade: Recife UF: PE CEP: 50.040-912  
Contrato: 011/2015-DJ Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 24.823.495,80 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Endereço da obra/serviço: OUTROS Rodovia PE 590 Nº: km 10  
Complemento: Bairro: Área Rural  
Cidade: Ipubi UF: PE CEP: 56.260-000  
Data de início: 15/06/2015 Conclusão efetiva: 06/12/2016  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica:

**Observações**

**EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: RODOVIAS, 25.17 QUILOMETRO(S) RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA - PE-590, TRECHO: ENTR. PE-576 (IPUBI) / ENTR. PE-585 (DISTRITO DE SERROLÂNDIA), COM EXTENSÃO DE 25,17 KM. -**

Número da ART: **PE20170142233** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/05/2017 Baixada em: 22/06/2017  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA.**

Contratante: **Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**  
Endereço do contratante: OUTROS Av. Cruz Cabungá Nº: 1033  
Complemento: Bairro: Santo Amaro  
Cidade: Recife UF: PE CEP: 50040912  
Contrato: 011/2015-DJ Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 29.640.100,10 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: OUTROS Rodovia PE 590 Nº: km 10  
Complemento: Bairro: Área Rural  
Cidade: Ipubi UF: PE CEP: 56260000  
Data de início: 15/06/2015 Conclusão efetiva: 06/12/2016  
Finalidade:  
Proprietário: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29300 - RODOVIAS 42 - Execução de Obra Técnica 25.17 quilômetro;**

**Observações**

**EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: RODOVIAS, 25.17 QUILOMETRO(S) RESUMO DO CONTRATO: 1º ADITIVO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA - PE-590, TRECHO: ENTR. PE-576 (IPUBI) / ENTR. PE-585 (DISTRITO DE SERROLÂNDIA), COM EXTENSÃO DE 25,17 KM. -**

Número da ART: **PE20170149554** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/06/2017 Baixada em: 22/06/2017  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA.**



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

258





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220453133/2017**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DERPE  
Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ  
Complemento:  
Cidade: RECIFE  
Contrato: 011/2015-DJ  
Valor do contrato: R\$ 29.640.100,10  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: OUTROS Rodovia PE 590  
Complemento:  
Cidade: Ipubi  
Data de início: 15/06/2015  
Finalidade:  
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DERPE

Bairro: SANTO AMARO  
UF: PE  
CEP: 50040000

Celebrado em: 01/06/2015  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: km 10  
Bairro: Área Rural  
UF: PE  
CEP: 56260000

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00  
Nº: 1033  
CEP: 50040000

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00



Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29300 - RODOVIAS 42 - Execução de Obra Técnica 25,17 quilômetro;

**Observações**

2º ADITIVO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA - PE-590, TRECHO: ENTR. PE-576 (IPUBI) / ENTR. PE-585 (DISTRITO DE SERROLÂNDIA), COM EXTENSÃO DE 25,17 KM. -

Número da ART: PE20170184265 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/09/2017 Baixada em: 13/09/2017  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DERPE  
Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ  
Complemento:  
Cidade: RECIFE  
Contrato: 011/2015-DJ  
Valor do contrato: R\$ 29.640.100,10  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: OUTROS Rodovia PE 590  
Complemento:  
Cidade: Ipubi  
Data de início: 15/06/2015  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DERPE

Bairro: SANTO AMARO  
UF: PE  
CEP: 50040000

Celebrado em: 15/06/2015  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: km 10  
Bairro: Área Rural  
UF: PE  
CEP: 56260000

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00  
Nº: 1033  
CEP: 50040000

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29300 - RODOVIAS 43 - Execução de Serviço Técnico 25,17 quilômetro;

**Observações**

3º ADITIVO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA - PE-590, TRECHO: ENTR. PE-576 (IPUBI) / ENTR. PE-585 (DISTRITO DE SERROLÂNDIA), COM EXTENSÃO DE 25,17 KM. -

**Informações Complementares**

- As atividades desenvolvidas pelo profissional ficam limitadas às atribuições da modalidade da engenharia civil. Portanto, excetua-se deste Acervo atividades relacionadas à desmatamento, destoca, rede de energia elétrica, rede de energia trifásica e plantio.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

*Handwritten signatures and initials*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220453133/2017**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2220453133/2017**  
09/10/2017  
2257D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 2257D



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

260





Secretaria de  
Infraestrutura
**PERNAMBUCO**  
GOVERNO DO ESTADO  
O FUTURO A GENTE FAZ AGORA


## CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Certificamos, a requerimento da interessada, que a mesma executou para este DER/PE, os seguintes serviços:

Processo n.º : 1396/14  
 Contrato : 0011/15  
 Interessado : COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Período de execução : 15/06/2015 a 31/01/2017  
 Serviço : EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE-590, TRECHO: ENTR. PE-576 (IPUBI)/ENTR. PE-585 (DISTRITO DE SERROLÂNDIA), COM EXTENSÃO DE 25,17KM.  
 Responsável Técnico : Jean Luiz Gadelha Maia, Engº Civil, CREA nº 9500 D/CE.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453133/2017, emitida em 09/10/2017

Obra/Lote	Rodovia	Trecho	Extensão
1	PE590	ENTR. PE-576 (IPUBI)/ENTR. PE-585 (DISTRITO DE SERROLÂNDIA)	25,170 km

Obra/Lote: 1 - EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE - 590

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
0	Serviços Preliminares		
0	Instalação e Manutenção do Canteiro		
2 S 01 000 00	Desmatamento, destocamento e limpeza de áreas com árvores no diâmetro até 0,15 m	M2	8.100,000
2 S 02 110 00	Regularização do subleito	M2	6.800,000
103406	Edificações do Canteiro Tipo I	M²	82,000
103407	Edificações do Canteiro Tipo II	M²	48,000
103408	Edificações do Canteiro Tipo III	M²	240,000
103409	Rede de energia elétrica	M	180,000
103410	Rede de energia trifásica	UN	2,000
103411	Rede Hidráulica	M	180,000
103412	Fossa IMHOFF para 50 contribuintes (SINAPI - 00011887)	UN	1,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

*Carlos Augusto B. Estima*  
 Carlos Augusto B. Estima  
 Diretor Presidente

Certidão nº 2220453133/2017

16/04/2020, 17:10

Chave de Impressão: 2257D

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 8 folhas





Secretaria de Infraestrutura



**PERNAMBUCO**  
GOVERNO DO ESTADO  
O FUTURO A GENTE FAZ AGORA



## CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

41231	Cerca de arame farpado, estaca de madeira com 6 fios	M	440,000
103415	Instalação de Usina de Asfalto	UN	1,000
103614	Mobiliário de escritório (Consultoria - DNIT)	MÊS	18,500
103615	Mobiliário alojamento Consultoria DNIT	MÊS	18,500
102962	Manutenção do canteiro de obras e alojamentos	MÊS	18,500
103649	Fornecimento e assentamento de Placa de obra (19.03.090 - EMLURB)	M²	24,000
0	<b>Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamento</b>		
103417	Equipamento de grande porte com caminhão carroceria	UN	8,500
103418	Equipamento de grande porte com reboque	UN	8,000
103420	Equipamento de pequeno porte	T	60,000
103422	Veículo de produção	UN	1,000
0	<b>Administração Local</b>		
103423	Equipe administrativa	MÊS	18,500
103426	Despesas Administrativas	MÊS	18,500
0	<b>Remanejamento de Serviços de Utilidade Pública</b>		
0	<b>Remanejamento ou proteção de serviços de utilidade pública.</b>		
103651	Rebaixamento de distribuidor de 110 mm, Inclusive escavação e reaterro, sem tubulações e conexões (19.07.590 - EMLURB)	m³	799,200
103654	Instalação das conexões, Inclusive complemento de tubulação no caso de rebaixamento de distribuidor de 110 mm. (19.07.595 - EMLURB)	UN	30,000
103655	Rebaixamento de pena d'água, incluindo complemento de tubulação, conexões, escavação e reaterro (19.07.580 - EMLURB)	UN	30,000
157	Deslocamento, remanejamento e relocação de postes (Prosposta Celpe N. 9100588817)	Vb	1,000
0	<b>Terraplenagem Rodoviária (Construção)</b>		
0	<b>Terraplenagem.</b>		
3 01 000 00	Desmatamento, destocamento e limpeza de áreas com árvores no diâmetro até 0,15 m	M2	649.244,370
103667	Remoção de Material de Primeira Categoria em Caminhão Basculante, D.M.T. 6km, inclusive carga manual e descarga mecânica Inclusive Carga Mecânica e Descarga. (EMLURB)	m³	21.901,838
2 S 01 100 09	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 51 a 200m com carregadeira	M3	24.370,977
2 S 01 100 10	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT	M3	51.662,365

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Carlos Augusto B. Estima  
Diretor Presidente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453133/2017, emitida em 09/10/2017



Certidão nº 2220453133/2017  
16/04/2020, 17:10

Chave de Impressão: 2257D

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 8 folhas

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

262





Secretaria de  
Infraestrutura
**PERNAMBUCO**  
GOVERNO DO ESTADO  
O FUTURO A GENTE FAZ AGORA


## CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

	201 a 400m com carregadeira		
2 S 01 100 11	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 401 a 600m com carregadeira	M3	30.674,578
2 S 01 100 12	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 601 a 800m com carregadeira	M3	71.144,338
2 S 01 100 13	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 801 a 1000m com carregadeira	M3	75.631,412
2 S 01 100 14	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1001 a 1200m com carregadeira	M3	30.045,706
2 S 01 100 15	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1201 a 1400m com carregadeira	M3	25.032,373
2 S 01 100 16	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1401 a 1600m com carregadeira	M3	36.296,563
2 S 01 100 17	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1601 a 1800m com carregadeira	M3	31.449,855
2 S 01 100 18	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1801 a 2000m com carregadeira	M3	18.428,623
2 S 01 100 19	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 2001 a 3000m com carregadeira	M3	103.892,564
2 S 01 100 20	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 3001 a 5000m com carregadeira	M3	67.259,602
2 S 01 101 12	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 601 a 800m com carregadeira	M3	9.349,910
2 S 01 102 03	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT 201 a 400m	M3	41.493,230
2 S 01 511 00	Compactação de aterros a 100% proctor normal	M3	416.808,629
100067	Compactação de aterro 100% proctor intermediário	m³	44.941,220
2 S 03 940 00	Compactação manual	M3	476,190
	<b>Pavimentação Rodoviária (Construção)</b>		
<b>U</b>	<b>Pavimentação.</b>		
<b>0</b>	<b>Correção dos defeitos localizados.</b>		
103900	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sobre areia.(03.01.230 - EMLURB)	M²	6.186,541
2 S 02 701 01	Paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado ao traço 1:3.	M2	6.186,541
<b>0</b>	<b>Recapamento do pavimento existente.</b>		
2 S 02 400 00	Pintura de ligação	M2	281.850,321

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

  
Carlos Augusto B. Estima

Diretor Presidente

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453133/2017, emitida em 09/10/2017



Certidão nº 2220453133/2017  
16/04/2020, 17:10

Chave de Impressão: 2257D

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 8 folhas



263

Secretaria de  
Infraestrutura
**PERNAMBUCO**  
GOVERNO DO ESTADO  
O FUTURO À GENTE FAZ AGORA


## CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

2 s 02 540 51	Concreto betuminoso usinado a quente - capa rolamento AC/BC	T	584,135
0	<b>Novos pavimentos.</b>		
2 S 02 110 00	Regularização do subleito	M2	327.541,000
2 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura	M3	47.035,987
2 s 02 220 05	Execução de base de solo-brita 50/50%, mistura na pista (brita comercial), incl. materiais e transp.	M3	43.243,925
2 S 02 300 00	Imprimação	M2	208.970,810
2 s 02 540 51	Concreto betuminoso usinado a quente - capa rolamento AC/BC	T	26.913,897
1036688	Micro-revestimento a frio-microflex 1,5cm BC c/ cal	M2	264.000,00
0	<b>Aquisição de material betuminoso.</b>		
S 02 609 02	Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica - RR-1C - Ceará/Bahia - BDI=15% incluído no preço	T	284,735
2 S 09 204 71	Fornecimento de material betuminoso - CM 30 - Ceará/Bahia - BDI=15% incluído no preço	T	235,642
2 s 09 204 70	Fornecimento de material betuminoso - CAP 50/70 - Ceará/Bahia - BDI=15% incluído no preço	T	1.942,532
0	<b>Transporte de material betuminoso.</b>		
2 S 02 608 02	Transporte de material betuminoso a frio - Emulsão Asfáltica RR-1C - BDI=15% incluído no preço	T	284,735
2 S 02 608 01	Transporte de material betuminoso a quente - CM 30 - BDI=15% incluído no preço	T	235,642
2 S 02 608 00	Transporte de material betuminoso a quente - CAP 50/70 - BDI=15% incluído no preço	T	1.942,532
0	<b>Drenagem Rodoviária (Construção)</b>		
0	<b>Drenagem e obras d arte corrente.</b>		
2 S 04 000 00	Escavação manual em material de 1ª categoria	M3	3.808,248
2 S 04 010 00	Escavação manual material 2ª categoria	M3	741,852
2 S 04 001 00	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	4.247,259
2 S 04 011 00	Escavação mecânica de vala em material 2ª categoria	M3	1.036,200
2 S 04 020 00	Escavação em vala material de 3ª categoria	M3	948,815
2 S 03 940 01	Reaterro e compactação	M3	4.460,359
2 s 04 400 54	Valeta proteção cortes com revestimento concreto - VPC 04 (birta e areia comercial)	M	1.485,300
2 S 04 900 52	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - BC/AC	M	1.819,800
2 s 04 910 55	Meio fio de concreto - MFC 05 (Brita e Areia Comercial)	M	27.402,900
2 s 04 942 51	Entrada d'água - EDA 01 (Brita e Areia Comercial)	UN	516,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4265 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Carlos Augusto B. Estima  
Diretor Presidente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453133/2017, emitida em 09/10/2017



Certidão nº 2220453133/2017

16/04/2020, 17:10

Chave de Impressão: 2257D

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 8 folhas





Secretaria de  
Infraestrutura
**PERNAMBUCO**  
GOVERNO DO ESTADO  
O FUTURO A GENTE FAZ AGORA


## CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

2 s 04 942 52	Entrada água - EDA 02 (Brita e Areia Comercial)	UN	284,000
2 S 04 940 53	Descida água tipo rápida - canal retangular - DAR 03 (brita e areia comercial)	M	2.779,400
2 s 04 950 71	Dissipador de energia - DEB 01 (Brita e Areia Comercial)	UN	589,000
2 S 04 000 00	Escavação manual em material de 1ª categoria	M3	228,956
2 S 04 010 00	Escavação manual material 2ª categoria	M3	152,880
50022	Corpo BSTC Ø=1,20m AC/BC	M	109,000
2 s 04 110 10	Corpo BDTC Ø=1,00m sem berço (areia e tubo comercial)	M	44,000
2 s 04 101 52	Boca BSTC Ø = 0,80m normal AC/BC	UN	80,000
2 S 04 101 67	Boca BSTC ø=0,80m esc=45 AC/BC/PC	UN	4,000
2 s 04 101 53	Boca BSTC Ø = 1,00m normal AC/BC/PC	UN	18,000
2 S 04 101 54	Boca BSTC Ø = 1,20m normal AC/BC/PC	UN	14,000
2 s 04 101 69	Boca BSTC ø=1,20m esc=45 AC/BC/PC	UN	2,000
2 s 04 111 51	Boca BDTC Ø = 1,00m normal AC/BC	UN	6,000
2 S 04 111 52	Boca BDTC Ø = 1,20m normal AC/BC/PC	UN	10,000
2 S 04 200 53	Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m altura 0 a 1,00 m AC/BC	M	18,000
2 s 04 210 52	Corpo BDCC 2,00x2,00m alt. de 0 a 1,00m AC/BC	M	11,000
2 s 04 210 53	Corpo BDCC 2,50x2,50m alt. 0 a 1,00m AC/BC	M	21,000
2 s 04 210 54	Corpo BDCC 3,00x3,00m alt. 0 a 1,00m AC/BC	M	36,000
45012	Boca BSCC 2,50 x 2,50m - esc=45° AC/BC	UN	2,000
2 s 04 211 52	Boca BDCC 2,00x2,00m normal AC/BC	UN	2,000
2 S 04 211 53	Boca BDCC 2,50 x 2,50 m normal AC/BC	UN	4,000
2 S 04 211 54	Boca BDCC 3,00 x 3,00 m normal AC/BC	UN	6,000
2 s 04 402 00	Demolição e remoção de concreto simples	m³	27,889
2 S 04 101 51	Boca BSTC Ø =0,60 m normal AC/BC/PC	UN	170,000
41533	Boca BDTC Ø = 0,80m normal - AC/PC/BC	UN	4,000
2 S 03 371 01	Forma de placa compensada resinada	M2	2.187,848
1 A 01 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	KG	8.395,790
1 A 01 415 51	Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável uso geral conf. e lanç. AC/BC	M3	257,172
1 A 01 425 51	Concreto estrutural fck=25MPa controle razoável uso geral conf. e lanç. AC/BC	M3	76,800
2 S 03 119 01	Escoramento com madeira OAE	M3	698,550
2 S 05 301 50	Alvenaria de pedra argamassada 1:3 AC/PC	M3	1.449,038
2 S 05 300	Enrocamento de pedra jogada	M3	16.121,864

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Carlos Augusto B. Estima  
Diretor Presidente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco vinculado à Certidão nº 2220453133/2017, emitida em 09/10/2017



Certidão nº 2220453133/2017

16/04/2020, 17:10

Chave de Impressão: 2257D

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 8 folhas



Secretaria de  
Infraestrutura
**PERNAMBUCO**  
GOVERNO DO ESTADO  
O FUTURO A GENTE FAZ AGORA


## CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

02			
46000	Corpo BSTC $\varnothing=0,60m$ AC/BC/PC - Sem berço de concreto	M	443,000
46001	Corpo BSTC $\varnothing=0,80m$ AC/BC/PC - Sem berço de concreto	M	413,000
46002	Corpo BSTC D=1,00m (BC, AC e TC) - Sem berço de concreto	M	113,000
46003	Corpo BDTC $\varnothing=0,80m$ - Sem berço de concreto	M	24,000
46004	Corpo BDTC $\varnothing=1,20m$ AC/BC/PC - Sem berço de concreto	M	72,000
0	<b>Dispositivo proteção talude de aterro.</b>		
2 s 03 324 51	Concreto Estrutural fck=15MPa - controle razoável, uso geral confecção e lançamento AC/BC	M3	493,109
0	<b>Lagoa para desague.</b>		
0 S 01 100 09	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 51 a 200m com carregadeira	M3	4.995,000
0	<b>Sinalização Rodoviária</b>		
0	<b>Sinalização.</b>		
4 S 06 200 02	Fornecimento e implantação placa sinalização totalmente refletiva	M2	104,284
103404	Semi-pórtico metálico simples galvanizado (vão X altura) 4,90m X 6,50m - treliça 800 X 500mm	UN	13,000
4 S 06 010 01	Defensa semi-maleável simples (fornecimento e implantação)	M	3.728,000
4 S 06 010 02	Ancoragem de defesa semi-maleável simples (fornecimento/implantação)	M	1.272,000
0	<b>Sinalização de obras de acordo com DNIT - diurna e noturna</b>		
4 S 06 200 02	Fornecimento e implantação placa sinalização totalmente refletiva	M2	138,584
103656	Fornecimento de barreira móvel dobrável (EMLURB)	UN	42,000
103657	Instalação de gambiarra para sinalização, com 20m, incluindo lâmpada, bocal e balde a cada 2m (EMLURB)	UN	96,000
55000	Cone plástico para sinalização	UN	72,000
0	<b>Obras Complementares</b>		
0	<b>Obras complementares.</b>		
0 3658	Passoio de Concreto 1:2,5:4 com 5,0 cm de Espessura e Juntas Secas em Quadros de 1,0 x 2,0m. (EMLURB)	M <sup>2</sup>	3.556,902
3 S 08 910 02	Plantação de capim sândalo com irrigação ( c/fornecimento do capim )	M2	71.144,350
41563	Remoção de cerca	M	41.391,200
2 S 06 410 00	Cercas de arame farpado com suportes de madeira	M	42.958,000
3 S 08 402 00	Caiação manual	M2	8.079,098
103429	Piso Tátil de Alerta ou direcional	M <sup>2</sup>	6,213

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Carlos Augusto B. Estima

Diretor Presidente

6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453133/2017, emitida em 09/10/2017



Certidão nº 2220453133/2017

16/04/2020, 17:10

Chave de Impressão: 2257D

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 8 folhas







Secretaria de Infraestrutura



**PERNAMBUCO**  
GOVERNO DO ESTADO  
O FUTURO A GENTE FAZ AGORA



## CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

49004	Demolição e remoção de alvenaria de tijolos cerâmicos	M2	162,115
2 S 05 301 50	Alvenaria de pedra argamassada 1:3 AC/PC	M3	27,665
1 A 00 902 51	Alvenaria de tijolos AC	M2	162,115
1 A 01 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	KG	141,920
1 A 01 415 51	Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável uso geral conf. e lanç. AC/BC	M3	4,420
2 S 03 371 01	Forma de placa compensada resinada	M2	66,400
0	<b>Proteção Ambiental</b>		
0	<b>Proteção ambiental.</b>		
3 S 08 910 02	Plantação de capim sândalo com irrigação ( c/fornecimento do capim )	M2	31.333,685
41249	Patrolamento	M2	462.782,830
3 S 08 910 05	Reconformação da cobertura vegetal	M2	471.733,000

### INFORMAÇÃO:

De acordo com os registros existentes nessa Autarquia, a Requerente executou no prazo contratual e de acordo com as normas e especificações vigentes no DER/PE, os serviços nos quantitativos acima indicados.

Recife, 30 de Março de 2017

*Paulo de Tarso Fernandes da Rocha*  
**Paulo de Tarso Fernandes da Rocha**

COORDENADOR DE OPERAÇÕES E SUPERVISÃO

### CERTIDÃO:

Tendo em vista a informação do COORDENADOR DE OPERAÇÕES E SUPERVISÃO, certifico a Execução dos serviços, nos termos do requerimento e da informação supra, sem prejuízo da responsabilidade civil da requerente, prevista no Artigo 1.245 do Código Civil.

Recife, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*Carlos Augusto Barros Estima*  
**CARLOS AUGUSTO BARROS ESTIMA**

DIRETOR PRESIDENTE

### RECEBIDO:

Recife, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

ASSINATURA

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453133/2017, emitida em 09/10/2017



Certidão nº 2220453133/2017

16/04/2020, 17:10

Chave de Impressão: 2257D

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 8 folhas

*BR*  
*AR*  
*2017*





CARTÓRIO DE NOTAS DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS  
Rua Sigismar Campos, 100 - Santo Antônio - Recife - PE  
Marcelo José da Silva Filho - Titular em Exercício

RECIBO por semelhança a firma de  
02191531 - CARLOS AUGUSTO BARROS ESTIVA

Em Teste N. da verdade. Recife 08/04/2017  
ROSELY GOMES DE OLIVEIRA ARAUJO - ESSE REVENITE  
AUTORIZADA  
Emitir R\$ 3,58 - FERC (10%) R\$0,30 - TSNR (20%) R\$0,78 - TOTA  
R\$4,66 SELLO DIGITAL Nº 0074005 GIX02201705 0387

Quantar Autenticidade em: www.gp323rveioa3gite

GENUINE ORIGINAL

CARTÓRIO DE NOTAS DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS  
Rua Sigismar Campos, 100 - Santo Antônio - Recife - PE  
Marcelo José da Silva Filho - Titular em Exercício

RECIBO por semelhança a firma de  
021467921 - PAULO DE TASSO FERRANDES DA ROCHA

Em Teste N. da verdade. Recife 06/04/2017  
ROSELY GOMES DE OLIVEIRA ARAUJO - ESSE REVENITE  
AUTORIZADA  
Emitir R\$ 3,58 - FERC (10%) R\$0,30 - TSNR (20%) R\$0,78 - TOTA  
R\$4,66 SELLO DIGITAL Nº 0074005 ACR02201705 0388

Quantar Autenticidade em: www.gp323rveioa3gite

GENUINE ORIGINAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453133/2017, emitida em 09/10/2017



Certidão nº 2220453133/2017  
16/04/2020, 17:10  
Chave de Impressão: 2257D

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 8 folhas

*AK*  
*298*







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220568048/2023**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JEAN LUIZ GADELHA MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JEAN LUIZ GADELHA MAIA**  
Registro: **PE01777352 PE** RNP: **0601777352**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PE20230923349** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/02/2023  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE** CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00  
Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ Nº: 1033  
Complemento: Bairro: SANTO AMARO  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000  
Contrato: 020/2022 - DJU - DER/PE Celebrado em: 21/03/2022  
Valor do contrato: R\$ 15.360.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/N  
Complemento: CIDADE DIVERSAS Bairro: DIVERSOS  
Cidade: BEZERROS UF: PE CEP: 55660000  
Coordenadas Geográficas: -8.302127, -35.844455

Data de início: 21/03/2022 Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE** CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 58.40 quilômetro;**

**Observações**

**A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA BR 232, SEDIADO NA CIDADE DE CARUARU, GRAVATÁ/CARUARU KM 17,5 AO KM 129,9, COM EXTENSÃO DE 58,40 KM PISTA DUPLA.**

Número da ART: **PE20231008930** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/08/2023  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE** CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00  
Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ Nº: 1033  
Complemento: Bairro: SANTO AMARO  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000  
Contrato: 020/2022 - DJU - DER/PE Celebrado em: 21/03/2022  
Valor do contrato: R\$ 16.704.525,99 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/N  
Complemento: CIDADE DIVERSAS Bairro: DIVERSOS  
Cidade: BEZERROS UF: PE CEP: 55660000  
Coordenadas Geográficas: -8.302127, -35.844455

Data de início: 21/03/2022 Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE** CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 58.40 quilômetro;**

**Observações**

**A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA BR 232, SEDIADO NA CIDADE DE CARUARU, GRAVATÁ/CARUARU KM 17,5 AO KM 129,9, COM EXTENSÃO DE 58,40 KM PISTA DUPLA. 2º ADITIVO DE VALOR - valor contratual passa de R\$ 15.360.000,00 para R\$ 16.704.525,99.**





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220568048/2023**

Atividade em andamento

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 04.14,04.15,04.16 e 04.17, por se tratar de atividades fora das atribuições do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220568048/2023

04/09/2023, 13:33

40dzw

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente nos períodos de 21/03/2022 a 16/12/2022.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 40dzw



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

270







Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



## ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	BR-232	PROCESSO:	
TRECHO:	ENTR. GRAVATÁ - CARUARU KM 71,5 AO KM 129,9 - (PISTA DUPLA) EXTENSÃO: 58,40 KM	CONTRATO:	0020/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA BR-232, SEDIADO NA CIDADE DE CARUARU.		

O Departamento de Estradas de Rodagem – DER/PE atesta, a requerimento da interessada, que a mesma executou para este DER/PE, os seguintes serviços:

**Interessado** : COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA;  
CNPJ: 03.006.548/0001-37

**Prazo de Execução** : 21/03/2022 A 20/03/2023  
**Prazo de Vigência** : 21/03/2022 A 20/03/2023  
**Período Executado** : 21/03/2022 A 16/12/2022  
**Valor Contratual** : R\$ 16.704.525,99

**Extensão** : 58,40 KM

**Responsáveis Técnicos** : JEAN LUIZ GADELH MAIA – Eng. Civil CREA/PE PE01777352 PE;  
RNP: 0601777352; CPF: 223.935.953-88  
FELIPE CALIXTO PINHEIROI - Eng. Civil CREA PE-01934164 RNP:  
0601934164, CPF: 001.984.583-98  
JOAO PAULO DE PINHO BEZERRA BONFIM - Eng. Civil CREA/PE  
PE09390562 PE; RNP: 0609390562; CPF: 830.734.183-34

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
01.01	Custo da administração local	UN	0,533
02.00	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
02.01	Canteiro de obras	UN	1,000
03.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
03.01	Mobilização e desmobilização de equipamentos	UN	1,000
03.02	Mobilização e desmobilização de pessoal	UN	1,000
04.00	CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA		
04.01	Remoção mecanizada de barreira em rocha	M3	139,000
04.02	Remoção de matacões	M3	140,000
04.03	Recomposição de guarda-corpo de concreto - areia e brita comerciais	M	0,000
04.04	Limpeza de bueiro	M3	49,260
04.05	Desobstrução de bueiro	M3	32,500

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

1/8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568048/2023, emitida em 04/09/2023



Certidão nº 2220568048/2023

04/09/2023, 14:02

Chave de Impressão: 40dzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 8 folhas





Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



## ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	BR-232	PROCESSO:	
TRECHO:	ENTR. GRAVATÁ - CARUARU KM 71,5 AO KM 129,9 - (PISTA DUPLA) EXTENSÃO: 58,40 KM	CONTRATO:	0020/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA BR-232, SEDIADO NA CIDADE DE CARUARU.		

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
04.06	Limpeza de ponte	M	554,500
04.07	Limpeza de sarjeta e meio-fio	M	79.742,000
04.08	Limpeza de valeta de corte	M	0,000
04.09	Limpeza de vala de drenagem	M	30.953,000
04.10	Limpeza de descida d'água	M	210,000
04.11	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	M3	1.733,039
04.12	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	0,000
04.13	Caiação com fixador de cal	M2	10.510,500
04.14	Roçada com roçadeira costal	ha	19,358
04.15	Roçada mecanizada	ha	184,514
04.16	Capina manual	M2	67.987,200
04.17	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	UN	10,000
04.18	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	M3	2.178,800
04.19	Reaterro e compactação com soquete vibratório	M3	0,000
04.20	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	M3	0,000
04.21	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	M3	0,000
04.22	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	0,000
04.23	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	M3	0,000
04.24	Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	M3	86,900
04.25	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	M3	0,000
04.26	Recomposição manual de aterro - material de jazida	M3	0,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

2/8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568048/2023, emitida em 04/09/2023



Certidão nº 2220568048/2023

04/09/2023, 14:02

Chave de Impressão: 40dzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 8 folhas







Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



### ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA: BR-232	PROCESSO:
TRECHO: ENTR. GRAVATÁ - CARUARU KM 71,5 AO KM 129,9 - (PISTA DUPLA) EXTENSÃO: 58,40 KM	CONTRATO: 0020/2022
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA BR-232, SEDIADO NA CIDADE DE CARUARU.	

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
04.27	Recomposição mecanizada de aterro - material de jazida	M3	0,000
04.28	Remoção manual de barreira em solo	M3	2.482,410
04.29	Remoção mecanizada de barreira em solo	M3	2.584,080
05.00	TAPA BURACO COM SERRA CORTA PISO (CBUQ)		
05.01	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso (exclusive mistura betuminosa)	M3	989,813
05.02	Fornecimento de massa asfáltica comercial - capa de rolamento - BDI diferenciado de 15,00% incluído no preço	T	1.189,740
05.03	Transporte de massa asfáltica comercial	T	1.189,740
06.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
06.01	Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica RR-1C (Fortaleza - CE) - BDI=15,00% incluído no preço	T	89,159
07.00	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
07.01	Transporte de RR-1C - Rodovia Pavimentada - DMT=785Km (Fortaleza - CE) - BDI=15,00% incluído no preço	T	89,159
08.00	TAPA BURACO COM SERRA CORTA PISO (PMF)		
08.01	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso (exclusive mistura betuminosa)	M3	389,81
08.02	Usinagem de pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais, inclusive transporte da mistura betuminosa	M3	389,81
09.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
09.01	Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica RR-1C (Fortaleza - CE) - BDI=15,00% incluído no preço	T	950,75
09.02	Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica RM-1C (Fortaleza - CE) - BDI=15,00% incluído no preço	T	950,75
10.00	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
10.01	Transporte de RR-1C - Rodovia Pavimentada - DMT=785Km (Fortaleza - CE) - BDI=15,00% incluído no preço	T	70,80
10.02	Transporte de RM-1C - Rodovia Pavimentada - DMT=785Km (Fortaleza - CE) - BDI=15,00% incluído no preço	T	70,80

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568048/2023, emitida em 04/09/2023



Certidão nº 2220568048/2023

04/09/2023, 14:02

Chave de Impressão: 404zw

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 8 folhas





Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



## ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	BR-232	PROCESSO:	
TRECHO:	ENTR. GRAVATÁ - CARUARU KM 71,5 AO KM 129,9 - (PISTA DUPLA) EXTENSÃO: 58,40 KM	CONTRATO:	0020/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA BR-232, SEDIADO NA CIDADE DE CARUARU.		

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
11.00	REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MECÂNICA E SERRA (CBUQ)		
11.01	Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído - demolição mecânica e serra	M3	812,673
11.02	Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial	M3	169,902
11.03	Fornecimento de massa asfáltica comercial - capa de rolamento - BDI diferenciado de 15,00% incluído no preço	T	75,008
11.04	Transporte de massa asfáltica comercial	T	75,008
12.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
12.01	Fornecimento de material betuminoso - Asfalto Diluído CM-30 (Fortaleza - CE) - BDI=15,00% incluído no preço	T	1,823
13.00	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
13.01	Transporte de CM-30 - Rodovia Pavimentada - DMT=785Km (Fortaleza - CE) - BDI=15,00% incluído no preço	T	1,823
14.00	CORREÇÃO DE DEFEITOS (CBUQ)		
14.01	Correção de defeitos com mistura betuminosa, exclusive mistura betuminosa e transporte	M3	1.233,335
14.02	Fornecimento de massa asfáltica comercial - capa de rolamento - BDI diferenciado de 15,00% incluído no preço	T	1.039,964
14.03	Transporte de massa asfáltica comercial	T	1.039,964
14.04	Pintura de ligação	M2	7.861,660
15.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
15.01	Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica RR-1C (Fortaleza - CE) - BDI=15,00% incluído no preço	T	2,937
16.00	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
16.01	Transporte de RR-1C - Rodovia Pavimentada - DMT=785Km (Fortaleza - CE) - BDI=15,00% incluído no preço	T	2,937
17.00	DRENAGEM		

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

4/8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568048/2023, emitida em 04/09/2023



Certidão nº 2220568048/2023

04/09/2023, 14:02

Chave de Impressão: 40dzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 8 folhas







Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



## ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA: BR-232	PROCESSO:
TRECHO: ENTR. GRAVATÁ - CARUARU KM 71,5 AO KM 129,9 - (PISTA DUPLA) EXTENSÃO: 58,40 KM	CONTRATO: 0020/2022
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA BR-232, SEDIADO NA CIDADE DE CARUARU.	

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
17.01	Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	M	292,000
17.02	Descida d'água de cortes em degraus - DCD 04 - areia e brita comerciais	M	0,000
17.03	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais	M	0,000
17.04	Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 01 - areia e brita comerciais	M	0,000
17.05	Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - areia e brita comerciais	M	186,000
17.06	Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - areia e brita comerciais	M	0,000
17.07	Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 03 - areia e brita comerciais	M	0,000
17.08	Demolição de concreto simples	M3	0,000
17.09	Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - brita comercial	M3	0,000
18.00	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA		
18.01	Limpeza, serragem e enchimento de trincas em pavimento de concreto com CAP	M	0,000
19.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
19.01	Fornecimento de material betuminoso - Cimento Asfáltico CAP 50/70 (Fortaleza - CE) - BDI=15,00% incluído no preço	T	0,000
20.00	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
20.01	Transporte de CAP 50/70 - Rodovia Pavimentada - DMT=785Km (Fortaleza - CE) - BDI=15,00% incluído no preço	T	0,000
21.00.00	CONSERVAÇÃO EMERGENCIAL		
21.01.00	RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO		
21.01.01	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico	M3	0,000
21.01.02	Demolição de concreto armado	M3	0,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4265 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

5/8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568048/2023, emitida em 04/09/2023



Certidão nº 2220568048/2023

04/09/2023, 14:02

Chave de Impressão: 40dzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 8 folhas





Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



## ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	BR-232	PROCESSO:	
TRECHO:	ENTR. GRAVATÁ - CARUARU KM 71,5 AO KM 129,9 - (PISTA DUPLA) EXTENSÃO: 58,40 KM	CONTRATO:	0020/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA BR-232, SEDIADO NA CIDADE DE CARUARU.		

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
21.01.03	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	0,000
21.01.04	Base ou sub-base de brita 4 (rachinha) com brita comercial	M3	0,000
21.01.05	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial	M3	0,000
21.01.06	Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial	T	0,000
21.01.07	Fornecimento de massa asfáltica comercial - capa de rolamento - BDI diferenciado de 15,00% incluído no preço	T	0,000
21.01.08	Imprimação com asfalto diluído	M2	0,000
21.01.09	Dreno sub-superficial - DSS 04 - tubo PEAD e brita comercial	M	0,000
21.01.10	Boca de saída para dreno sub-superficial - BSD 03 - areia e brita comerciais	UN	0,000
21.02.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
21.02.01	Fornecimento de material betuminoso - Asfalto Diluído CM-30 (Fortaleza - CE) - BDI=15,00% incluído no preço	T	0,000
21.03.00	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
21.03.01	Transporte de CM-30 - Rodovia Pavimentada - DMT=785Km (Fortaleza - CE) - BDI=15,00% incluído no preço	T	0,000
21.04.00	RECOMPOSIÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO		
21.04.01	Remendo em placa de pavimentos de concreto	M3	0,000
21.04.02	Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação	KG	0,000
21.05.00	RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO		
21.05.01	Fresagem contínua de revestimento asfáltico	M3	4.505,293
21.05.02	Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial	T	10.812,703
21.05.03	Fornecimento de massa asfáltica comercial - capa de rolamento - BDI diferenciado de 15,00% incluído no preço	T	10.812,703
21.05.04	Pintura de ligação	M2	90.105,870
21.06.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
21.06.01	Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica RR-1C (Fortaleza - CE) - BDI=15,00% incluído no preço	T	40,542

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

6/8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568048/2023, emitida em 04/09/2023



Certidão nº 2220568048/2023

04/09/2023, 14:02

Chave de Impressão: 40dzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 8 folhas



276





Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



## ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA: BR-232	PROCESSO:
TRECHO: ENTR. GRAVATÁ - CARUARU KM 71,5 AO KM 129,9 - (PISTA DUPLA) EXTENSÃO: 58,40 KM	CONTRATO: 0020/2022
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA BR-232, SEDIADO NA CIDADE DE CARUARU.	

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
21.07.00	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
21.07.01	Transporte de RR-1C - Rodovia Pavimentada - DMT=785Km (Fortaleza - CE) - BDI=15,00% incluído no preço	T	40,542
21.08.00	MICRORREVESTIMENTO NO PAVIMENTO ASFÁLTICO		
21.08.01	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - brita comercial	M2	0,000
21.09.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
21.09.01	Fornecimento de material betuminoso - Emulsão com polímero para microrrevestimento a frio RC1C-E (Fortaleza - CE) - BDI=15,00% incluído no preço	T	0,000
21.10.00	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
21.10.01	Transporte de RC1C-E - Rodovia Pavimentada - DMT=785Km (Fortaleza - CE) - BDI=15,00% incluído no preço	T	0,000
21.11.00	SINALIZAÇÃO DE OBRAS		
21.11.01	Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica	h	1.936,000
21.11.02	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, implantação e retirada	Undia	100,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568048/2023, emitida em 04/09/2023



Certidão nº 2220568048/2023  
04/09/2023, 14:02

Chave de Impressão: 40dzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 8 folhas

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00





Secretaria de  
Infraestrutura  
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA



### ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA


RODOVIA: BR-232	PROCESSO:
TRECHO: ENTR. GRAVATÁ - CARUARU KM 71,5 AO KM 129,9 - (PISTA DUPLA) EXTENSÃO: 58,40 KM	CONTRATO: 0020/2022
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA BR-232, SEDIADO NA CIDADE DE CARUARU.	

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
21.11.03	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m	UN	5.000

De acordo com os registros existentes nessa Autarquia, a Diretoria Executiva de Obras informa que a Requerente executou no prazo contratual e de acordo com o Termo de Referência em anexo as normas e especificações vigentes no DER/PE, os serviços nos quantitativos acima indicados.

Recife, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
  
**SEVERINO MONTEIRO DOS SANTOS**  
 DIRETOR EXECUTIVO DE CONSERVAÇÃO  
 CPF: 145.217.094-00  
 RNP: 180.349.440.9

**CERTIDÃO:**  
 Tendo em vista a informação da Diretoria de Engenharia, atesta a Execução dos Serviços, nos termos do requerimento e da informação supra, sem prejuízo da responsabilidade civil da requerente, prevista no Artigo 1.245 do Código Civil.

Recife, 19 de DEZEMBRO de 2022  
  
**CAETANO CÉSAR DE PAIVA GENU DE DINIZ**  
 DIRETOR DE ENGENHARIA  
 CPF: 989.052.524-00  
 RNP: 180.507.658.2

**RECEBIDO:**  
 Recife, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**CARTÓRIO PORTO VIRGINIO - 1º DISTRITO**  
 ROSEANA ANDRADE PORTO - TITULAR  
 Av. Marquês de Olinda, 296, Recife Antigo, Recife-PE, CEP 50030-009  
 Fone: +55 (81) 4102-4450 / (81) 4144-7990 E-mail: cartorio1distrito@hotmail.com

Reconheço por semelhança a firma indicada de  
**CAETANO CESAR DE PAIVA GENU DINIZ**

Recife, 19 de dezembro de 2022 10:22:33.  
 Em testemunho da verdade,  
**ALEX CIRINO DE OLIVEIRA (ESCREVENTE AUTORIZADO)**

Emol.: R\$ 4,28 TSNR R\$ 0,95 PERC R\$ 0,48 ISS R\$ 0,24 FERM R\$ 0,05 FUNSEG R\$ 0,10 Total R\$ 6,10  
 Selo: 0076562.02211202202.00708

Consulte Autenticidade em: www.tpe.jus.br/notadigital

8º Tabelionato de Notas do Recife  
 Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho - Tabelião Público  
 www.tabelionatoiguiaredo.com.br

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de  
 [0211814]--SEVERINO MONTEIRO DCS SANTOS

Selo digital 0073783 WYB11202211 04802  
 Emolumentos 4,27 TSNR 0,95 PERC 0,48 FERM 0,05 FUNSEG 0,10 ISS 0,24 Total R\$ 6,09  
 Recife, 19 de Dezembro de 2022  
 FABIANA PEREIRA DE LIMA ATENDENTE NOTARIAL

Santo  
 I - FAX: \_\_\_\_\_  
 Consulte Autenticidade em: www.tpe.jus.br/notadigital

CNPJ 11.554.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568048/2023, emitida em 04/09/2023



Certidão nº 2220568048/2023  
 04/09/2023, 14:02  
 Chave de Impressão: 40dzw  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 8 folhas

*Handwritten signatures and initials*







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



Página: 01/01

**CREA-CE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**00027.2013**

Atividade Concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional JOSE RODRIGUES JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RODRIGUES JUNIOR**  
 Registro: **8311D - CE** RNP: **0607886080**  
 Título Profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**  
 Número ART: **060788608000016** Tipo ART: **Normal** Registrada em: **05/07/2012** Baixada em: **24/01/2013**  
 Forma de registro: **Participação Técnica:**  
 Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**  
 Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE** CPF/CNPJ: **0798201000011**  
 Endereço: **RUA DEOCLECIANO ARAGÃO Nº 15 CENTRO**  
 Cidade / UF: **NOVO ORIENTE / CE** CEP: **63740000**  
 Endereço obra/serviço: **MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE**  
 Bairro: **DIVERSOS** Cidade / UF: **NOVO ORIENTE / CE** CEP: **63740000**  
 Data de início: **10/07/2012** Previsão de Término: **31/12/2012** Coordenadas Geográficas:  
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE** CPF/CNPJ: **0798201000011**

**Atividade Técnica:**

1 - ATUAÇÃO - DIREÇÃO DE OBRA E SERVIÇO TÉCNICO - ILUMINACAO, 40000,00 UNIDADE;

**Informações Complementares (ART):**

MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE, T.P. Nº 1506.01/2012

**Informações Complementares:**

CONSIDERAR DO ATESTADO ANEXO, SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 000.143 a 000.143, o atestado contendo 1 página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 00027/2013**

**24/01/2013, 15.53**

**Autenticação Digital: 1147C-8D8AC-0J3V4**



1º Ofício de Notas e Protesto  
Av. Santos Dumont, 2677  
CARLOS ROBERTO PEREIRA GUIMARÃES - Tabelião  
PETROUVE PEREIRA GUIMARÃES - Substituto  
WIERBSTER BEZERRA FROTA - Substituto  
EMOL: 1,51 - FERMQUI: 0,06 - SELO: 1,00  
FAADEP/FERNAP: 0,16

**CERTIDÃO DE AUTENTICIDADE**

Certifico a pedido verbal da parte interessada que este documento emitido em 24.01.13 através do site www.crea-ce.org.br teve sua autenticidade confirmada por este tabelionato no mesmo endereço eletrônico. O referido é verdade. Dou fé.  
Fortaleza, \_\_\_\_\_ de 30 de AGO de 20 2013

1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO  
Francisco Aroldo de Oliveira Sousa  
OAB-CE 02817605 - Fortaleza - Fortaleza-CE

*Handwritten signature*

*Handwritten number 279*

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-CE ([www.crea-ce.org.br](http://www.crea-ce.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.




## ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, firma de engenharia civil com sede na Rua Manoel Aguiar Pontes, Castelão, Fortaleza-CE, inscrita no CNPJ sob o nº 03.006.548/0001-37, tendo como responsável técnico o Engº José Rodrigues Júnior, Crea nº 0607886080, executou os Serviços de Melhoria e Ampliação da Iluminação Pública no Município de Novo Oriente, conforme Contrato nº 1506.01/2012, ART nº 060788608000016 no prazo de 10/07/2012 a 31/12/2012, conforme serviços descrevemos a seguir:

COD	DESCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
01	Instalação de poste duplo T de 9 metros	un	31,00
02	Instalação de poste duplo T de 12 metros	un	5,00
03	Instalação de poste circular de 10 metros	un	4,00
04	Instalação de cabo multiplex 3 x 25 + 1 x 25	un	0,00
05	Instalação de cabo multiplex 1 x 25 + 1 x 25	M	2.385,00
06	Luminária de 70 W com lâmpada vapor de sódio - completa com braço de 1800	un	32,00
07	Luminária de 150 W com lâmpada vapor de sódio - completa com braço de 1300	un	279,00
08	Luminária de 150 W com lâmpada vapor de sódio - completa com braço de	un	19,00
09	Kit Luminária LED 90W/Painel Fotovoltáico 230 W / Bateria 135 AH / Controlador de carga de 10A / Inversor de 12V (DC) / - 110V (AC)	un	48,00
10	Retirada de luminária 70 W	un	328,00
11	Reinstalação de luminária 70 W		104,00
12	Caixa de medição monofásica com lente para leitura a distância - completa	M2	2,00
13	Etiquetagem de luminária	M2	635,00
14	Instalação de aterramento com 01 haste - completa	M2	28,00

Atestamos ainda que as obras foram executadas dentro das especificações contratuais, no valor de **R\$ 355.387,25** (trezentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos), não existindo nenhum fato que desabone sua capacidade técnica.

Fortaleza, 03 de Janeiro de 2013.

  
**Francisco C. Andrade**  
Engº Eletricista  
CREA - CE - 4989 - D

Ofício de Notas e Protesto  
Rua Durval, 2677 - Fone: 3452.2430

A presente cópia fotostática confere com o original exibido nestas notas. Dou fé. Fortaleza - Ce  
Emol: 1,51 - Fermoju: 0,06 - Selo: 1,00  
FAADEP/FRMMP: 0,16 -

**30 AGO 2021**

CARLOS ROBERTO TEIXEIRA GUIMARÃES - Tabelião  
PETROUVE FERREIRA GUIMARÃES - Substituto  
WEBSTER BEZERRA FROTA - Substituto  
FRANCISCO AERDIO DE OLIVEIRA SOUSA - Esc. - CTPS 2874653

HOIB 03  
AUTENTICAÇÃO  
N. IL 281436



Rua Deocleciano Aragão, 15 - Centro  
C.N.P.J. 07.982.010/0001 - 19

280





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
 Nº 060788608000016

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

INICIAL

1. Responsável Técnico \_\_\_\_\_

**JOSE RODRIGUES JUNIOR**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

RNP: 0607886080

Registro: 17176CE

Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Registro: 0000302650-CE

2. Dados do Contrato \_\_\_\_\_

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE**

CPF/CNPJ: 07.982.010/0001-19

**RUA DEOCLECIANO ARAGÃO Nº 15 CENTRO**

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: **NOVO ORIENTE**

UF: **CE**

CEP: 63740000

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 355.387,25**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **24/01/2013**

Data do Atendimento:

Motivo: **BAIXA (SISCREA)**



3. Dados da Obra/Serviço \_\_\_\_\_

**MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE**

Nº:

Complemento:

Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **NOVO ORIENTE**

UF: **CE**

CEP: 63740000

Data de Início: **10/07/2012**

Previsão de término: **31/12/2012**

Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE**

CPF/CNPJ: 07.982.010/0001-19

4. Atividade Técnica \_\_\_\_\_

1 - ATUACAO

08 - Direção de obra e serviço técnico > GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1102 -  
 ILUMINACAO

Quantidade  
 40.000,00

Unidade  
 un

5. Observações \_\_\_\_\_

MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE, T.P. Nº 1506.01/2012 Direção de obra e serviço técnico - ILUMINACAO - ATUACAO - 40000.0000 UNIDADE  
 Direção de obra e serviço técnico - ILUMINACAO - ATUACAO - 40000.0000 UNIDADE

6. Declarações \_\_\_\_\_

7. Entidade de Classe \_\_\_\_\_

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

8. Assinaturas \_\_\_\_\_

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**JOSE RODRIGUES JUNIOR - CPF: 081.737.103-68**

Local

data

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE - CNPJ: 07.982.010/0001-19**

9. Informações \_\_\_\_\_

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor \_\_\_\_\_

Valor da ART: **R\$ 150,00**

Registrada em: **05/07/2012**

Valor pago: **R\$ 150,00**

Nosso Número: **8210359904**

**CERTIDÃO DE AUTENTICIDADE**

Certifico a pedido verbal da parte interessada que este documento emitido em 30/08/2021 através do site **CREA-CE.SITAC.COM.BR** teve sua autenticidade confirmada por este tabelionato no mesmo endereço eletrônico. O referido é verdade. Dou fé.  
 Fortaleza, 30/AGO. 2021

**1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO**  
 Francisco de Oliveira Sousa  
 TPC/12074483 - Escrivão - Fortaleza-CE

Impresso em: 30/08/2021 às 14:17:46 por: , ip: 187.110.227.85



*Handwritten initials and number 281*





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

**Nº 299567/2023**  
Emissão: 27/03/2023  
Validade: 31/03/2024  
Chave: 3W131

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

**Interessado(a)**

Profissional: JEAN LUIZ GADELHA MAIA  
Registro: 0601777352  
CPF: 223.\*\*\*-\*\*-68

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO  
Data de registro: 23/01/1990

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: RES ...218, ART 07, 29.06.73  
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA  
Data de Formação: 23/12/1988

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: CONSÓRCIO COSAMPA - JUREMA - SOUZA REIS - GEOSISTEMAS - ANEL VIÁRIO  
Registro: 0010408495  
CNPJ: 30.060.085/0001-64  
Data Início: 27/04/2020  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
Registro: 0000302650  
CNPJ: 03.006.548/0001-37  
Data Início: 25/02/2014  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO COSAMPA EDMIL NOVA METRÓPOLE  
Registro: 0010434704  
CNPJ: 34.507.752/0001-65  
Data Início: 20/08/2019  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: COSAMPA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA  
Registro: 0000455920  
CNPJ: 21.947.956/0001-75  
Data Início: 20/08/2015



*au*

*A*

*2023*





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

**Nº 299567/2023**  
Emissão: 27/03/2023  
Validade: 31/03/2024  
Chave: 3W131

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Empresa: CONSÓRCIO COSAMPA EDMIL PARQUE SÃO MIGUEL

Registro: 0010450840

CNPJ: 36.366.282/0001-92

Data Início: 11/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Empresa: CONSÓRCIO COSAMPA - EDMIL

Registro: 0010433716

CNPJ: 34.345.345/0001-07

Data Início: 06/08/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Empresa: CONSÓRCIO DAS ÁGUAS 2020

Registro: 0010467254

CNPJ: 39.988.317/0001-13

Data Início: 04/12/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Empresa: CONSÓRCIO CORAL-COSAMPA

Registro: 0010460578

CNPJ: 38.096.476/0001-40

Data Início: 01/09/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---



*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten number 283*



# REGISTRO DE EMPREGADO

Número: 006098

## Empregador

Razão Social: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUC( CNPJ: 03.006.548/0001-37 Atividade Econômica: 45314  
Endereço: RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1354 ESPLANADA CASTELAO Código Município: 04400  
Bairro: MATA GALINHA Cidade: Fortaleza UF: CE  
CEP: 60867-695

Autenticação



## Dados Pessoais

Matrícula: 006098 Nome: JEAN LUIZ GADELHA MAIA  
Pai: RAIMUNDO GADELHA DE ANDRADE Mãe: RAIMUNDA MOREIRA GADELHA  
Nascimento: 10/09/1963 Naturalidade: Tabuleiro do Norte UF: CE Nacionalidade: 10  
Sexo: Masculino Estado Civil: União estável Raça ou Cor: Parda  
Instrução: Educação Superior completa  
Endereço: Rua Lauro Maia - até 344/345, 950 APT 502 Bairro: FATIMA  
Cidade: Fortaleza UF: CE CEP: 60055-210  
DDD: 85 Fone: 99813728 Celular: 99891875 Email: jean.maia@cosampa.com.br



## Documentos

CTPS Número: 00000070255CTPS Série: 00026 DV: UF: CE Emissão: 08/06/1989 PIS/PASEP: 120.402.766.04 Habilitação: 02925834660  
RG Número: 97002227463 Emissão: 15/05/1997 Órgão Emissor: SSPCE CPF: 223.935.953-68 Título: 026198450728  
a: 091 Seção: 0003 Certificado Militar: 251312006819 Série: Tipo: CDI Categoria: 1 CSM/OAM: 25 RM/DN/COMAR: 10

## Imigração

Ano de Chegada: Tipo de Visto: Validade da RG: Validade da CTPS:

## Dados Contratuais

Admissão: 18/02/2014 Forma de Pcto.: Mensal Setor: 183 - OBRA BOM JESUS DOS POBRES - BAHIA Demissão:

## Jornada de Trabalho

JORNADA: 000065 - 08:00 12:00 14:00 18:00 ESCALA: 1-JORNADA

COM HORÁRIO DIÁRIO E FOLGA FIXOS

DIA E1 S1 E2 S2 E3 S3 E4 S4

SEG 08:00 12:00 14:00 18:00

TER 08:00 12:00 14:00 18:00

QUA 08:00 12:00 14:00 18:00

QUI 08:00 12:00 14:00 18:00

SEX 08:00 12:00 14:00 18:00

SÁB FOLGA

DOM FOLGA

## Outras Informações

Participa do CIPA: Não

Último Exame Médico: 16/10/2017

1º Ofício de Notas e Protestos  
Av. Santos Dumont, 2677 - Fone: 3462-6400  
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTE. CIDADE

A presente cópia fotostática confere com o original exibido nestas notas. Dou fé. Fortaleza - Ce  
Emot: 1,85 - Fermoju: 0,08 - Selo: 1,2  
FAADEP/FRMMP: 0,18 - ISS: 0,09

09 JAN 2024

CARLOS ROBERTO TEIXEIRA GUIMARAES - I  
WEBSTER BEZERRA PROTÁ - SUDS  
FERNANDA RIBEIRO LOIOLA - Esc. - CTPS



## Dependentes

Nome: MARIA CLARA MAIA GADELHA Parentesco: Filho(a) ou enteado(a) Data de Nascimento: 11/06/2007  
e: RAYSSA MAIA GADELHA Parentesco: Filho(a) ou enteado(a) Data de Nascimento: 12/05/1994  
e: ANA BEATRIZ MAIA GADELHA Parentesco: Filho(a) ou enteado(a) Data de Nascimento: 08/12/2000

## Histórico de Cargos

Mês/Ano: 02/2014 CBO/Cargo: 142105-GERENTE OPERACIONAL

## Histórico de Salários

Mês/Ano: 02/2014 Valor: 10.000,00 | Mês/Ano: 09/2015 Valor: 10.950,00 | Mês/Ano: 05/2018 Valor: 12.406,35 | Mês/Ano: 04/2017 Valor: 12.526,80

Mês/Ano: 04/2018 Valor: 12.839,97

## Histórico de Contribuições Sindicais

Mês/Ano: 03/2015 Valor: 333,33 | Mês/Ano: 03/2016 Valor: 365,00 | Mês/Ano: 03/2017 Valor: 365,00

## Férias

Período de Gozo: 23/12/2015 a 11/01/2016 Período Aquisitivo: 18/02/2014 a 17/02/2015  
Período de Gozo: 12/01/2017 a 31/01/2017 Período Aquisitivo: 18/02/2015 a 17/02/2016  
Período de Gozo: 10/01/2018 a 29/01/2018 Período Aquisitivo: 18/02/2016 a 17/02/2017  
Período de Gozo: 09/01/2019 a 28/01/2019 Período Aquisitivo: 18/02/2017 a 17/02/2018

Assinatura do Empregador

Assinatura do Empregado



EM BRANCO



MENSAGEM DO SENHOR MINISTRO

Criada em 1932, a Carteira de Trabalho e Previdência Social resistiu ao passar dos anos, assimilando com muita presteza as profundas modificações que se registraram, nestas décadas, na composição, distribuição e qualificação da nossa força de trabalho.

Sem nenhum exagero, pode-se afirmar que este documento, por muitos ainda hoje conhecido como "carteira profissional", converteu-se num dos mais importantes instrumentos à disposição do trabalhador, fazendo às vezes de cédula de identidade, título de crédito, atestado de antecedentes, de boa conduta e de residência, para citar apenas algumas das suas múltiplas utilidades.

Em sua simplicidade, a CTPS reflete a carreira do trabalhador e sua evolução profissional. Cabe-lhe pois, protegê-la atenta e cuidadosamente, porque enquanto pelos seus aspectos externos essa Carteira revela traços importantes da personalidade e da formação do seu possuidor, os registros internos, habitualmente insubstituíveis, se constituem nas melhores garantias da preservação e da efetivação dos seus direitos trabalhistas e previdenciários.

Almir Pazzianotto Pinto



MINISTÉRIO DO TRABALHO  
SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO



CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Série. 000.06. CE



Polegar Direito.



Número. 070055

*Handwritten signature:* João Luiz...  
ASSINATURA DO PORTADOR

1º Ofício de Notas e Protesto  
Av. Santos Dumont, 2677 - Fone: 3462.6400  
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO

A presente cópia fotostática confere original exibido nestas notas. Dou fe. Fortaleza - Emot: 1,85 - Fermoju: 0,08 - Selo FAADep/FRMMP: 0,18 - ISS: 0,0

09 JAN 2024

CARLOS ROBERTO TEIXEIRA GUIMARÃES - Tabelião  
WERNESTER BEZERRA EROTA - Substituto  
FERNANDA RIBEIRO LOIOLA - Esc. - CTPS 004831



*Handwritten initials:* de, A





EM BRANCO

500



Empresa: COSAMPA PROJETOS E CONTRUCOES LTDA  
 CNPJ: 03.006.548/0001-37  
 Endereço: RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1354 - ESPLANADA CASTELAO - MATA GALINHA  
 Cidade: FORTALEZA UF: CE  
 Matrícula: 006098  
 Cargo: GERENTE OPERACIONAL  
 C.B.O: 1421-05  
 Admissão: 18 de fevereiro de 2014  
 Salario: R\$ 10.000,00 ( Dez Mil Reais ) por mês

*[Handwritten Signature]*  
 Coordenador(a) do Depto. Pessoal  
 CPF: 671.529.963-34

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....  
 Data saída ..... de ..... de 19.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....  
 Com. Dispensa CD N.º .....

Empregador.....  
 CGC/MF.....  
 Rua ..... N.º .....  
 Municipio..... Est.....  
 Esp. do estabelecimento.....  
 Cargo..... C.B.O. n.º .....  
 Data admissão..... de ..... de 19.....  
 Registro n.º..... Fis./Ficha.....  
 Remuneração especificada.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....  
 Data saída ..... de ..... de 19.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....  
 Com. Dispensa CD N.º .....

1º Ofício de Notas e Protesto  
 Av. Santos Dumont, 2677 - Fone: 3462.8600  
 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

A presente cópia fotostática confere com o original exibido nestas notas. Dou fé. Fortaleza, 09 de Janeiro de 2024.  
 Emol: 1,85 - Fermoju: 0,08 - Selo: FAADERFRMMP 014 - ISS: 0,09

09 JAN 2024

CARLOS ROBERTO TEIXEIRA GUIMARÃES - 1ª  
 WEBSTER BEZERRA FROTA - Substituto  
 FERNANDO RIBEIRO LOIOLA - Esc. - CTPS 00463



*[Handwritten signature]*  
 286





EM BRANCO

8 QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome: Jean Luiz Gadelha

Loc. Na: Tabuleiros do Norte

Est. Ceará Data 10.09.63

Filiação: Raimundo Gadelha  
da Cidade e Raimun-  
do Moreira Gadelha

Est. Civil: solteiro Doc. N.º

Fis. Liv. Reg. Civil

Outro doc.

Situação Militar: Doc. CDL 251312006819

N.º — Orgão 250M Est. Ceará

Naturalizado Dec. N.º Em

**ESTRANGEIROS**


Chegada ao Brasil em

Doc. Ident. N.º Exp. em

Estado

Obs.

Data Emissão: 02.06.89 DRT Ceará  
JOSE WELLINGTON COSTA  
 Assinatura do Funcionário  
Mat. 7198



**ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE**  
 (Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome

Doc.

Nome

Doc.

Nome

Doc.

Nome

Doc.

Est. Civil

Doc.

Est. Civil

Doc.

Nascimento

Doc.



1º Ofício de Notas e Protesto  
 Av. Santos Dumont, 2677 - Fone: 3462 6400  
 VALDO SOMENTE, COM SELO DE AUTENTICAÇÃO

A presente cópia fotostática confere com o original exibido nestas notas. Dou fé  
 Emol: 1,85 - Fornoju: 0,08  
 FAADEP/FRIMP 0 18 - 15

09 JAN 2024

CARLOS ROBERTO TEIXEIRA GUIM  
 WEBSTER BEZERRA FROTA  
 FERNANDO DE SAUS LOIOLA - Esc. - CTPs 0046

SELO DE AUTENTICAÇÃO 2023  
 AUTENTICAÇÃO  
 DFKE 03  
 IW 075969

*Handwritten marks:* "Gu" and "A" in blue ink, and the number "287" at the bottom right.





EM BRANCO

10/10/2010  
10/10/2010  
10/10/2010  
10/10/2010



### DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISITA TÉCNICA

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
Ref.: Edital de Nº. **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023**

Objeto: **CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE – CBUQ (RECAPEAMENTO DE VIAS) DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, ABRANGENDO TODAS AS REGIÕES POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 420/2009: RPA 01, RPA 02, RPA 03, RPA 04 E RPA 05.**

COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA), CNPJ nº. 03.006.548/0001-37, sediada à Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354, Boa Vista, Fortaleza – Ceará, através de seu representante legal abaixo identificado, DECLARA para os devidos fins e sob as penas da Lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos que são objeto do Edital de Licitação acima referenciado, que assume total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Secretaria de Infra-Estrutura de Camaragibe.



Fortaleza-Ce., 23 de Janeiro de 2024

Cosampa Proj e Const. Ltda

Jânio Reilton Teixeira Costa  
Sócio - Administrador  
CPF 329.929.123-87

COSAMPA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ 03.006.548/0001-37  
ENCR JEAN LUIZ SADELLA RAMOS  
CREA - 9500 - D - PE  
CPF 223.935.953 - 88








## DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISITA TÉCNICA

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
Ref.: Edital de N.º. **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2023**

Objeto: **CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE – CBUQ (RECAPEAMENTO DE VIAS) DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, ABRANGENDO TODAS AS REGIÕES POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL N.º 420/2009: RPA 01, RPA 02, RPA 03, RPA 04 E RPA 05.**

COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA), CNPJ n.º. 03.006.548/0001-37, sediada à Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354, Boa Vista, Fortaleza – Ceará, através de seu representante legal abaixo identificado, DECLARA para os devidos fins e sob as penas da Lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos que são objeto do Edital de Licitação acima referenciado, que assume total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Secretaria de Infra-Estrutura de Camaragibe.

Fortaleza-Ce, 23 de Janeiro de 2024

  
COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 03.006.548/0001-37  
ENG.º JEAN LUIZ GADELHA NANA  
CREA - 9500 - D - CE  
CPF: 228.835.953 - 88

  
Cosampa Proj e Const. Ltda

Jânio Kalliton Teixeira Costa  
Sócio - Administrador  
CPF: 329.929.123-87






## DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA), CNPJ nº. 03.006.548/0001-37, sediada à Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354, Boa Vista, Fortaleza – Ceará por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, declara sob as penalidades da lei, para fins de participação na CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/2023, que:

- 1) os documentos que compõem o presente Edital foram colocados à disposição e que tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados, para o total cumprimento das obrigações objeto desta licitação;
- 2) não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;
- 3) inexistem fato(s) impeditivo(s) à sua habilitação estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 4) não possui em seu quadro menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, em cumprimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93 (cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal), sob pena de sujeição às penalidades previstas no Edital do CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/2023-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE.

Fortaleza-Ce., 23 de Janeiro de 2024

  
COSAMPA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ 03.006.548/0001-37  
ENG. JEAN LUIZ GADELMA RIANA  
CREA - 9500 - D - CE  
CPF: 023.975.953 - 68

  
Cosampa Proj. e Const. Ltda  
Janio Neilton Teixeira Costa  
Sócio - Administrador  
CPF: 329.829.123-87

  
  
290




### DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA), CNPJ nº. 03.006.548/0001-37, sediada à Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354, Boa Vista, Fortaleza – Ceará por intermédio do seu representante legal abaixo assinado em cumprimento ao Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICAS N.º 001/2023, indica o Senhor(a) JEAN LUIZ GADELHA MAIA, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade CREA RNP n.º 0601777352 emitido por CREA-CE, e do C.P.F. n.º 223.935.953-68, residente à Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354, Boa Vista, Fortaleza-CE, pertencente ao quadro permanente da empresa, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da licitação.

O Responsável Técnico, supra indicado e pertencente ao quadro permanente da empresa, DECLARA, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execução dos serviços da licitação.

Fortaleza-Ce., 23 de Janeiro de 2024



COSAMPA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ 03.006.548/0001-37  
ENGº JEAN LUIZ GADELHA MAIA  
CREA - 9500 - D - CE  
CPF 223.935.953 - 68



Cosampa Proj. e Const. Ltda  
Jeano Keilmann Teixeira Costa  
Sócio - Administrador  
CPF 329.929.123-87







## DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO E PARENTESCO

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE.**  
**Processo nº. 11/2023.**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº.001/2023**


**OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE – CBUQ (RECAPEAMENTO DE VIAS) DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, ABRANGENDO TODAS AS REGIÕES POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 420/2009: RPA 01, RPA 02, RPA 03, RPA 04 E RPA 05.**

COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA), CNPJ nº. 03.006.548/0001-37, sediada à Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354, Boa Vista, Fortaleza – Ceará por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as penalidades cabíveis, em atendimento ao Edital, que:  
1. Seu(s) sócio(s), dirigente(s) ou administrador(es) não é(são) empregado(s) da Prefeitura Municipal de Camaragibe/PE e não possui(em) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, nos termos dos artigos 1.591 a 1.595 da Lei nº 10.406/2002 – Código Civil) com:

- empregado de carreira ou detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) em área da Prefeitura com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;
  - empregado de carreira ou detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área demandante da licitação;
  - empregado de carreira ou detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área que realiza a licitação;
  - autoridade da Prefeitura hierarquicamente superior às áreas supra-mencionadas.
2. Não tem e de que não contratará prestador(es) para a execução de serviço objeto desta licitação, com vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com empregado(s) de carreira da Prefeitura ou que exerça(m) cargo em comissão ou função de confiança:
- em área da Prefeitura com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;
  - na área demandante da licitação;
  - na área que realiza a licitação;

Fortaleza-Ce., 23 de Janeiro de 2024

  
Cosampa Proj. e Const. Ltda  
Jânio Keillon Teixeira Costa  
sócio - Administrador  
CPF 329.928.123-87

  
COSAMPA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ 03.006.548/0001-37  
ENGº JEAN LUIZ GADELMA FILAPA  
CREA - 9900 - D. CE  
CPF 228.028.953 - 68

