
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Varrição manual de vias urbanas 
pavimentadas

2.846,25 Km 90,67 29,71% 117,61          258.069,49          334.747,46 334.747,46 334.747,46 334.747,46 334.747,46 334.747,46 334.747,46 334.747,46 334.747,46 334.747,46 334.747,46 334.747,46 334.747,46 4.016.969,55

2
Coleta regular manual de resíduos 
sólidos domiciliares e comerciais

3.496,46 t/mês 218,10 29,71% 282,90          762.577,93          989.148,53 989.148,53 989.148,53 989.148,53 989.148,53 989.148,53 989.148,53 989.148,53 989.148,53 989.148,53 989.148,53 989.148,53 989.148,53 11.869.782,41

3
Coleta manual de resíduos inertes ou 
volumosos

493,33 t/mês 109,31 29,71% 141,79             53.925,90             69.949,26 69.949,26 69.949,26 69.949,26 69.949,26 69.949,26 69.949,26 69.949,26 69.949,26 69.949,26 69.949,26 69.949,26 69.949,26 839.391,13

4
Coleta mecanizada de resíduos 
inertes ou volumosos

1.973,32 t/mês 84,04 29,71% 109,01          165.837,81          215.111,61 215.111,61 215.111,61 215.111,61 215.111,61 215.111,61 215.111,61 215.111,61 215.111,61 215.111,61 215.111,61 215.111,61 215.111,61 2.581.339,36

5 Coleta  de resíduos de podação 173,78 t/mês 310,00 29,71% 402,11             53.871,80             69.878,68 69.878,68 69.878,68 69.878,68 69.878,68 69.878,68 69.878,68 69.878,68 69.878,68 69.878,68 69.878,68 69.878,68 69.878,68 838.544,11

6 Coleta manual ensacada 1,00 equipe 97.092,14 29,71% 125.940,49             97.092,14          125.940,49 125.940,49 125.940,49 125.940,49 125.940,49 125.940,49 125.940,49 125.940,49 125.940,49 125.940,49 125.940,49 125.940,49 125.940,49 1.511.285,88

7 Coleta Seletiva 1,00 equipe 35.409,29 29,71% 45.930,22             35.409,29             45.930,22 45.930,22 45.930,22 45.930,22 45.930,22 45.930,22 45.930,22 45.930,22 45.930,22 45.930,22 45.930,22 45.930,22 45.930,22 551.162,64

8
Capinação e raspagem de vias 
pavimentadas

32,00 Km 1.893,60 29,71% 2.456,23             60.595,20             78.599,36 78.599,36 78.599,36 78.599,36 78.599,36 78.599,36 78.599,36 78.599,36 78.599,36 78.599,36 78.599,36 78.599,36 78.599,36 943.192,32

9 Pintura de meio-fio 32,00 Km 429,34 29,71% 556,91             13.738,88             17.821,12 17.821,12 17.821,12 17.821,12 17.821,12 17.821,12 17.821,12 17.821,12 17.821,12 17.821,12 17.821,12 17.821,12 17.821,12 213.853,44

10 Equipe de serviços complementares 2,00 equipe 68.186,14 29,71% 88.445,84          136.372,28          176.891,68 176.891,68 176.891,68 176.891,68 176.891,68 176.891,68 176.891,68 176.891,68 176.891,68 176.891,68 176.891,68 176.891,68 176.891,68 2.122.700,16

11 Transporte até o destino final 3.496,46 t/mês 90,03 29,71% 116,78          314.786,29          408.316,60 408.316,60 408.316,60 408.316,60 408.316,60 408.316,60 408.316,60 408.316,60 408.316,60 408.316,60 408.316,60 408.316,60 408.316,60 4.899.799,19

12
Operação de transbordo e transporte 
de resíduos ao destino final

3.496,46 t/mês 61,78 29,71% 80,13          216.011,30          280.171,34 280.171,34 280.171,34 280.171,34 280.171,34 280.171,34 280.171,34 280.171,34 280.171,34 280.171,34 280.171,34 280.171,34 280.171,34 3.362.056,08

13
Serviços de remediação do aterro 
(Planilha B)

13.1 Mão de obra 1,00 Composição 48.391,24 29,71% 62.769,41             48.391,24             62.769,41 62.769,41 62.769,41 62.769,41 62.769,41 62.769,41 62.769,41 62.769,41 62.769,41 62.769,41 62.769,41 62.769,41 62.769,41 753.232,92

13.2 Equipamentos 1,00 Composição 103.397,60 29,71% 134.119,45          103.397,60          134.119,45 134.119,45 134.119,45 134.119,45 134.119,45 134.119,45 134.119,45 134.119,45 134.119,45 134.119,45 134.119,45 134.119,45 134.119,45 1.609.433,40

13.3 Serviços de infraestrutura 1,00 Composição 19.033,95 29,71% 24.689,38             19.033,95             24.689,38 24.689,38 24.689,38 24.689,38 24.689,38 24.689,38 24.689,38 24.689,38 24.689,38 24.689,38 24.689,38 24.689,38 24.689,38 296.272,56

13.4 Topografia e monitoramento 1,00 Composição 4.089,71 29,71% 5.304,76               4.089,71               5.304,76 5.304,76 5.304,76 5.304,76 5.304,76 5.304,76 5.304,76 5.304,76 5.304,76 5.304,76 5.304,76 5.304,76 5.304,76 63.657,12

14 Administração local 1,00
estrutura/ 

equipe
97.593,63 29,71% 126.590,98             97.593,63          126.590,98 126.590,98 126.590,98 126.590,98 126.590,98 126.590,98 126.590,98 126.590,98 126.590,98 126.590,98 126.590,98 126.590,98 126.590,98 1.519.091,76

Total  Mensal 3.165.980,33 3.165.980,33 3.165.980,33 3.165.980,33 3.165.980,33 3.165.980,33 3.165.980,33 3.165.980,33 3.165.980,33 3.165.980,33 3.165.980,33 3.165.980,33 3.165.980,33 37.991.763,96

Valor Total (12 meses) 37.991.763,96
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