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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_PE

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 2220543408/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional MARCOS ANTONIO SAMPAIO TRAVASSOS referente a(s) Anotacdo(des) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCOS ANTONIO SAMPAIO TRAVASSOS
Registro: PE015407 PE RNP: 1806494760
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nimero da ART: PE20220732243 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 25/01/2022  Baixada em: 26/01/2022
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagéo técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA

Contratante: PREFEITURA DO IPOJUCA CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08
Endereco do contratante: RUA CORONEL SOUZA LEAO Ne°: 400
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IPOJUCA UF: PE CEP: 55590000
Contrato: 103/PMI-SEINFRA/2020 Celebrado em: 14/09/2020
Valor do contrato: R$ 9.327.115,95 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acéo institucional: Outros
Endereco da obra/servico: OUTROS DIVERSOS N°: SN
Complemento: PAVIMENTAGAO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE Bairro: DIVERSOS
PORTO DE GALINHAS
Cidade: IPOJUCA UF: PE CEP: 55590000
Data de inicio: 16/09/2020 Concluséo efetiva: 14/09/2021
Finalidade: Outro
Proprietario: PREFEITURA DO IPOJUCA CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08

Atividade Técnica: 17 - Execucdo CONSTRUCAO CIVIL > #29897 - PAVIMENTACAO 55 - Execugao de servigo técnico 19298.67 metro quadrado;

___ Observacgdes

EXECUGAO DAS OBRAS DE CONSTRUGAO E PAVIMENTAGAO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE PORTO DE
GALINHAS, NO MUNICIPIO DE IPOJUCA/PE.

NUmero da ART: PE20220732253 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 25/01/2022  Baixada em: 26/01/2022
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagéo técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA

Contratante: PREFEITURA DO IPOJUCA CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08
Endereco do contratante: RUA CORONEL SOUZA LEAO N°: 400
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IPOJUCA UF: PE CEP: 55590000
Contrato: 103/PMI-SEINFRA/2020 Celebrado em: 14/09/2020
Valor do contrato: R$ 10.068.058,35 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acéo institucional: Outros
Enderego da obra/servigo: OUTROS DIVERSOS N°: SN
Complemento: PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE Bairro: DIVERSOS
PORTO DE GALINHAS
Cidade: IPOJUCA UF: PE CEP: 55590000
Data de inicio: 16/09/2020 Concluséo efetiva: 14/09/2021
Finalidade: Outro
Proprietario: PREFEITURA DO IPOJUCA CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08

Atividade Técnica: 17 - Execugdo CONSTRUGCAO CIVIL > #29897 - PAVIMENTACAO 55 - Execugao de servigo técnico 19298.67 metro quadrado;

___ Observagdes

EXECUGAO DAS OBRAS DE CONSTRUGAO E PAVIMENTAGAO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE PORTO DE
GALINHAS, NO MUNICIPIO DE IPOJUCA/PE. 2° TERMO ADITIVO PREGO: ACRESCIMO DE R$ 709.684,69 CORRESPONDENTE
APROXIMANDAMENTE A 7,61%, SUPRESSAO DE R$ 403.545,48 CORRESPONDENTE A APROXIMADAMENTE A 4,33% SOBRE O VALOR DO
CONTRATO. FICANDO O VALOR ATAUL EM R$ 10.068.058,35

Nimero da ART: PE20220732519 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 24/01/2022  Baixada em: 26/01/2022
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagao técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regiona e Engenharia s E
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambco

Impresso em: 10/02/2022, as 14:12.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE
Resolugado N° 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220543408/2022

Atividade concluida

Contratante: PREFEITURA DO IPOJUCA
Endereco do contratante: RUA CORONEL SOUZA LEAO
Complemento:

CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08
Ne°: 400
Bairro: CENTRO

Cidade: IPOJUCA UF: PE CEP: 55590000

Contrato: 103/PMI-SEINFRA/2020 Celebrado em: 14/09/2020

Valor do contrato: R$ 9.761.919,14 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: OUTROS DIVERSOS N°: SN

Complemento: PAVIMENTAGAO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE Bairro: CENTRO
PORTO DE GALINHAS

Cidade: IPOJUCA UF: PE

Data de inicio: 16/09/2020 Concluséo efetiva: 14/09/2021

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: PREFEITURA DO IPOJUCA

CEP: 55590000

CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08

Atividade Técnica: 17 - Execugdo CONSTRUGAO CIVIL > #29897 - PAVIMENTAGAO 55 - Execugao de servigo técnico 19298.67 metro quadrado;
___ Observagdes

EXECUGAO DAS OBRAS DE CONSTRUGAO E PAVIMENTAGAO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE PORTO DE
GALINHAS, NO MUNICIPIO DE IPOJUCA/PE. 1° TERMO ADITIVO DE PREGO NO VALOR R$ 434.803,19 (QUATROCENTOS E TRINTA E
QUATRO MIL, OITOCENTOS E TRES REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), COM O ACRESCIMO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSAR A
SER DE R$ 9.761.919,14 (NOVE MILHOES, SETECENTOS E SESSENTA E UM MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUATORZE
CENTAVOS)

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 2220543408/2022
10/02/2022, 13:04
z565B

A CAT é valida em todo o territério nacional. Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugbes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A CAT perdera a validade no caso de modificagcéo dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razéo de substituigdo ou
anulacéo de ART.

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica
somente se o responséavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuigdes nédo
competem ao(s) profissional(is) em questéo.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: z565B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 10/02/2022, as 14:12.



Péagina 3/19

o -
< 3
L S
g.Q
s &
O c

p—
o o
ca

(4]
g3
Sa
n £
o O
o C
-~ O

S
[OERe)]
0 <
gw
c ©
S =
5
cDCI)
g8
S uw

()
EZ
8
oS

(@]
n O
w o

, b - o BB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS MUNICIPAIS
v IPOJUCA

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA, com sede a Rua

Arnobio Marques, 253, Empresarial Camilo Brito, Sala 1305, Santo Amaro, Recife/PE, CEP 50100-
130, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 00.749.205/0001-74, executaram através de seus responsdveis
técnicos no periodo de 16/09/2020 a 14/09/2021, conforme regente o contrato 103/PMI —
SEINFRA/2020, firmado me 14/09/2020, para a PREFEITURA MUNICIPAL DO IPOJUCA, pessoa
juridica de direito publico, com sede a Rua Coronel Souza Ledo, n® 400, Centro, Ipojuca, CEP 55590
— 000, CNPJ 11.294.386/0001 — OB, através da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, os
servicos cujo objeto EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO E RECUPERACAO DA
PAVIMENTAGCAO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE PORTO DE GALINHAS, NO
MUNICIPIO DO IPOJUCA/PE, conforme planilha em anexo.

vinculado a Certiddo n°® 2220543408/2022, emitida em

10/02/2022

Contrato

103/PMI — SEINFRA/2020

Objeto
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO E RECUPERAGAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELOC EM @
DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE PORTO DE GALINHAS, NO MUNICIPIO DO IPOJUCA/PE fz
S
£
2
8
Contratante o
N
<
PREFEITURA MUNICIPAL DO IPOJUCA Y o8
CNPJ 11.294.386/0001 - 08 & 83
Rua Coronel Souza Ledo, n2 400, Centro, Ipojuca, CEP 55590 — 000 8 E S E
3708
SN LE
Contratado SR Es
€8 é =]
§¢¢
5 S
[=2]
CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA. © o
CNPJ/MF n2 00.749.205/0001-74 g
1 Andre Feriewa <
Geronte de-Obray =
# SENFRA 2
rexfajpdra do oo 5
ol §
o
e e SRS - |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco _
Avenida Agamenon Magalh&es, 2978, Espinheiro, Recife - PE gE»«EﬁEQI?E
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemanbuco

Impresso em: 10/02/2022, as 14:12.
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@} iﬁd]uc A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS MUNICIPAIS

DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

Rua Arnobfo Marques, 253, Empresanai Camllo Brito, Sala 1305 Santo Amaro, Recife/PE, CEP

50100-130
Prazo [ Periodo Valor Contratual R
2g€
£ oo
33
16/09/2020 a 14/09/2021 RS 10.068.058,35 S ES
o S = OcE
== i :- i o o (]
e o e e e coq
Fakiee SR oo 8
LT EeaE ¥ ) urﬂ,ﬁ;‘-ﬁg#é' .f_‘ S g S{?E jidoe e g -z 8
&€
RESPONSAVEIS TECNICOS 2E¢
=)
ITEM S o
o8
S N
Execugdo de Qbras gogy
1.0 c Q o
o o E [
SE8
- Marcos Anténio Sampaio Travassos - o O
1.1 Co - Responsavel Ti S OoE
EERRAST S Rad Engenheiro Civil - CREA ne: 15407 - D/PE e £58
RNP 1806494760 £ 9 .gq
3 Sow
o s E N
1.2 Co - Responsével Técnico Bruno Coelho Medeiros — Engenheiro Civil - 2 .g’ é g
CREA e RNP 1816791431 u"j &S S
Edvaldo Alves Sobral Neto — Engenheiro Civil,
Engenharia Geotécnica — Fundacdes e Obras
1.3 Co - Responsavel Técnico de Terra, Engenheiro de Seguranca do
Trabalho - CREA 48442 /PE e RNP
1810381959

Declaro que as obras foram concluidas em 1409/2021, néao restando pendéncias; e que os servicos aqui
listados, bem como os apresentados na planilha, foram executados satisfatoriamente.

Ipojuca, 15 de dezembro de 2021

o

= e - —_—

~~ André Ferieira
/7 Gerenie de Cbras
~ SEINFRA k

rafeitura do IpOUcCa T

10/02/2022, 14:12
Chave de Impresséo: z565B

POr samaitangu:ANDRE GOMES I’.‘ORDEIRD FERRET)
12:02 em lesi® da

Certidao n°® 2220543408/2022
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalh&es, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
Pemambuco

Impresso em: 10/02/2022, as 14:12.
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PREFEITURA MUNICIPAL DO IPOJUCA

@ ; SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS MUNICIPAIS
T
Xt

IPO.IUC A ATESTADO DE CONCLUSAO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

gCONTRATACﬂO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO E

OBJETO: |RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE PORTO DE GALINHAS NO
IMUNICIPIO DO IPOJUCA/PE.

CONTRATADA: | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA.

l ITEM | DESCRICAD DOS SERVICOS | UNIDADE ; QUANTIDADE
|

' RADMINISTRACAU LUCAL

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certidao n® 2220543408/2022, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

|
] |
l 11 | ADMINISTRAGAD DA OBRA - EQUIPE TECNICA més i 10,00
I
|
l 1
]
I
i 1.2 iiﬁﬁeﬂﬁlgngo DE VEICULO CAMINHONETA PORTE TIPO F-4000, INCLUSIVE COMBUSTIVEL E i ; 14,00 ~
| ) | | N
| | | { S
[ ' l g
| = = } {
| 1.3 FORNECIMENTO DE VEfCULO 1.0 T.FLEX 8V 5P, INCLUSIVE COMBUSTIVEL E MANUTENCAO. | més 5 12,00 S
! —
i
1 |

INSTALRCGES DO CANTEIRO DE OBHAS

— Gerente de Ofras
SEINFRA
Prefeitura do lpojuca-PE

. , M=
| ' =
| |
2.1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACD GALVANIZADO | M2 | 24,00 \ '
| |
| ! ;
] | ] ’
1 i
22 |LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA Escnrroa.to,! iy { 14,00
' |COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTE! |
| |
| | .
23 |LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 i 14,00 »
: CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO e
1 1
2.4 |LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS| ks | 14,00 e
* |INTERNAS E SEM SANITARIO | @
| l | %
| | y i o
! o
2.5 EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO| uN 1,00 ~
» EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 8
" ‘ I
| 8 @8
2.6 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 132,00 % © S
a3 Ne
: S 400
[ IR
< < »n 8
2.7 CANTEIRO ITENERANTE COMPOSTO DE TOLDO, CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS E BANHEIRO ks 27,22 B 4§ =
. QUIMICO COM LIMPEZA DIARIA INCLUSO COLETA E DESTINAGAO FINAL DE EFLUENTES N NB5E
NS ED
t8g8
. = Pnc = o
MOBILTZACAD E DESMOBILIZACAD DE EQUIPAMENTOS - HUAS 18 a q>) %
2 3%
3 6%
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAQ DE EQUIPAMENTOS O @
e
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE =
Avenida Agamenon Magalh&es, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regional de Engeraria s E
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambuco

Impresso em: 10/02/2022, as 14:12.
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PREFEITURA MUNICIPAL DO IPOJUCA

% SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS MUNICIPAIS
T
per—

IPGItieA ATESTADO DE CONCLUSAO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

'CON’TRATAC_EO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUGAQ E
OBJETO: |RECUPERACAO DA PAVIMENTAGAO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE PORTO DE GALINHAS NO
MUNICiPIO DO IPOJUCA/PE. |

CONTRATADA: CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA.

ITEM DESCRIGAC DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE

1
|

REBAIXAMENTO DE PENA D'AGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULACAQ, CONEXOES, | und 179,00
|

4 | ESCAVACAO E REATERRO. |
! |
] 1 ] ]
| | |
'REBAIXAMENTO DE DISTRIBUIDOR DE 11D MM, INCLUSIVE ESCAVACAD E REATERRO(SEM
4.2 m 1.171,50

I TUBULACAO E CONEXOES)

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certidao n® 2220543408/2022, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

N
T e : o T N
TERRAPLENAGEM - RECUPERACAQ ACURDAU o
. g
| | | N
! : ! Q
5.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE | M2 i 145,00 S
. | TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | | d =

| i

| |

) | 1 i
| ESCAVACAQ MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO 3 | 3.968.06

| REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: :
5.3 10,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 | M3 250,65
iCATEGORM EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

T Sz (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) ‘
! I

| TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE30 | M3XKM 24.165,02
| 54 | KM (UNTDADE: M3XKM). AF_12/2016 ! ? o
I
— |
5.5 iREGULMRIZAC-FA{) DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTACAO | M3 I 3,494,089

|

1

DRENAGEM - RECUPERACAD ACORDAD

IN]

6.1 ‘LGI’P.D DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 M3 82,18 | N %
| ] N [(e]
| )

3 Q oy
| Shy! ;
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- ! | e Q 3 b
6.2 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M ! 2.330,00 D2
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 ! | | ISEN g
! . INES)
! N Q£
1 | o N —
1 cow
| z | 1 o ©

6.3 WI.OCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE DRENAGEM COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO M | 746,00 g

! | B ]
! | = K=t
1 | 5

o ©

s Prefeiura do Jgaivea-PF
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE i
Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conseiho Regional de Engen E

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br oo e
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PREFEITURA MUNICIPAL DO IPOJUCA

o @ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS MUNICIPAIS
X\ ™,
e
IPOJUE: A ATESTADO DE CONCLUSAO DE EXECUGAO DOS SERVICOS

|CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUGAO E
OBJETO: RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE PORTO DE GALINHAS NO

MuNiciPIO DO IPOJUCA/PE.

CONTRATADA: CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE

|

} | ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE £

| €7 {JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA | M3 | 112,33
’ IRETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, | -

| LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

| ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E |
| 6.8 | JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA M3 457,24
| : |RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, ‘

| LOCAISCOM BATXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

o £
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10/02/2022

|
| (REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO:
6.9 |0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 13 | M3 | 227,21
| CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA, AF_04/2016
| |

|
|
i16 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, = | 30,90
- LANGAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 :
— T
: | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 ‘
| Lot | KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 MIXKH Sacdn
& »
‘ o]
| <
| =]
| L2
6.12 REGULARIZACAO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAGAC | m? | 184,30 :
| =
{ 5
: . 2
| ! | S
p | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JET, DN/DI =400% MM, PARA SANEAMENTO -| - { " 290,00 | o
< | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | | £ f ~
i ; i S
| ! )
| T { N I
| o 2] 8
_ I TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO - | “ R TTT S 83
£ | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | = @ o -
| $T55
< O
[ f Q38 o
; | ! Lo g s
.19 |BOCA DE LOBO SIMPLES EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 (ESPESSURA PAREDE o | 00 SN 5E
- |20 €M), REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - BLS 01 - CONFORME PROJETO | | ¢ NE
[ | S EZ
| | | R
! | =T o
| 89¢3
|BOCA DE LOBO COMBINADA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 (ESPESSURA £ B
& |PAREDE 20 CM), REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 E GRELHA EM FERRO NG 30,00 o O
FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRQ, CARGA MAXIMA 12,5 T, 300 X 1000 MM - BLC 02 - CONFORME . © )
| PROJETO | )
| | | — o
—— o
0
An (e, rrelira £
Gerprife de Obras Q
5 o
s ’ sE{l}gEﬁA @
-afeiturado ipojuca-PE E
o
s}
°
o

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regional
onselho Regional de Engenhria &
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br oo e Peraniues
Impresso em: 10/02/2022, as 14:12.
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PREFEITURA MUNICIPAL DO IPOJUCA

) @ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS MUNICIPAIS
s,
IPSIUEA ATESTADO DE CONCLUSAO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

CONTRATAI;_EO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCRO DAS OBRAS DE CONSTRU(;KO E
OBJETO: RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE PORTO DE GALINHAS NO
/MUNICIPIO DO IPOJUCA/PE.

CONTRATADA: CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA.

o

<

()

2]

c

o

(@]

o

[

o

he}

©

=

R

‘ [@)]
)

S

I [0}
1 ' &
©

] P
! -
c

[ S
| (&)
I c
| )
[ o
e

c

o)

1S

>

(8]

o)

©

[0)

L

]

1]

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE
|
|
{
5.21 CONSTRUCAO DE POCO DE VISITA - PV 02 - CONFORME PROJETO UND { 0,00
| 1
6.22 CONSTRUGAD DE CHAMINE PARA POCO DE VISITA - PV 02 - CONFORME PROJETO uND 0,00
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STNALTZACAO VIARIA - RECUPERACAO ACORDAD

ndr( Ferreira

Gerente da Opras
SEINFRA

mrafeilue daipajuea-PE

+  PRVIMENTACAQ - HECUPERACAC ACORDAC N
N
! N =~
7.1 |LOCAGAD DE PAVIMENTAGAQC. AF_10/2018 f M | 1.060,00 g
| { { |
_ . . | | s
. —
| e {SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, I [
? : | ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 331420 |
| ’
| | )
54 'REGULARIZACAO E COMPACTAGAOD DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. ‘
[ 2 | M2 2.208,90
| AF_11/2019 | y
| 7.4 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAQ DE BRITA GRADUADA
| SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 13078
| !

7.5 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM | 111.879,00 @
| | <
- : [=}

] °
| 5
|

5 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS SOBRE COXIM DE AREIA COM 6 CM DE Wi £

ESPESSURA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2. 231,90 jo
| c
] i | | ©
| 1 | 1 o
| | ﬁ
TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 18 M3, EM V1A URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 | | S
%2 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ’ [ maxkM i e ! ~ B
: Jis}
, | | : 8 8¢
| | g ﬁ N £
| FORNECIMENTO E APLICACAO DE GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, | 3= 3 o
7.8 RESISTENCIA LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 | m2 | 12.280,06 3723
|POR CENTO I BN 8
NS &8E
| : N ED
1 ! ©
! < S e =]
| - | o
| FORNECIMENTO E APLICACAQ DE GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADOD DE FILAMENTOS CONTINUOS g2 0T
78 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 31 KN/M ma 547,90 5" % g
S <o
[=2]
o ©3
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE =
Avenida Agamenon Magalh&es, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regional de Engeraria s E
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambuco
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PREFEITURA MUNICIPAL DO IPOJUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS MUNICIPAIS

PREFEITURA OO

IPOJUCA ATESTADO DE CONCLUSAO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAD DAS OBRAS DE CONSTRUGAO E
OBJETO: RECUPERACAO DA PAVIMENTACAQ EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE PORTO DE GALINHAS NO
|MUNICIPIO DO IPOJUCA/PE.

CONTRATADA: CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA.

ITEM DESCRIGAD DOS SERVICOS | unmoapE QUANTIDADE
|
|
8.1 CAIACAQ EM MEIO FIO ‘ M2 463,25
kL |
s PLACA DE SINALIZACAO, INCLUSIVE SUPORTE METALICO - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO £ | i |
: INSTALACAO ND | 0,00

9.1 | EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCD, | M3 | 204,01
: 'USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAQ ARMADO. AF_07/2016 J ¥

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certidao n® 2220543408/2022, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
10/02/2022

e -

10.2 | FORNECIMENTO DE VARAO COM 2,0 M DE ALTURA E DIAMETRO DE 3,0 CM PARA TUTORAMENTO DE und | 0,00
d |MUDAS INCLUSIVE O ASSENTAMENTO. | d

ironnscmem DE GRADES DE RIPAS DE MACARANDUBA, COM 1,80 M DE ALTURA POR 1,50 M DE
10.3 |LARGURA, CONFECCIONADAS COM 12 RIPAS DE 5 CM DE LARGURA E 3 FIADAS DE ARAME und 0,00
GALVANIZADO N. 14,INCLUSIVE ASSENTAMENTO. i

1 a 1
10.4 ‘PEWARD DE SOLO PARA CANTEIRO COM 20,0 CM DE ESPESSURA, FETTO COM BARRO DE JARDIM E | |

ESTRUME BOVINO CURTIDO, TRACO 2 1,C0M TO- DO MATERIAL FORNECIDG PELO EMPREITEIRO. e

DIVERSOS - RECUPERACAO ACORDAO

i
|
{
{

|ELABORACAC DE PROJETOS AS BUILT

10/02/2022, 14:12
Chave de Impresséo: z565B

| REBAIXAMENTO DE PENA D'AGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULACAQ, CONEXOES,

|ESCAVACAO E REATERRO.
- ﬂ ndré Ferreira

te de Obras
SEINFRA
Prafgitura do lpojuca-PE

Certidao n°® 2220543408/2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DO IPOJUCA

@ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS MUNICIPAIS
T
g =

IPOJUCA ATESTADO DE CONCLUSAO DE EXECUGAO DOS SERVICOS

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DAS OBRAS DE CONSTRUGCAD E
OBJETO: |RECUPERACAO DA PAVIMENTAGCAQ EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE PORTO DE GALINHAS NO
|MUNICiPIO DO IPOJUCA/PE.

CONTRATADA: CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA.

ITEM , DESCRICAO DOS SERVICOS | uniDADE QUANTIDADE

|
|
!
|
L

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certidao n® 2220543408/2022, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

| {
122 |REBAIXAMENTO DE DISTRIBUIDOR DE 110 MM, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO(SEM | - I 997,00
% | TUBULACAD E CONEXOES) | | L |
| | |
| |
- ?EﬁﬁAPLENAGEM — RECUPERACAD/ REPARDS
| | |
131 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE ! M2 | Sas70
. i TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | ’ g
o
N
=~
| N
| i | s
13.2 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO i 0 | 292336 o
) |(C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) S
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 1
13.3 0,26 M2 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 | M3 | 0,00
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016 i
| !
134 TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 | MIXKM { "42.410,72
< {KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | |
i |
13.5 | REGULARIZACAQ DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO i m? ’ - 3.255,75

DRENAGEM - RECUPERACAO/ REPAROS

%]
©
=
L
~
-
£
o
c
[=}
(8]
i [V}
| ’ l N
{ S
14.1 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 47,02 N g
| { | I} oo
i | | & 83
! - N B
| 8y nNe
| I S350 0
| ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- | ® A 2 o
14.2 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X | M | 2.288,80 I a3
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/201§ | | S NS E
i NE==*

NS E D
‘ R
| | PR
148 \ooasmucm E LIMPEZA DE BOCA DE LOBO | UND | 13,00 g 3
' | 5 5E
c -¢g
= 8
©
]
1%
Q
=
. s
]
£
>
Q
8
(e}

. . . s

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE -

Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE conselno R E

onselho Reglonal de Engenharia e
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Aonoma e amaniuco
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PREFEITURA MUNICIPAL DO IPOJUCA

: é : SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS MUNICIPAIS
st
- ey
IPEE)':'!'ﬁE A ATESTADO DE CONCLUSAO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO E
OBJETO: RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE PORTO DE GALINHAS NO
MUNICIPIO DO IPOJUCA/PE.

CONTRATADA: CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA.

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE

| ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E i
1410 JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA M3 681
. RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, | u
| LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certidao n® 2220543408/2022, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

| PRt | JUSANTE/UMA COMPOSIGAC POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGCAMBA DA e as; 28
; . RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, g
LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015 ~N
| (o]
. I | o
[ o
| | N
| 42 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3 7435 e
‘ ' | LANCAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 i ! 8
I
| 14.13 TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 MIXKM 0.00 gl
| B KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 %
| : §
|
‘ 14.14 REGULARIZACAO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAGAD m? 0,00
| 8
'| BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRC =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO i 8
14.18 | FORMAS, ESCAVACAQ, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E { UN 1 0,00 §
| | TRANSPORTE. | | ~
| |
| | —
: ] £
| ko)
| 4 ! <
499 |TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI =400= MM, PARA SANEAMENTO - " [ S [ 8
" | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO [ ! | o
| | N
| S
| | o
| | | N Q S
14550 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JET, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO - " | 0,00 L 83
d |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ¥ I RN
o
' 955
[ IR
LT o
[T R I =]
| | Syes
14.21 |BOCA DE LOBO SIMPLES EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 (ESPESSURA PAREDE | UND 0,00 N g— g
: |20 CM), REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - BLS 01 - CONFORME PROJETO | ‘ ! ON =5
I cCo W«
3%
| 18 3 [ =
1 | 2 &g
| ']
BOCA DE LOBO COMBINADA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 (ESPESSURA I | . 5 £ 8
14.22 PAREDE 20 CM), REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 E GRELHA EM FERRO UND 20.00 O o 2
: FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, 300 X 1000 MM - BLC 02 - CONFORME é 2
|PROJETO 2
| 5
— o
L
1%
[}
=
mns 2
c
[}
— g
Q
s}
S
o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalh&es, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regmal o Engent
onselho Regional de Engeraria e
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambuco
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PREFEITURA MUNICIPAL DO IPOJUCA
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f@} SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS MUNICIPAIS
! o,
——— e

IPOIUCA ATESTADO DE CONCLUSAO DE EXECUGAQ DOS SERVIGOS

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUGAD E
OBJETO: |RECUPERAGAC DA PAVIMENTAGAO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE PORTO DE GALINHAS NO
iMuNICiPIO DO IPOJUCA/PE.

o -
o £
£ oo
L >
n a®©
c el
o g =
(@] c =
CONTRATADA: CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA. oo @
(=S N
N
o Q
© ©Q
S g
| s = 0
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS | UNIDADE QUANTIDADE % g g
i | [ =]
} - o
i = L0
: L Do
| D < N
14.23 | CONSTRUGAQ DE POGO DE VISITA - PV 02 - CONFORME PROJETO : UND ; 0,00 g $ N
1 | c Do
{ ! = C
| | S ®
1 c c O
| ¢ 53
14.24 Iccmmuclo DE CHAMINE PARA POGO DE VISITA - PV 02 - CONFORME PROJETO UND | 0,00 o 8-, B
| | | "E C o
| o Wo
E o
PAVIMENTACAU - RECUPERACAU/ REPARUS > © © g
: - o —= O o
O © T
[ | | s cad
i i ; ! Q2 5
15.1 lLocncio DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 | L I 594,40 i) 8 8 <
| 0 £
| | woe's -
S
] |
| | .
| ! \
15.2 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, | M2 | 2.265,50
. ’ | ACOMPANHAMENTO E GREIDE | == WG
| |
| §
- - 1 La
153 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. M2 | 6.830,00
|AF_11/2019 1
| | |
|
! .
5.4 |EXECUGAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA | M3 3.060,00 b
- |SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | et <
l |
| | | ~
| - -
| e 5
15.7 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA maXKM | 127.789,06 =
! | | 8
- [V}
[ N
| o
15.8 PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS SOBRE COXIM DE AREIA COM 6 CM DE M2 | * 4.658,90 o
N ESPESSURA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ARETA NO TRACO 1:2. | ' Yy o8
| . O NN
| | O .. E
| i i ?‘f_) & 18 0]
| — o
15:15 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 | M3XKM 41.858,70 = o a bS]
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | Qa @ g
i INE<RE=}
| ‘ NEEs
t cow S
| | | R
| FORNECIMENTO E APLICACAO DE GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, l . ® =0T
15.12 | RESISTENCIA LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 m2 | 8.374,00 | k=l z 8
|POR CENTO | | s 52
! [ ' | o °g
| J L
e
©
]
Gg o
ans s IS
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PREFEITURA MUNICIPAL DO IPOJUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS MUNICIPAIS

IPOJGE A ATESTADO DE CONCLUSAO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO E
OBJETO: RECUPERACAO DA PAVIMENTAGCAO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE PORTO DE GALINHAS NO
MUNICIPIO DO IPOJUCA/PE.

CONTRATADA: | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA.

ITEM { DESCRICAO DOS SERVICOS 1 UNIDADE | QUANTIDADE

|FORNECIMENTO E APLICAGAO DE GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS _ i 7.189,30

1533 |100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 31 KN/M

SINALIZACAO VIARIA = RECUPERACAO/ REPAROS

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certidao n® 2220543408/2022, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

16.1 |CAIACAD EM MEIO FIO [ M2 | 241,00 AN
: { 5 o

- x

‘ : N

|PLACA DE SINALIZAGAO, INCLUSIVE SUPORTE METALICO - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E | o

16.2 i S uND 0,00 <}
{INSTALACAO ! , S

| \ —

PASSEIOS < RECUPERACAD/ REPARDS

|
17.1 EXECUGAQ DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, | M3 | 65.34
' |USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAQ ARMADO. AF_07/2016 [ i £

PAISAGISMO — RECUPERACAO/ REPAROS

18.1 | PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 I uUnN | 10,00
|
1 |
|
|
[

18.2 FORNECIMENTO DE VARAO COM 2,0 M DE ALTURA E DIAMETRO DE 3,0 CM PARA TUTORAMENTO DE

MUDAS INCLUSIVE O ASSENTAMENTO. ung 40,00

|
!
| [
\FORNECIMENTO DE GRADES DE RIPAS DE MACARANDUBA, COM 1,80 M DE ALTURA FOR 1,50 M DE !
18.3 LARGURA, CONFECCIONADAS COM 12 RIPAS DE 5 CM DE LARGURA E 3 FIADAS DE ARAME | und 10,00
GALVANIZADO N. 14,INCLUSIVE ASSENTAMENTO. [
}
i

PREPARO DE SOLO PARA CANTEIRO COM 20,0 CM DE ESPESSURA, FEITO COM BARRO DE JARDIM E M2 0,00
i

i ESTRUME BOVINO CURTIDO, TRACO 2 1,COM TO- DO MATERIAL FORNECIDO PELO EMPREITEIRO. |

10/02/2022, 14:12
Chave de Impresséo: z565B

DIVERSOS - RECUPERACAD/ REPAROS

Certidao n°® 2220543408/2022

9.1 ELABORAGAQ DE PROJETOS AS BUILT | M2 | 9.062,29
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PREFEITURA MUNICIPAL DO IPOJUCA
= Fosue
@ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS MUNICIPAIS

S
ey

IPO'JUC A ATESTADO DE CONCLUSAO DE EXECUGAO DOS SERVIGCOS

CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAGC DAS OBRAS DE CONSTRUGAO E
OBJETO: RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE PORTO DE GALINHAS NO
'MUNICIPIO DO IPQIUCA/PE.

CONTRATADA: | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA.

ITEM DESCRIGAC DOS SERVICOS | UNIDADE i QUANTIDADE

i REBATXAMENTO DE PENA D'AGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULACAC, CONEXOES, | — 654,00
- |ESCAVACAD E REATERRO. ’

)

|

|
5% | REBAIXAMENTO DE DISTRIBUIDOR DE 110 MM, INCLUSIVE ESCAVACAQ E REATERRO(SEM i 1.549,00

|
| TUBULACAD E CONEXOES) I i
|
| |

|

o £
S
o ®©
[=i=]
(U":
c e
s ®
PN
So
N
® =
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£
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S
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10/02/2022

 TERRAPLENAGEM -~ CONSTRUCAD

| 214 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES {DIAMETRO DE ‘ M2 127.82
" TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 "
|
- |ESCAVACAQ MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE OE CORTE DE SUBLEITO ' M3 | 2.580,69
® |(C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) . |

{ 1 %]
:REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: I [
21.3 10,26 M3 / POTENCIA: B8 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 | M3 186,00 <
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_D4/2016 | | L
1 ‘ | 5
i | | 5
| TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 | 1 = { o
2o |KM (UNIDADE: MSXICH). AF_12/2016 | e 199400 | S
| | - N
! - o
I | S
\ | N oy
215 !nEGULmzA;io DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAGAQ m3 i 1.459,49 < 23
-

i RN
ST56

[N 18
< < H 0o
w 08
oN o=
- SN S E

1 N O 2
| | Ny EQ
| o N— O
22.1 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 M3 I 137,34 c o g "5
| . n 28993
| =] s
i I 1 £ 23
| ‘ O O
|ASSENTAMENTCI DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- | 1
22.2 | FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X | ™M 3.417,64 o
|ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 i ! G
! )- ®
| i - 1%
s A :
=
/ : g
s = 7 o e c
' [}
i atvitore 4o \pojuca-PE z
Q
3
(@]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalh&es, 2978, Espinheiro, Recife - PE -
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br O atonamn e permaoncs

Impresso em: 10/02/2022, as 14:12.
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PREFEITURA MUNICIPAL DO IPOJUCA
T .. =
} SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS MUNICIPAIS
s,
— g

PREFEITURA DO

IPOJUCA ATESTADO DE CONCLUSAO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

:CONTRATAC__ED DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DAS OBRAS DE CONSTRUGCAOQ E
OBIETO: RECUPERACAQ DA PAVIMENTAGAO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE PORTO DE GALINHAS NO
MUNICIPIO DO IPOJUCA/PE.

CONTRATADA: CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA.

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE

22.3 'LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE DRENAGEM COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO [ M | 859,12

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E

Regional de Engenharia e Agronomia de Perne_lr_nbuco,
vinculado a Certiddo n° 2220543408/2022, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

: 554 |RSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIOADE DA CACAMBA DA | s ey
| : [RETRO: 026 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA MENGR QUE 0,8 M, EM SOLO e 0 CATEGORIA, +18
I |LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015 ﬁ
IS i o
| —— 8
] - -
[ SGSANACAG MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDLA ENTRE MONTANTE S
35k AUSANTE/UMA COMPOSICAD POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE rr. CACAMBA DA | - { 55 =
i |RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,3 M A 1,5 M, EM SOLO Dt <4 CATEGORIA, LiLLS =

LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

5 S0t [LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, - 5 #
| LANCAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXQ DE INTERFERENCLA. AF_06/2016 3L
|
L . Yy
| 7 ]
TRANSPORTE COM CAMINHAQ SBASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
’ 232 |KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | LLLLL 815,50
| !
| | |
—mmm | |
‘ ? ——
| | f | 9
! = 1
l 22.8 |REGULARIZAGAO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTACAD m? H 0,00 5
| ! S
! | ~
 S——
| — — — £
- 5
J DOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,50M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDD | ; | 5
229 FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIALS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E | UN | 0,00 3]
| | TRANSPORTE. | o
| | N
[ o
[ N
| < I
| . N @8
T |FUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUFLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI =400 MM, PARA SANEAMENTO - | i . S B3
| FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | L 962,85 N 93
| | | O N N c
\ oa N
- - S8 2
| : 30238
{ i oN o=
{ | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO - | : NN 5 E
_ FAL |FORNECIMENTO £ ASSENTAMENTO ! ' ol i 440.00 NRES
! 1 -3
| ‘ | t8 o0
| | oS © o
[ T W= 02
T 28
| B =
2212 |BOCA DE LOBO SIMPLES EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 38 (ESPESSURA PAREDE | | ) < '(C) g
20 CM), REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1,3 - BLE o1 CONFORME PROJETO uNo | 9.00 © o
| { o
== | ]
_ANare rengi @
_ 7 nte ras 3
- / Ge S e
o - E o
s 7 Srafsivm C[W“EE’P = 2
P £
— =}
- Q
o]
kel
(@]
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalh&es, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regonal de Engeraria s

‘Agronomia de Pemambuco
: - : 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
el o5 (B0 34zAs8 Favc S5 1 Impresso em: 10/02/2022, as 14:12.
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PREFEITURA MUNICIPAL DO IPOJUCA

B iﬁ@ } SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS MUNICIPAIS
o,
- —

PRALFEITURA DO

IPOJUCA ATESTADO DE CONCLUSAO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUGAO E
OBJETO: RECUPE‘RAGZO DA PAVIMENTACAO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE PORTO DE GALINHAS NO
MUNICIPIO DO IPOJUCA/PE.

CONTRATADA: CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA.

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE

BOCA DE LOBO COMBINADA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 (ESPESSURA i
PAREDE 20 CM), REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 E GRELHA EM FERRO

o £
gcb
o ®©
[=i=]
T =
c e
s @
PN
So
N
[
= 0
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ox
c M
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= Ty]
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22.1
3 FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, 300 X 1000 MM - BLC 02 - CONFORME L 38,00
PROJETO
| |
2214 CONSTRUGAO DE POCO DE VISITA - PV 02 - CONFORME PROJETO _ UND 0,00
i N
| I
‘ o
[ o
22.15 CONSTRUGAO DE CHAMINE PARA POGO DE VISITA - PV 02 - CONFORME PROJETO unp 0,00 N
~
S
b

23.1 LOCACAQ DE PAVIMENTAGRO. AF_10/2018 M I 1.388,82

23.2 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, |

ACOMPANHAMENTO E GREIDE na e

| I 0
| ©
i ! <
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLETTO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, | 3
23 |AF_11/2019 | L ' E30800 2
| | ~
| -
— | £
| | 2
| 5
$5% EXECUGAC E COMPACTACAD DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA s | s | S
: SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 s | w
| | | g
4 : i N
. ! ' 8§ @9
235 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 172.355,14 4 S
| e
. E S 5§
i 1 @l®g
. ! Lo g2
23.6 | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS SOBRE COXIM DE AREIA COM 6 CM DE ! i ! §0D4.05 RN
|ESPESSURA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ARELA NO TRAGCO 1:2. B | NN EQ
i | — O
| ' ! £S5
] ! 18 3 o %
| I { g % =
| TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 ! 3 53
L |KM (LUNIDADE: M3XKM), AF_12/2016 - maxkm 36:46L,37 o © g
! | ]
o
= &
Ferreira e
erente‘de Obras Qo
uns e SEINFRA S
Prafefiura do tpoijuca-PE 5
- Q
o)
kel
(@]
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regional de Engeraria s
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambuco

Impresso em: 10/02/2022, as 14:12.
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PREFEITURA MUNICIPAL DO IPOJUCA

I @ } SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS MUNICIPAIS
fr——— e

IPOJUC A ATESTADO DE CONCLUSAO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUSAO E
OBJETO: RECUPERACAD DA PAVIMENTACAO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE PORTO DE GALINHAS NO
MUNICIPIO DO IPOJUCA/PE.

CONTRATADA: | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA.
|

| ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, | i
23.8 RESISTENCIA LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 | m2 10.876,87
|POR CENTO

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE GEOTEXTIL NAQ TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUCS

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certidao n® 2220543408/2022, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

i
223 |100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 31 KN/M [ s 1 g N
| | N
| o
> N
LT ¥ y 2 =~
SINALIZACAO VIAKIA - CUNSTRUCAQ 8
r. e o - . b
o
—

24.1 |CAIACAD EM MEIO FIO I M2 568,75

|
S |PLACA DE SINALIZAGAO, INCLUSIVE SUPORTE METALICO - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E UND I 0,00
2 |INSTALAGAO | '

25.1 !Execucio DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, I M3 439,17
= |USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 | ! ’ 2]
! <
kel
5 - - ~
PATSAGISMO'~ CONSTRUCAC ‘g
R——— B | 2
i c
| { | 3
26.1 | PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_0S/2018 uN E 5,00 : o
| | | | ﬁ
! | | &
1 | I N N
m

l . | 8 88
26.2 |FORNECIMENTO DE VARAO COM 2,0 M DE ALTURA E DIAMETRO DE 3,0 CM PARA TUTORAMENTO DE i [ 5.00 | g 83
: |MUDAS INCLUSIVE O ASSENTAMENTO. . d NN
| i I | ?‘r') < 18 o
| | ] | < < »n 8
T \ S 8=
| | N s E
| FORNECIMENTO DE GRADES DE RIPAS DE MACARANDUBA, COM 1,80 M DE ALTURA POR 1,50 M DE I N I g— )
26.3 'LARGURA, CONFECCIONADAS COM 12 RIPAS DE 5 CM DE LARGURA E 3 FIADAS DE ARAME und 5,00 d&"=5
|GALVANIZADO N. 14,INCLUSIVE ASSENTAMENTO. | Q8T
| | | 18 3 o %
e} z S
‘ | T <0
1 . ) ; o ©9
564 | PREPARO DE SOLO PARA CANTEIRO COM 20,0 CM DE ESPESSURA, FEITO COM BARRO DE JARDIME | i i 0.00 ‘ o
5 ESTRUME BOVINO CURTIDO, TRACO 2 1,COM TO- DO MATERIAL FORNECIDO PELO EMPREITEIRO. | | i )
5
L
1%
[}
=
2
c
pELLY " g
Prefailurado lpojuca-PE 5
Q
s}
S
o

IJ-

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE =

Avenida Agamenon Magalh&es, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Reganal e Engentaia E

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemanbuco
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PREFEITURA MUNICIPAL DO IPOJUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS MUNICIPAIS

(G

PREFEITURA DO

IiPOJUCA ATESTADO DE CONCLUSAO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

CONTMTA(}AQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DAS OBRAS DE CONSTRUGAO E
OBIETO: |RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE PORTO DE GALINHAS NO
MUNICiP]O DO IPOJUCA/PE.

| ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS | unIDADE QUANTIDADE

DIVERSOS - CONSTRUCAO

|ELABORAGAQ DE PROJETOS AS BUILT | 12.284,89

"SERVICOS EXTRAS 10 TERMO ADITIVO

]
| |
| | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM)
28.1 DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO CIJMl M2 899,24
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
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10/02/2022

[ 28.2 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLMER DE

|PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 hé ' EvRLe

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, {
28.3 |APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES | M2 !

|SURA DE 20MM, COM EXECUCAOD DE TALISCAS. AF_06/2014 ‘

|

899,24 |

| CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAD A
28.4 |(NBR 12655), LANCADO EM WE E ADENSADO, INCLUSIVE 1 L 79,93

|FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM a2
| : | §
| S
28.5 |REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS i M2 9.576,00 %
| | | ,g
| | B o
| 1 [V}
28.6 |DEMOLICAQ DE MEIO-FIO M | 3.254,00 | N
| | 3
[
] N N
m

| |- S 8BS
ISERVICO DE ADIGAO DE ADITIVO DE ACELERAGCAO DE PEGA PARA ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO S o
2R.7 DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO (CUSTO POR M2 DE M2 = 4.513,00 ! JNNg
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PREFEITURA MUNICIPAL DO IPOJUCA

== wollcy

@ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS MUNICIPAIS
e, 3
IPOJUC A ATESTADO DE CONCLUSAO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGAO DAS OBRAS DE CO NSTRUCAO
- - E
OBJETO: RECUPERACAC DA PAVIMENTAGAO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO DIS
F TRITO DE PORTO DE
MUNICIPIO DO IPOJUCA/PE, S

CONTRATADA: CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA.

T R T L T e s
r )

= X5

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS | UNIDADE QUANTIDADE

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAQ DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM
i 28.10 REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVHTAME‘NTO M2

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certidao n® 2220543408/2022, emitida em

|
Este documento encontra-se registrado no Conselho

DO PARALELEPIPEDO s
| |EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOC
28.11 A O RETAN
‘ i g GULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, M2 0,00
N
| [a}
— ! &
| N
| |
| 28.12 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO & COMPACTACAD MECANIZADA M3 1.387,32 g
| —
F
| g
I
f_ —— e F
| Representante da Contrato FiscalizacSo %
| \

10/02/2022, 14:12
Chave de Impresséo: z565B

e ?;;“31?

Certidao n°® 2220543408/2022
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