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Certidao de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA - B A /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 34773/2019

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo
Técnico do profissional DAVI REIS ANDRADE referente a(s) Anotacéo(6es) de Responsabilidade Técnica - ART
abaixo discriminada(s):

Profissional: DAVI REIS ANDRADE
Registro: 29377/D BA RNP: 0506721540
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Nidmero da ART: BA20180201054 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 03/12/2018  Baixada em: 31/10/2019
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES - EIRELI

Contratante: CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A. CPF/CNPJ: 12.160.715/0001-90
Endereco do contratante: AVENIDA LUIS VIANA N°: 13223

Complemento: Cond. Hangar Business Park, T3 Bairro: SAO CRISTOVAO

Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41500300

Contrato: BN.0022.2017 Celebrado em: 27/09/2018

Valor do contrato: R$ 835.999,27 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RODOVIA BA 521 N°: S/IN

Complemento: KM 4,2 Bairro: CENTRO

Cidade: CANDEIAS UF: BA CEP: 43820000

Data de inicio: 19/10/2018 Concluséo efetiva: 18/01/2019

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A. CPF/CNPJ: 12.160.715/0001-90

Atividade Técnica: 12 - Execugdo CONSTRUGCAO CIVIL - CONSTRUGAO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA 111 -
Execucéo de Obra Técnica 84.69 TONELADA,;

___ Observacgdes

Execucéo de estabilizagdo definitiva do talude de aterro, no KM 4,2 da Rodovia BA-521, no Municipio de Candeias, incluindo os servicos de corte,
aterro, protegao superficial, drenagem, pavimentagao e sinalizacéo.

Informagdes Complementares

e Com excecdo de hidrossemeadura por extrapolar as atribuicdes do responsavel técnico.

¢ Considerar os servigos, apenas, no ambito da engenharia civil e de seguranca do trabalho.

e ESTA CERTIDAO E PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TECNICO E NAO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUICAO AS ORIGINARIAMENTE
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAGAO, NOS TERMOS DA ALINEA
‘b’ DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 34773/2019
17/11/2022, 07:54
08WxY

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteracéo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega de propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 08WxY

A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no
Cadigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva agéo
penal.

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugbes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

. . . . oy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA =k
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Conselho Regional de Engenharia e E =
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br parenomada sania

Impresso em: 17/11/2022, as 10:12.



2

Py

Péagina 2/4

ATESTADO TECNICO

emitida em

Atestamos, para os devidos fins de comprovagio de capacidade Lécnica, que a empresa DAUD
EMPREENDIMENTOS £ CONSTRUGOES EIRELI, estabelecida na Rua Doutor José Peroba,
Empresarial Costa Azul Sala 101, N® 349, Bairro STILP, Cidade Salvador, Estado Bahia, CEP
41.770-235, inscrita no CNPJ sob n® 18.318.752/0001-60, executou para a CONCESSIONARIA
BAHIA NORTE S/A, detentora do Contralo BN.0022.2017, inscrito no CNPJ sob o nimero
12.160.715/0001-90, os servigos abaixo relacionados, dentro dos parimetros contratados, nio
constando, até esta data, nada que a desabone:

1. Descricdo dos Servigos

Certiddo n° 34773/2019,

0 Execugao de estabilizagao definitiva do talude de aterro, no KM 4,2 da Rodovia BA-521,
no Municipio de Candeias, incluindo os servigos de corte, aterro, prote¢do superficial,
drenagem, pavimentacdo e sinalizagao.

a

2. Llocalizagdo da intervengdo

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

vinculado
17/11/2022

O Rodovia que compoem o Sistema BA-093 (BA-521).
3. Local de Realizacdo dos Servigos

0O Talude de aterro, no KM 4,2 da Rodovia BA-521.

4. Periodo de Execugao
O 19 de outubro de 2017 a 31 de dezembro de 2018.
5. Valor

0 O valor total dos servigos é de R$ 835.999,27 (oitocentos e trinta e cinco mil,
novecentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos).

6. Servigos realizados constantes em Planilha:
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R
22 Escavacdo, carga e tranporte material 1a categoria DMT 3000 a M3 4.926,22 o
5000m 285
2.3 | ATERROS COMPACTADOS ] E‘ o]
2.3.1 | Compactagdo de aterros a 100% Proctor Normal M3 4.202,66 § < E
2.3.2 | Areia fina para dreno invertido M3 691,20 o ©° qE_)
2.3.3 | Dreno sub-horizontal-DSH 01 ™M 200,00 S
2.3.4 | Remogdo de cerca de arame farpado com suporte em madeira M 49,00 S g g}_
2.3.5 | Colocagdo de cerca de arame farpado com suporte em madeira M 47,00 % S 8
3.0 | PROTEGAO SUPERFICIAL 200
3.1 | Hidrossemeadura M2 | 1.820,81 o<
3.2 |Biomanta para hidrossemeadura M2 | 1.820,81 $ o ®
4.0 [DRENAGEM oS
4.1 | Descida d'dgua tipo rdpida - canaleta retangular - DAR 03 M 86,00 5 _(cES o
4.2 |Valeta de prétecéo aterro com revestimento de concreto - VPA 04 M 190,00 § §_‘ :—-S
4.3 | Tela Metélica tipo Telcon Q-61 M2 475,00 ° LICJ )
4.4 |Entrada d'dgua - EDA 01 UN 2,00 ‘g o
4.5 | Meio-fio de concreto - MFCO1 AC/BC M 93,00 ES©
4.6 | Dissipador de energia - DEB 01 UN 2,00 § =28
5.0 | PAVIMENTACAO °58 ~
5.1 [Imprimacado M2 390,00 g >0 E
5.2 | Pintura de Ligacdo M2 204,00 wo's o
Concreto betuminoso usinado a quente - capa rolamento (sem
il material) ! ’ : ¥ i ﬁ :
5.4 |Sub-base solo estabilizado granulometricamente sem mistura M3 58,50 /
5.5 |Base de brita graduada M3 78,00 § 4
5.6 | Fresagem Descontinua de revestimento betuminoso M3 4,08 Vg
5.7 | Drenagem do Pavimento (CONFORME ESPECIFICACAO E PROJETO)
5.7.1 | Dreno Transversal: Cava 30Hx30L na camada do subleito M2 1,00
5.7.2 | Dreno Longitudinal: Cava 45Hx30L em brita M2 1,00
5.7.3 | Manta sintética para recapeamento asféltico (geogreiha) M2 204,00
6.0 |SINALIZAGAO (Provisoria e Definitiva)
6.1 | Provisdria
6 11 Compactagao de aterros a 100% Proctor Normal (Desvio) M3 190,15
16.1.2 _B;;eide brita graduada (Desvio) M3 114,09
6.1.3 | Concreto betuminoso usinado a quente - capa rolamento (Desvio) T 136,91
6.1.4 Slnallzacao Proviséria conforme Projeto M2 1,00
6.2 | Definitiva
6.2.1 | Pintura faixa com termopldstico-3 anos, por aspersao M2 280,00
6.2.2 Ancoragem de c.iefensa mftélica semi-maledvel simples M 80,00
(fornecimento/implantagdo)

Certiddo n° 34773/2019
17/11/2022, 10:12
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7. Equipe Técnica e Responsavel Técnico

o ¢
< £
£
. 3 ©
Nome Completo Profissao Repisten Ela Sntididede Fungdo 2o %
asse o o
— - O ®E
Davi Reis Engenheiro Responsavel o £
. e
Andrade Civil CREA-BA n? 29377 Técnico 8 © ©
o€ o
geg
. , £ 69
Atestamos ainda que os servigos foram executados dentro da melhor técnica e de acordo com % 50
0s parametros exigidos no que tange aos critérios de seguranga e prazo. o< ":
<
L O M
Q
© ©
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3 €
552
Salvador/BA, 29 de outubro de 2019. c E
240
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ET® o
3
=04
o 8T
T < ‘_5 ~
y. A EE
= D0 :'
sareh - rf aFEN
Rodrigo Wa-Silva Yadela Pedral Sampaio wo's -

etnctsta — CREA- SP 5060 455248 Eng. Civil - CREA- BA 66144-D
Gerente de Engenharia Coordenaddr de Projetos

Y
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _ B A CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
39458/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo
Técnico do profissional DAVI REIS ANDRADE referente a(s) Anotacéo(6es) de Responsabilidade Técnica - ART
abaixo discriminada(s):

Profissional: DAVI REIS ANDRADE
Registro: 29377/D BA RNP: 0506721540
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Ndmero da ART: BA20160107098 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 29/07/2016  Baixada em: 01/02/2018
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGOES LTDA

Contratante: EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A. CPF/CNPJ: 13.504.675/0001-10
Endereco do contratante: AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA N°: 420

Complemento: 42 AVENIDA Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745002

Contrato: 460010266 Celebrado em: 01/06/2016

Valor do contrato: R$ 212.150,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA CANDIDO PORTINARI Ne: 37

Complemento: Morro do Ipiranga Bairro: BARRA

Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40140440

Data de inicio: 01/06/2016 Concluséo efetiva: 01/08/2016

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A. CPF/CNPJ: 13.504.675/0001-10

Atividade Técnica: 12 - Execugdo CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGCAO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE
CONTENGCAO 111 - Execugéo de Obra Técnica 140.00 metro quadrado;
___ Observacgdes

EXECUGAO DAS OBRAS DE RECUPERAGAO DAS ESTRUTURAS DE CONTENCAO DA RESIDENCIA SITUADA NA RUA CANDIDO
PORTINARI, N° 37, MORRO DO IPIRANGA.

Informagdes Complementares

* COM EXCEGAO DE PLANTIO DE GRAMAS, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUICOES DO RESPONSAVEL TECNICO REQUERENTE.

e ESTA CERTIDAO E PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TECNICO E NAO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIGAO AS ORIGINARIAMENTE
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAGAO, NOS TERMOS DA ALINEA
'b” DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 39458/2020
10/01/2020, 19:31
z6a2z

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteracéo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega de propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: z6a2z

A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no
Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva agao
penal.

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolu¢des do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA

Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Conselho Regiona e Engentaria e

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Agronomia da Bafia
Impresso em: 12/09/2023, as 15:48.
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PROCESSO: SOLICITANTE: DAUD EMPREENDIMENTOS CONTRA w3
CONSTRUGOES LTDA., . S oyt £
N.°: 23542 / 2016 460010226 1/2 )
C.N.P.J.: 18.318.752/0001-60, ©
()

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGOES LTDA., inscrita
no CNPJ 18.318.752/0001-60, com sede na Rua Doutor José Peroba, n® 349, Ed. Empresarial Costa Azul, Sala 101,
Stiep, na cidade do Salvador, no Estado da Bahia, executou para a EMBASA — EMPRESA BAIANA DE AGUAS E
SANEAMENTO S.A., com sede na 4°* Avenida, 420, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador, Estado da
‘Bahia, inscrita no CNPJ 13.504.675/0001-10, as obras de recuperagdo das estruturas de conten¢do da
residéncia situada na Rua Céndido Portinari, n® 37, Morro do Ipiranga, com endereco na Rua Candido Portinari,
n® 37, Morro do Ipiranga, na cidade do Salvador, no Estado da Bahia, em conformidade com o estabelecido no
‘mn’ﬂomm

Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

vinculado a Certiddo n° 39458/2020,
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
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emitida em

Engenharia e Agronomia da Babhia,

Certiddo n° 39458/2020,

Este documento encontra-se registrado no Conselho
a

Regional de
10/01/2020

vinculado

12/09/2023, 15:48

Certidéo n° 39458/2020
Chave de Impresséo: z6a2z
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA

Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Conseho Reganal e Engernaria

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Agrenomia da Bahia
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g@? CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM N° 315661/2015
I ATESTADO CREA-BA

Resolucio N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 Emissdo: 05/08/2015
Resolucgdo N° 218 de 29 de Junho de 1973 Validade: Indefinida

Chave: 6xyz4
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotacao(es) de Responsabilidade(s)
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDAO, tendo sido comprovada a execugdo e conclusédo da(s) obra(s) e/ou servigo(s) indicado(s)
conforme descri¢do(des) abaixo.

Descrigédo

Execucéo de terraplenagem nas vias internas no horto Bela Vista.

Interessado(a)
Profissional: DAVI REIS ANDRADE
Registro: 050672154-0
CPF: 538.503.435-53

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS )
Data Inicial: 15/02/1997

Titulo(s)

GRADUACAO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuicdo: Artigo 7° da resolucéo 218/73 do CONFEA

Instituicdo de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
Data de Formacéao: 15/02/1997

POS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO
Atribuigdo: Engenharia de Seguranca do Trabalho
Instituicdo de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA

Empresa Contratada
DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGOES LTDA

Informagdes / Notas

- A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado constituirda prova da capacidade técnico-profissional da pessoa
juridica somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracdo entregue
no momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

- A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva acdo penal.

- Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado apresentado em cumprimento a Lei n°® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolu¢c6es do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- COM EXCEGAO DE PLANTIO DE GRAMA.

ART(s)
BA20150046824

Certid&o n° 315661/2015
25/07/2017, 15:11
Chave de Impresséao: 6xyz4

A autenticidade desta Certid&o pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6xyz4
Impresso em: 25/07/2017 as 15:11:44 por: adapt, ip: 191.250.223.229
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ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a DAUD EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUCOES LTDA, executou com boa qualidade técnica os servigos abaixo

caracterizados:

Certiddo n° 315661/2015, emitida em

a

DADOS DA OBRA:

Contratante: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ do Contratante: 09.389.814/0001-34

Valor do Contrato: R$ 148.000,00

Data de Inicio: 09 de junho de 2014

Prazo da Obra: 150 Dias
Objeto do contrato: Execugdo de contengdes em solo reforgado e solo grampeado no
eixo 17 nas vias internas no Horto Bela Vista.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

vinculado
25/07/2017

Contratada: DAUD Empreendimentos e Construgdes Ltda.
CNPJ] do Contratado: 18.318.752/0001-60
Responsdvel Técnico: Davi Reis Andrade - CREA - 29.377/D
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BeL aAViSTA
=

ITEM |DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID. | QTD

1 VIADUTO EIXO 17 - LADO ESQUERDO

1.1 SERVICOS INICIAIS

1.1.1 Mobilizagdo e desmobilizagdo de obra vb 813,24

1.2 CONTENCAO

1.2.1 | SOLO REFORCADO o &

- - - g £
1.2.1.1 {Sacaria com areia suja unid. | 8.160,00 < ©
1.2.1.2 | Inst. e fornecimento Geotextil tecido10 KN/m m? 1.720,00 28 w
1.2.1.3 | Inst. e fornecimento de Geogrelha 120 KN/m m* __|7.790,00 S o2
1.2.1.4 | Aterro manual m___|1.850,00 c©° 5
1.2.1.5 | Businotes para drenagem de face unid.  {90,00 S o
1.2.1.6 | Madeira para forma e gabarito m® 3,00 g EN
1.2.1.7 | Revestimento em argamassa 3,0 cm m? 480,00 £ 28
1.2.1.8 | Fornecimento de areia suja para aterro m? 1.920,00 % % 3
1.2.1.9 [ Concreto projetado 25,0 Mpa e Inst. e forn tela metalica Q-61 m? 56,00 o< et
2 VIADUTO EIXO 17 - LADO DIREITO g o5
2.1 SERVICOS INICIAIS T © o
2.1.1 Mobilizagio e desmobilizagdo de obra vb 145,45 28 <
2.2 CONTENCAO EM SOLO GRAMPEADO 8 € 3
2.2.1 Micro estaca 100 mm com barra de 20 mm e pintura de protegdo m 98,67 3 qg)’ E

Micro estaca 100 mm com barra de 20 mm com rosca e placas de ancoragem suw@
2.2.2 protengdo de 2,0 t i ® Ln 125,08 o o ©
223 |Concreto projetado 25,0 Mpa com tela metdlica m? 1.611,22 ED
2.2.4 | Drenos rasos Unid. |35,00 ST 8 S
2.2.5 |Reaterro em solo cimento sob grampos com placas e roscas m? 298,19 © ,S ‘—3" %
3 VIADUTO EIXO 17 - ALA 2223
3.1 SERVICOS INICIAIS we> o
3.1.1 | Mobilizagfio e desmobilizagio de obra vb 315,10
3.2 CONTENCAO EM SOLO GRAMPEADO
321 Micro e~staca 100 mm com barra de 20 mm com rosca e placas de ancoragem Unid. | 125,08

protengéo de 2,0 t
3.2.2 |Tela de alta resisténcia e grama em placa Unid. [65,00
3.2.3 Drenos rasos m 35,00
3.2.4 | Drenos profundos m? 180,00
3.2.5 Reaterro em solo cimento sob grampos com placas e roscas m’ 298,19

Salvador, 15 de novembro de 2014.

Pulie N /Y
Duilio Marcondes Reis Garde

Diretor
CREA 5062331742
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Anotacgdo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

A,
o CREA-

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

1. Responsavel Técnico

ART OBRA / SERVICO
N° BA20150046824

BA

SUBSTITUIGAO DE DADOS a
BA2014.129281

INDIVIDUAL

DAVI REIS ANDRADE
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGOES LTDA

2. Contratante

RNP: 050672154-0
Registro: 000021922-0

Contratante: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGOES LTDA

RUA DOS RODOVIARIOS
Complemento:

Cidade: SALVADOR
Pais: Brasil

Telefone:

Bairro: Cabula
UF: BA

Email: joselitalima@jhsf.com.br
Contrato: Nao especificado Celebrado em: 14/05/2014

Valor: R$ 148.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA
Acéo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Situagdo: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSAO DA OBRA/SERVICO
Descrigéo:

3. Dados da Obra/Servigo

CPF/CNPJ: 09.389.814/0001-34
No:

CEP: 41150125

Data da Situagéo: 27/06/2016

Proprietario: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGOES LTDA
RUA DOS RODOVIARIOS
Complemento:

Cidade: SALVADOR
Telefone:

Coordenadas Geogréficas:
Data de Inicio: 09/06/2014
Finalidade: SEM DEFINIGAO

Bairro: Cabula
UF: BA
Email: joselitalima@jhsf.com.br
Latitude: 0 Longitude: O
Previsdo de término: 09/11/2014

4. Atividade Técnica

CPF/CNPJ: 09.389.814/0001-34
N°: S/IN

CEP: 41150125

12 - Execugédo

111 - Execugdo de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO ->

OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #131 - MUROS DE CONTENGCAO

5. Observacdes

Quantidade Unidade
1.850,00 m3

sem observagdo

6. DeclaracGes

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informag6es acima

) de de

DAVI REIS ANDRADE - CPF: 538.503.435-53

Local data

JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGOES LTDA

- CNPJ: 09.389.814/0001-34

9. Informagdes

* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentacdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. valor

Valor da ART: R$ 67,68 Pago em: 23/07/2015

Nosso Numero: 44907923

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: WZw3y
Impresso em: 25/07/2017 as 15:11:45 por: adapt, ip: 191.250.223.229
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Certidao n° 315661/2015

25/07/2017, 15:11
Chave de Impresséo: 6xyz4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2017 e contém 4 folhas
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _ B A CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
53373/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo
Técnico do profissional DAVI REIS ANDRADE referente a(s) Anotacéo(6es) de Responsabilidade Técnica - ART
abaixo descriminada(s):

Profissional: DAVI REIS ANDRADE
Registro: 29377/D RNP: 0506721540
Titulo profissional: Engenheiro Civil, ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO

Nimero da ART: BA2015.053129 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 06/04/2015  Baixada em: 10/04/2017
Forma de registro: SUBSTITUICAO DE DADOS Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGOES LTDA

Contratante: VIABAHIA CONCESSIONARIA E RODOVIAS S/A CPF/CNPJ: 10.670.314/0001-55
Endereco do contratante: AVENIDA PAULO VI Ne:

Complemento: Bairro: Pituba

Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41810000

Contrato: S/N Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 869.259,00 Tipo de contratante:

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RODOVIA BR 116 N°: S/N

Complemento: KM 445 Bairro: Zona Rural

Cidade: ANTONIO CARDOSO UF: BA CEP: 44180000

Data de inicio: Concluséo efetiva:

Finalidade: SEM DEFINIGAO

Proprietario: VIABAHIA CONCESSIONARIA E RODOVIAS S/A CPF/CNPJ: 10.670.314/0001-55

Atividade Técnica: 12 - Execugdo CREA-BA-1025 -> CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #130
- OBRAS DE PROTEGAO DE ENCOSTAS 111 - Execugéo de Obra Técnica 10000.00 METRO QUADRADO;

___ Observagdes
CONTRATO 1100/14 - OBRAS DE ESTABILIZACAO DE TALUDES BR-116

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informag6es nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 53373/2017
06/12/2017, 16:30
2Zb07

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2Zb07

A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no
Cadigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva acéo
penal.

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. Conselho Regional de Engenhariae
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Raronomadagabia

Impresso em: 16/01/2018, as 09:24.
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VA VIABAHIA

Pela VIA, o Bahia vai

ATVB 205/17

ATESTADO TECNICO

Atestamos para fins de comprovacao da realizacdo de atividade técnica, que a Empresa
DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGOES LTDA. ME, prestou para a Empresa
VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A servicos abaixo relacionados com as
seguintes caracteristicas:

DADOS DA OBRA QU SERVICO:

1. Empresa Contratada:

vinculado a Certiddo n° 53373/2017, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
16/01/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho

DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGOES LTDA. ME, pessoa juridica de
direito privado, com sede na Alameda Jardim Itapua, S/n°, lote 18, ltapua, Salvador/
BA, CEP 41.611-585, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 18.318.752/0001-60. Pessoa
Juridica com Registro no CREA BA 21922.

Y
N
e

2. Profissionais Responsaveis Técnicos:

e Davi Reis Andrade, Engenheiro Civil, RNP 0506721540, CREA-BA 29377, ART
BA 2015.053129 e ART BA 2014.197244.

3. Contratante:

VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A, CNPJ 10.670.314/0001-55,
situada atualmente na Rua do Jaracatia,106, Caminho da Arvores, Salvador — BA.

CEP 41.820-665, sendo o endere¢o na época do referido Contrato a Av. Antonio gq%
Carlos Magalhaes, 3244, Sala 1601, Edificio Thomé de Souza, Caminho das Arvores S g
CEP 41.820-000 Salvador/BA. Pessoa Juridica com Registro no CREA BA 18598 g ; 2
cit

4. Dados do Contrato: £33
(@)

Numero: CT 1100/14, Periodo: de 20/10/2014 a 19/02/2015, e Valor R$ 869.259,00.

Rua do jaracatia  N° 106  Caminho das Arvores e W . 3025.8800
CEP 41.820-665 Solvador Bahig Brasil Hahinhi ¥
‘ 1

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2018 e contém 3 folhas

RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-B

Bahia

Impresso em: 16/01/2018, as 09:24.
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WA VIABAHIA

Pela VIA, o Bahia vai

5. Especificagcdo do servigo:

Revestimento de taludes no canteiro central da rodovia BR-116/BA, entre os km 426 ao 2dE
km 495. S
cm®
o S
(@) b=
S E
g o
©
SEN
6. Servigcos Executados: g 2 9
o 8 =
2 5%
o<
o e . = = [GlTe]
item Descricédo dos Servicos Unid | Quant 3
' ; ; 88T
1. |Protecdo em concreto projetado ‘g § o
1.1 |Mobilizagao e desmobilizacdo vb 1,00 °s5s
. (O e ‘e
1.2 |Fornecimento de concreto 25Mpa m? 574 9@ 3
1.3 | Aplicacdo de Concreto projetado m? 9.568 é ® o
g < - ol
1.4 |Fornecimento e aplicacao de tela Q-61 m? 613 3_o3
% = = = o o
15 Fornecimento e aplicagdo de tela geogrelha ou fibra de 2 8.955 g8 RS
"~ | polipropileno i o) q%) g 1S
. ~ ]
1.6 |Regularizacio de talude, sem bota-fora m? 2.594 UesS
Salvador, 20 de julho de 2017 p
s
[s2]
£
8
c
3
[0}
2
&
~ =
1 N 88
Sx89
- - o OE
529 ¢
B8 ez
o o aE
cd g E
Djavan Aragdo Pereira dos Santos VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A ER= .g
T 8 O «
Engenheiro Civil CNPJ;: 10.670.314/0001-55 R
VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A }G.‘Sé —BGWOIUmeu . O _‘CS %
CREA BA: 55383/D — CPF: 008.231.105-67 Diretor Administrativo - Financeio 2
VIABAHIA S/A. =
o
1%
e
S
8
Rua do jaracatid | N° 106 | Caminho das Arvores 5571 3025.9800 £
CEP 41.820-665 Salvador | Bahia | Brasil wiww. viobehiaso. corm.br _é’
2 (o]
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. Conselho Regionalde Engenharia
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Agrenomia da Bahia

Impresso em: 16/01/2018, as 09:24.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _ B A CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
55207/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo
Técnico do profissional DAVI REIS ANDRADE referente a(s) Anotacéo(6es) de Responsabilidade Técnica - ART
abaixo descriminada(s):

Profissional: DAVI REIS ANDRADE
Registro: 29377/D RNP: 0506721540
Titulo profissional: Engenheiro Civil, ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO

Nimero da ART: BA20170116692 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 15/08/2017  Baixada em: 27/11/2017
Forma de registro: SUBSTITUICAO DE DADOS Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGOES LTDA

Contratante: CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A. CPF/CNPJ: 12.160.715/0001-90
Endereco do contratante: AVENIDA LUIS VIANA N°: 13223

Complemento: Cond. Hangar Business Park, T3 Bairro: SAO CRISTOVAO

Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41500300

Contrato: BN.0003.2016 Celebrado em: 30/11/2015

Valor do contrato: R$ 1.269.727,40 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RODOVIA RODOVIA BA 093 N°: S/IN

Complemento: KM 2 + 500M Bairro: RODOVIA BA 093

Cidade: SIMOES FILHO UF: BA CEP: 23700000

Data de inicio: 15/01/2016 Concluséo efetiva: 15/05/2016

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A. CPF/CNPJ: 12.160.715/0001-90

Atividade Técnica: 12 - Execugdo CREA-BA-1025 -> CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127
- TERRAPLENAGEM 111 - Execugéo de Obra Técnica 7350.00 METRO CUBICO;

___ Observacgdes

Execucéo de estabilizagdo de corpo de aterro no trecho KM 2+500M da rodovia BA 093, no municipio de Simdes Filho/BA.

Informagdes Complementares

* COM EXCEGAO DE PLANTIO DE GRAMA E INSTALAGOES MECANICAS PARA BOMBA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIGOES DO
RESPONSAVEL TECNICO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informag6es nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 55207/2017
06/12/2017, 16:00
b6Wx7

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: b6 Wx7

A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no
Cadigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva acéo
penal.

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. Conselho Regional de Engenhariae
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Raronomadagabia
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ATESTADO TECNICO
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Atestamos, para os devidos fins de comprovacao de capacidade técnica, que a empresa DAUD o ©° S
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.® z 8
18.318.752/0001-60, com sede na Alameda Jardim Itapua, lote 18, s/n, [tapud, CEP 41.611-585, Salvador — BA, executou % g :
para a CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S/A, detentora do contrato, n® BN.0003.2016, inscrito no CNPT sob o ﬁ 8 N
o S
numero 12.160.715/0001-90, os servigos abaixo relacionados, dentro dos parametros contratados e em perfeita o D '5
5 . pn = ; o < ~
conformidade técnica, nao constando, até esta data, mada que a desabone: = o)
L O W
@
]
) g ST
c ©
1. Descrigao dos Servicos 8 <€ 18
S 0T
y o : - ; . . o =>2E
* Execugao de estabilizacao do corpo de aterro no trecho KM 2+500m da rodovia BA-093, no municipio de o LICJ 8
Simodes Filho/BA. =
[C) ©
t8eg
Elementos: _ od
8T I~
T £ ©
o232 d
= D20 Q
! -— S — n O S ©
‘ Descricao dos Servigos Unidade waoe's -

‘ Quantidacﬁ ‘
Administgﬁo?mobilizaqﬁio o

Canteiro de obras o - ﬁ\-'bi 7 T 1,00
i — L | |

Mobilizacao e desmobilizacdo de equipes e equipamentos ‘ vb ‘ 1,00 ‘

Sinalizagao de Obra durante todo o perfodo de execucao, inclusive ’ | 1,00 ‘
remoc¢ao apos finalizacao da obra e durante desvio de trafego. ‘ ‘ |

Servigos Preliminares

Regularizagao e pavimentacio da faixa para desvio de trafego [me2 ’ 600,00

Remogao da camada de asfalto | m?2 840,00
Remogao de camada vegetal ‘ m? | 2.510,00
| X
== — = = — —_— 1 ~ =
Execu¢ao do Muro de Terra T S0l
852
— = o - T —— E = 18
= . " B z 2 = R e 1= o
Escavagdo em material de primeira categoria, inclusive transporte e Wn‘ | 7.350,00 —l S e @
R . . | nq 9
bota-fora em local licenciado | ‘ ‘ <9 ’g_
o=
= — — —4 —_ _— g S w
Esgotamento de cava com bomba (estimado 360 hpxh) \ vb 1,00 £9 %
Q >
~. - ‘7‘_77771_\4 © g
Regularizagao da fundacao m? [ 1.860,00 ©

CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A.
Avenida Luis Viana, n? 13.223, Condominio Hangar Business Park, Torre 3, 32 anddr -

Salvador - Bahia. CEP: 41.500-300 - CNPJ/MF: 12.160.715/0001-90
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" -

BAHIA
NORTE

Descricao dos Servicos Unidade Quantidade R
2dE
— - — - == == [
Execugao de camada de rachao m? 700,00 ]
2m
! = = : N = o 9
Execugao de colchdo drenante, horizontal e vertical m3 821,00 O g E
e ()
[ - — z x v : o (0]
[nstalacao de geogrelha unidirecional Rt>120kN/m, inclusive 1.860,00 o0 E N
°
perdas s 2 8
< o N
0 2=
_ > * . = e—— . = P D 2 ’5
Execugao de aterro compactado com GC>98%, inclusive m? 5.435,00 o <&
: . L9}
fornecimento L O Ww
n
ixecuga 00° ; f = RS
Execugdo de aterro compactado com GC>100%, ISC>8%, inclusive m? 504,00 =
. ; oL QO
fornecimento o C @
cC OT
T OE
¥ = & . 5 B - S N - e < (]
Escavacao em material de primeira categoria, inclusive transporte e | m? 7.350,00 g w5
bota-fora em local licenciado Qo5
ETC®xp
=
o — S . 3_od
Esgotamento de cava com bomba (estimado 360 hpxh) vb 1,00 o 8T
: 5 c gy
2=5d
r SE— T—— == = : L >0 9
Regularizacdo da fundacao m? 1.860,00 n S S
wo's
Execucao de camada de rachao m?3 700,00
Execucao de colchao drenante, horizontal e vertical m? 821,00
[nstalagao de geogrelha unidirecional Rt>120kN/m, inclusive 1.860,00
perdas
Execugdo de aterro compactado com GC>98%, inclusive m? 5.435,00
fornecimento
- - . . )
Execugdo de aterro compactado com GC>100%, ISC>8%, inclusive m? 504,00 <
fornecimento 0
£
L
= — 8 A A ¢ — — ——— €
Escavagao em material de primeira categoria, inclusive transporte e | m? 7.350,00 S
bota-fora em local licenciado 3
S
— e ~ S
Esgotamento de cava com bomba (estimado 360 hpxh) vb 1,00 ~ 23
9 .,00
E — —— e . E— Qgeo-
Drenagem Pluvial e Prote¢do Superficial § o lg £
— | : — — S
Remogao de manilhas DN600 e boca de bueiro, inclusive bota-fora | vb 1,00 <9 E’-E
cSEG
—— = = - - — - ——t ® O o5
Limpeza e desobstrucao de galerias tubulares de concreto DN m 60,00 g S g s
— §E Q > T
600mm e DN800mm © &8¢g
S|
. = , g
Implantagdo de tubos de PEAD DN600mm, inclusive envoltoria m 12,00 1 °
©
o - 2
0
= — : — g
CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A. o
Avenida Luis Viana, n® 13.223, Condominio Hangar Business Park, Torre 3, 32 andar -/S3o Cristévio S
Salvador - Bahia. CEP: 41.500-300 - CNPJ/MF: 12.160.715/0001-90 %
Pagina 2 de 4 8
©
(e}

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
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BAHIA
e NORTE

Descricao dos Servicos FUnidade | Quantidade £
- — —— S e — (]
Execugao de caixa de passagem em tubo de concreto PA-02, unid. 1,00 ©
DN1.000mm, com fundo em concreto simples e tampa em concreto 2
armado (H=2,0m) ‘ =
]
Implantacao de calha pré-moldada DN300mm, inclusive escavacao, | m 161,00
rejunte e regularizagao

Implantagao de descida d'agua em degraus e canaleta retangular

m 7 ["_1,6()
i L F— L ]

Certiddo n° 55207/2017,

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

Implantacao de protecao e sarjeta em gabido-manta com e=17cm, m? 648,00

inclusive pedra-de-mao e geotéxtil nao-tecido gr>300g/m?

Implantagao de saida d'agua em canal com revestimento em m | 12,00

gabido-manta (e=17cm) inclusive pedra-de-méao e geotéxtil ndo- ‘

tecido gr>300g/m? © ©

H
= = - > o ; 3 - ! . B '8 8
Plantio de gramineas consorciadas com leguminosas, inclusive m? | 1.420,00 © S
| =

tratos culturais até pega completa E 5
| £ 3

Pavimentagao e Sinalizacdo rodoviaria

Sub-base em solo estabilizado granulometricamente (ISC>20%), | m? 170,00 ‘

inclusive fornecimento de area licenciada

Base em BGS (brita graduada simples) (ISC>80%), inclusive m? 170,00

fornecimento ‘

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ‘ t 201,60

[

Localizacao da intervengao
a  Municipio de Simoes Filho/BA

Local de Realizagao dos Servigos

~

x

0 Km 2+500m da Rodovia BA-093, no Municipio de Simées Filho/BA 5 %
g¢g=

. . = ~ & O
Periodo de Execucdo Qes

0 o5 0

nq 9

. ) P s A P o O o
Q 30/11/2015 a 30/09/2016 €t g
525

Valor "g S ©

, _ _ © g

0 O valor total do fornecimento € de R$ 1.269.727,40 (um milhdo, duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e )

vinte e sete reais e quarenta centavos).

- ] N : ')

CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A. T
Avenida Luis Viana, n® 13.223, Condominio Hangar Business Park, Torre 3, 32 andar - Sio Cristévio
Salvador - Bahia. CEP: 41.500-300 - CNPJ/MF: 12.160.715/0001-90
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Atestamos ainda que 0s servigos foram executados dentro da melhor técnica e de acordo com os parametros

€

= . o - - s I3 . a)

6. Equipe Técnica e Responsavel Técnico -
S

=

€

]

N~

e = : S
Nome Completo Profissao Registro na Funcao N

o~ =~

Entidade de Classe 5

(sigla e n%) oy

Te]

Davi Reis Andrade Engenheiro Civil | 29.377/D Responséavel Técnico >
3

S

=

Q

O

exigidos no que tange aos critérios de seguranga e prazo.

a

Salvador, 18 de abril de 2017,

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

vinculado
16/01/2018

drigo da Silva V2

- e
ml Sampaio

‘A- BA 66144-D

P
N

Eng. Eletricista —~ CREA- SP 5060 455248 Eng. Civil - CR

Gerente de Engenharia Coordenador de Projetos

~
<

~
5.3
© o
S35
ogzm
St
m?_°|0,_>
o © o
cdE
O —
W O @
OS5 T

2
T - o
S =
=
(@]

CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A.
Avenida Luis Viana, n? 13.223, Condominio Hangar Business Park, Torre 3, 32 andar - S3o Cristovao
Salvador - Bahia. CEP: 41.500-300 - CNPJ/MF: 12.160.715/0001-90

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2018 e contém 5 folhas
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _ B A CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
33539/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo
Técnico do profissional DAVI REIS ANDRADE referente a(s) Anotacéo(6es) de Responsabilidade Técnica - ART
abaixo descriminada(s):

Profissional: DAVI REIS ANDRADE
Registro: 29377/D RNP: 0506721540
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Nimero da ART: BA20180158794 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 05/10/2018  Baixada em: 09/10/2018
Forma de registro: SUBSTITUICAO DE DADOS Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES - EIRELI

Contratante: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A CPF/CNPJ: 10.670.314/0001-55
Endereco do contratante: AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES,3244 N°: SN

Comp|emento; SALA 1601 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES

Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820000

Contrato: 1521/15 Celebrado em: 03/12/2015

Valor do contrato: R$ 2.779.780,43 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RODOVIA BR-116/BA N°: s/n

Complemento: km 427+600 Bairro: BR-116/BA

Cidade: FEIRA DE SANTANA UF: BA CEP: 44031460

Data de inicio: 21/12/2015 Concluséo efetiva: 15/03/2017

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A CPF/CNPJ: 10.670.314/0001-55

Atividade Técnica: 12 - Execugdo CREA-BA-1025 -> CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #130
- OBRAS DE PROTEGAO DE ENCOSTAS 111 - Execugéo de Obra Técnica 4738.72 METRO QUADRADO;

___ Observacgdes
Obra de recuperacéo do talude localizado no km 427+600 da BR-116/BA.

Informagdes Complementares

» ESTA CERTIDAO E PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TECNICO E NAO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIGAO AS ORIGINARIAMENTE
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAGAO, NOS TERMOS DA ALINEA
b’ DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 33539/2018
10/01/2019, 09:43
yC3A2

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteracéo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega de propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: yC3A2

A falsificacéo deste documento constitui-se em crime previsto no
Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva agao
penal.

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Agronomia da Bahia

Impresso em: 27/02/2019, as 09:48.




VIABAHIA

Pela VIA, a Bahia vai

ATVB 277/18
ATESTADO TECNICO

Atestamos para fins de comprovagio da realizacdo de atividade técnica, que a
Empresa DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI, prestou para a
Empresa VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A servicos abaixo

relacionados com as seguintes caracteristicas:
DADOS DA OBRA QU SERVICO:

1. Empresa Contratada:
DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGOES EIRELI, pessoa juridica de
direito privado, com sede na Rua Doutor José Peroba, Empresarial Costa Azul Sala
101, N° 349, STIEP, Salvador/BA, CEP: 41.770-235, inscrita no CNPJ sob n°
18.318.752/0001-60. Pessoa Juridica com Registro no CREA BA 21922.

2. Profissionais Responsaveis Técnicos:
Davi Reis Andrade, Engenheiro Civil, RNP 050672154-0, CREA-BA 29377, ART
BA20160001092.

3. Contratante:
VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A, CNPJ 10.670.314/0001-55,
situada atualmente na Rua do Jacaratia, 106, Caminho das Arvores, Salvador/BA,
CEP: 41.820-665, sendo o endere¢o na época do referido Contrato a Av. Anténio
Carlos Magalhaes, n° 3.244, Ed. Thomé de Souza, Sala 1.601, Caminho das
Arvores, Salvador/BA, CEP: 41.820-000. Pessoa Juridica com Registro no CREA
BA 18598.

4. Dados do Contrato:
Numero: CT 1521/15, Periodo: de 21/12/2015 a 15/03/2017, e Valor R$
2.779.780,43.

5. Especificacao do servico:

Obra de recuperagao do talude localizado no km 427+600 da BR-116/BA. g ,

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia

Impresso em: 27/02/2019, as 09:48.

Péagina 2/4

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Certiddo n° 33539/2018

Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

27/02/2019, 09:48
Chave de Impresséo: yC3A2

emitida em

vinculado a Certiddo n° 33539/2018,

10/01/2019
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VA VIABAHIA

Pela VIA, a Bahig vai

6. Endereco da obra:
Rodovia BR-116/BA, Km 427+600, Feira De Santana/BA, CEP: 44031460.

edE
ER
: 2m
7. Servigos Executados: o T
285
Item Atividade/Servico Unidade | Quantidade S
_ : 8EQ
1. | SERVICOS PRELIMINARES 8 25
1.1 |SINALIZACAO/ LIMPEZA/TERRAPLENAGEM -ESCAVACAO o 2 g
1.1.1 | Mobilizagfio ¢ Desmobilizagéo vb 1,00 229
Sinalizagcdo de Obras e Servigos - Cada frente de servigo deverd ter 1 homem ; o9
(registrado como bandeirinha), tnica e exclusivamente para montagem, 0
manutengdo durante a execucdo dos servigos e desmontagem da sinalizac3o. © .g =
112 ]mportar}te ﬁ:qnsiderar que o material c!e sinalizag3o serd fornecido e reposto pela die 240,00 g _fcfi o
Concessiondria e que a Contratada terd que fornecer transporte; providenciar o °g %
local para estocar o material junto com os seus equipamentos e/ou outro local, mas O OF
de modo a ndo atrasar o inicio dos servigos nas respectivas frentes. Lembrando que o |_|CJ 8
esta equipe serd gerida pela drea de Operacdes da Concessionaria S O o
E T’
2. |REMOCAQ E DEMOLICAO 3-8 g
2.1 | Remogdo de defensa metalica m 100,00 Sc gy
2.2 | Remocio de cerca m 30,00 @ '% 3 g
2.3 | Arrancamento e Remogéio de meios fios com bota fora m 100,00 8 &< §
2.4 | Demolicdo de concreto simples com bota fora m? 2,00
2.5 | Demolicdio de dispositivos de concreto armado com bota fora m? 30,90
2.6 | Remoc#@io mecanizada de pavimento em CBUQ com bota fora m> 1.120,00
2.7 | Remocfo mecanizada de camada granular do pavimento com bota fora m? 1.120,00
2.8 | Remocdo de manilha em concreto d=1200 mm com bota fora m 21,00
3. |LIMPEZA .
3.1 | Desm. dest. limpeza de areas c/arv. diam. até 0,15m m? 3.350,00
4. |MOVIMENTO DE TERRA i AR e R [ S N
4.1 | Desmonte mecanizado de enrocamento com bota fora m? 14.627,60 9
4.2 | Aterro compactado com material importado - com equipamento pesado m® 8.902,98 <
4.3 | Aterro com material granular m® 4.549,17 -
4.4 | Aterro com areia (filtro) m?3 896,60 £
4.5 | Rachido m? 2.167,00 ‘g‘
(8]
5. ENSECADEIRA o 3 : ; ;
5.1 | Ensecadeira em sacos de solo com material local m? 112,50 g
5.2 | Esgotamento de dgua com bomba h 320,00 N g
2 8
6. | TRAVESSIA §z%¢
6.1 | Caixa em concreto armado § 3 1§ 8
6.1.1 | Congreto estrutural m’ 87.20 R SE
6.1.2 | Concreto magro m’ 21,36 Qg2
6.1.3 | Forma m? 187,60 88s%
6.1.4 | Cimbramento m? 121,68 77 £ N o T
6.1.5| Aco ca 50 ton. 13,97 \ O 3w
6.2 | Rachao m? 17,43 cg
6.3 |Brita m? 17,43 | =
6.4 | Manilha em concreto d=1200 mm EA-4 m 320,00 \f &
6.5 | Saida do bueiro’ und. 1,00 o
6.6 | Envelopamento das manilhas (concreto armado com tela Telcon Q503 ou similar) m? 66,00 2
< £
5 fla 8
% = :
(@]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. oreeho et do rgemnannc
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Agronomia da Bafia
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A VIAGAHIA

Pela VIA, a Baohia vai

7. | CONTENCAO R R T W e
7.1 Geogrelha em poliester rt>90 kN/m m? 4.738,72
7.2 | Sacos de areia m? 261,50
7.3 | Geotextil rt>14kN/m m? 988,75 o g€
7.4 | Telatipo Telcon Q196 ou similar m? 392,00 % = o
7.5 | Concreto projetado Fck=25 MPa m? 27,57 ) g ©
7.6 | Barbacid und. 192,00 8 2
7.7 | Base em brita graduada m? 210,00 % =
7.8 | Geotextil rt>16kN/m m? 1.384,43 2 < o
8. |FORNECIMENTO DE MATERIAIS L = = O E of
8.1 | Geogrelha em poliester rt>90 kKN/m m? 2.679,28 ggg
8.2 | Geotextil rt>14kN/m m? 531,25 B2
83 |Geotextilrt>16kN/m SR Er m? 507,57 229
9. DRENAGEM = 9
9.1 | Descida d'dgua de aterro em degraus DAD 02 m 7,90 % ®
9.2 | Canaleta retangular 1,00 x 0,60 m 24,00 88T
€ a
88
S 0T
O OE
ol ®
Salvador, 25 de setembro de 2018. g ©
[}
ET®
=]
892
8c 3L
o5 d
2539
O C
do <9

Djavan Araggo Pereira dos Santos

Ac\mﬁ@mm,ftgaﬁfa S/A
Engenheiro Civil CNPJ: 10.570.31:{;93?3%%271’ r
£ i SfA. 7

VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
CREA BA: 55383/D — CPF: 008.231.105-67

14° TABELIONATO DE NOTAS QDE SALVACOR-BA l- - R <
I : 3847 - Ed -41 4 ador ey =
ol Ot Je Qs N s 2 2 s
72 S B g2
Reconheco por SEMELHANCA 0001 firma(s)fde -—- S B s 2
HEDERVERTON ANDRADE SANTOS (236847)........ 12 g b1
Emol: RS 2,45 Tara. RS 1.47 Total: R$+,5C ] =
Selois) 1600.AB 448035-5 P%@ =4 g i
—- Em testemunho ( ) da verdade | g (%, m i
CARI.OS HENRIQUE SILVA ARAUJO DOSISANTOS - ESCRE 3 SV e
Salvador 05/13/2018 “1_5 %;
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _ B A CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugdo N° 1137 de 31 de Marco de 2023 216526/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo
Técnico do profissional DAVI REIS ANDRADE referente a(s) Anotacéo(6es) de Responsabilidade Técnica - ART
abaixo discriminada(s):

Profissional: DAVI REIS ANDRADE
Registro: 29377BA RNP: 0506721540
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Ndmero da ART: BA20240653211 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 24/01/2024  Baixada em: 24/01/2024
Forma de registro: SUBSTITUIGAO DE DADOS Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGOES LTDA

Contratante: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 02.931.604/0001-87
Endereco do contratante: AVENIDA LUIS VIANA No: 445

Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745010

Contrato: CT002-2021 Celebrado em: 12/01/2021

Valor do contrato: R$ 5.207.424,10 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RODOVIA BA-547 N°: S/IN

Complemento: ENTRE O KM 29 E O KM 30 Bairro: RODOVIA

Cidade: FLORESTAL UF: BA CEP: 45213500

Data de inicio: 19/01/2021 Previsdo de término: 300620220 efetiva: 31/05/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 02.931.604/0001-87

Atividade Técnica: 16 - Execugdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENCOES > DE
PROTEGAO DE ENCOSTAS > #TOS_3.4.1.3 - POR SOLO GRAMPEADO 49 - Execug&o de obra 9900.00 metro;

___ Observagdes
CONTENGAO EM SOLO REFORGADO NA RODOVIA BA-547, JEQUIE - FLORESTAL, NO SEGMENTO ENTRE O KM 29 E O KM 30.

Informagdes Complementares

* COM EXCEGAO DOS SERVIGOS DE HIDROSSEMEADURA E ESCAVAGAO MATERIAL 32 CATEGORIA E PLANTIO POR EXTRAPOLAR AS
ATRIBUIGOES DO RESPONSAVEL TECNICO REQUERENTE.

¢ CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVICOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.

* CONSIDERAR OS SERVICOS EXECUTADOS, APENAS NO AMBITO DA ENGENHARIA CIVIL E SEGURANGA DO TRABALHO.

e ESTA CERTIDAO E PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TECNICO E NAO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIGAO AS ORIGINARIAMENTE
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAGAO, NOS TERMOS DA ALINEA
'b” DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 216526/2024
04/02/2024, 10:36
2Ay00

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega de propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2Ay00

A falsificagcéo deste documento constitui-se em crime previsto no
Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva agao
penal.

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolu¢des do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA = Conseho Regiona d Engennara e
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Agronomia da Bafia

Impresso em: 04/02/2024, as 12:11.
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Governo do Estade da Bahia
. Secretaria de Infraestrutura — SEINFRA
Superintendéncia de Infraestrutura de Transportes da Bahia — SIT

ATESTADO TECNICO

Atestamos que a empresa DAUD Empreendimentos e Construcdes Eirli, inscrita no CNPJ

sob n® 18.318.752/0001-60, com sede a Rua Dr. José Peroba, n° 349, Emp. Costa Azul, Sala

101, Bairro Stiep Slavadot/BA, executa para a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -

SEI_NFRA, inscrita no CNPJ sob n° 02.931.604/0001-87, sediada na Av. Luis Viana Filho, n®

| 445, CAB, Salvador/BA, os  servicos conforme Processo licitatério/administrativo
024.2058.2020.000.2931-78.

emitida em

de Engenharia e Agronomia da Babhia,

Este documento encontra-se registrado no Conselho
vinculado a Certiddo n° 216526/2024,

RODOVIA : BA.547

TRECHO : JEQUIE ;FLORESTAL (Segmento km.29 ao 30)

'SERVICO.S , | { Contencdio em Solo Reforcado | S
NUMERO DO ATESTADO . : Rgferente ao Processo n° 02_4.882.33.2023'.000.30'3749 | .é g
CONTRATO : : CE002-CT002/21 @53
ASS]NA_T_URA : . 12/01/2021

PERIODO i;E EXECU(;AO : 19/01/2021 a 31/05/2022

EXTENSAO - 180,00km

VALOR DO CONTRATO 1 R$5.207.424,10

VALOR MEDIDO - . R$ 5.204.414,92

REAJUSTAMENTO MEDIDO ~ : R$ 460.014,10

Responsével Técnico:

Eng® Civil Davi Reis Andrade, RNP 0506721540 e ART BA20210454232 §
' ' |
Atestamos, -ainda, que os servicos foram executados satisfatoriamente, ndo existindo em % E
nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com § S
ag obrigacBes assumidas. : ' S S
i £2
£ o

Q
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
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Continuacio:

" (Governo do Estade da Bahia
Secretaria dé Infraestrutura — SEINFRA
Superintendéncia de Infraestrutura de Transportes da Bahia — SIT

~ Obra/Lote : 1 - CONTENCAO EM SOLO REFORCADO

Grupo de Servigo : 1 - TERRAPLENAGEM

Cédigor Descriciio - Unid. Qtde. Exec.
45000 Limpeza do Terreno ha 1,9000
124207 Escav,Carga e Transp. 1* cat. -DMT=6,001 a 8,000 km ¢/ m3 55.742.3600
- Escav.Hidraulica
45062 ] Escav,Carga e Transp.1*Cat. -DMT~1 ,801 22,000 Km ¢/ m? 17720,8000_
| Escav.Hidraulica ‘
45040 Escavagiio, Carga e Transp. 3 Categoria m? 5.120,3000
45018 Carga de Material de 1* Categoria . m?® 14.548,4400
45049 Compactagao de Aterro a 100% Proctor Normal inclusive transportc ’ m? 12.123,7000
: de dgua
45455 Reaterro ¢ Compactagdo ¢/ Soquete Vibratério m? 176,0000
SIT3482 Transporte de Solo para compactagio de aterro t 21.822,6600
45051 Espalhamento de Material para Revestimento. Primério mcluswe m? 330,0000
transporte de cascalho
145013 Escavagio e C:_irga Material em 1* Categoria m? 395,0000
SIT6205 Transporte de Solo para Revestimento Primério 1 594,0000
Grupo de Servico : 4 - PROTECAO AO MEIO AMBIENTE
Codigo Descricdo Unid. Qtde. Excce.
45451 Espalhamento de Material em Bota-fora m? 80.120,3600
SIT5648 H1drossemeadu:a com aplicacéio de Geomanta - 400,0 ,9_;/ﬂr:12 incl ha 0;44007
" [transp.
124004 Hidrossemeadura com aplicacio de Biomanta fibra de coco - 250g/m2 m2 6.649,9000
c/ 1 tela média de prolipropileno incl. transporte
45444 Confonnagﬁo.de Jazidas e Areas Degradadas m? 4.611,0000
45449 Plantio de Atbustos inclusive transporte un 96,0000
45446 - Revegetacio de Areas Planas ou Pouco Inclinadas of Gramineas e ha 0,2400
Leguminosas inclusive transporte

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Conselo Regional de Engenharia e
\gronomia da Bahia

Impresso em: 04/02/2024, as 12:11.
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Governo do Estade da Bahia
Secretaria de Infraestrutura — SEINFRA
Superintendéncia de Infraestrutura de Transportes da Bahiz — SIT

2gg
]
_ | sa@g
Continuac¢io... 8 < =
o , 0§
Grupo de Servigo : 3 - DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTES S s .
: : S E
. . ) ' ) 8 20
‘| Cddigo | Descricdo . . Unid. | Qtde. Exec. 205 %
SIT4741 | Dreno com Tubo PEAD Perfurado D= 200mm, inclusive transporte . m 259,0000 > 24
70088 Valeta de P'rotegﬁo de Corte VPC-3 inclusive transporte jus 228,0000 ; o g
SIT5617 | Valeta de Protecio de Corte VPC-03 Adaptada, inclusive transportes m 86,0000 £ @ o
SIT4754 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02, inclusive transportes m 416,0000 ‘g’ § <
: o
45200 Escavagéo Manual Cava Fundagiio de Material 1* Categoria m? 70,4000 2 g l_g
SIT5619 | Solo Cimento com 5,0 % de cimento, compactado com Placa Vibratéria |ome 70,0000 o E s
8IT4744 " | Caixa Coletora em Concreto fok=20 Mpa. (1,50 x 0,90 x 0,50 m), incl. transp. un 7,0000 g ° o
8IT5618 | Caixa Coletora de Talvegue - CCT 02, H=2,0m, em concreto fck=20,0 MPa, - m ' 1,0000 g ° ® <
AC/BC, incl. transp. ] 8% S S
N
119371 | Escavaclio Mocanizada de vala em material de 1%ategoria - m3 57,0000 ° 15 % I
) o
71009 | Corpo de BST @ 0,80 m ‘CA-2 (Aquis.) inclusive transporte m 20,0000 @ § g 3
} i S
71502 Bocade BST {3 0 80 m inclusive transporte ) ’ un - 1,0000
119460 . Limpeza de valeta de corte e aterro m: 110,0000
119388 Limpeza de Bueiro com desobstrugio m3 |. 240000
45302 Demoligio manual ¢ bota-fora de Concreto Simples ) m? 0,7900
Grupo de Servico : 5- SERVICOS DIVERSOS
—
Codigo Descriciio Unid. Qtde. Exec.
45424 Cerca de Arame F alpado em Estacas de Eucalipto tratado inclusive m 264,0060 é
transporte L
Te)
119964 Aluguel de Pick-up cabine dupla 4x2 diesel 161 HP km 18.090,0000 £
119475 Placa Governo da Bahia /SIT 6,00x3,00m : un 1,0000 'é
(8]
119471 Marco para Inanguragio Padrio SIT em tijolo magico revestido inclusive un 1,0000 $
| placa de aluminio S
Grupo de Servigo : 13 - SERVICOS COIV[PLEMENTARES S S g
' Q- S g
B . . . o (9]
Cédigo Descrigio : Unid. | Otde. Exec. . S48
SIT4757 Elaborac#io do Projeto Executivo da Contengdo un 1,0000 5 § g%
o o)
45401 Pavimentagfo em Paralelepipedo inclusive transporte m? 500,0000 S S E )
= g o
45431 Fornecimento ¢ Assent. de Meio-fio Reto MFC-05 inclusive transporte m 210,0000 é S %
= - ¢ g
CPUI224 | Projeto Executivo suplementar - Grampeamento de area afetada pelas ’ un 1,0000 8§ B 2
chuvas intensas em fase de obra. Og
&
]
I 7]
. g
3 g
£
3
S
(o]
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA BA
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA sty e Erprains
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br poronoma e
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Governo dg Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura — SEINFRA
Superintendéncia de infraestrutura de Transportes da Bahia — SIT

Grupo de Servigo : 242 - CONTENCAO

Cédigo Descrigio : Unid. Qtde. Exec,
SIT5687 Enrocamento com pedra de mfio, inchusive espalhamento e Com? 1.556,6000
compactagdo mecinica - formecimento e assentamento .
SIT4739 Fornecimento e Aplicagio de Geotéxtil ndo-tecido agulhado - 31 ke 3.077,0000
KN/m :
SIT4740 Fornecimento e Aplicagio de Geotéxtil nio-tecido agulhado - 10 kg 96,8000
KN/m ) -
SIT4632 Muro de Gabiso Caixa para Solo Reforgado, Malha Hexagonal 8 X | - m? 258,0000
10 cm (ZN/ AL + Polimero), FIO 2,7 mm, Dimensdes 2,0 X 1,0 X
1,0 m, Enchimento com Pedra de Méo, com Solo Reforgado, Altura
do Muro de até 4,00m - Fornecimento & Execucio. B
SIT4638 Muro de Gabigio Caixa para Solo Reforcado, Malha Hexagonal 8 X m* 215,0000
: 10 cm (ZN/ AL + Polimero), FIO 2,7 mm, Dimensdes 2,0 X 1,0 X
0,5 m, Enchimento com Pedra de Miéo, com Solo Reforgado, Attura
) do Muro Acima de 4,00 ¢ até 12,00m - Fornecimento e Execuciio
SIT4500 Gabido caixa 2 x 1x 0,50 m - Zn/Al+ PVC -D = 2,4 mm - pedra de m3 105,0000
mio comercial - fornecimento e assentamento )
SIT4645 GabiZo caixa2x 1% 1,00 m - Zo/Al+ PVC-D = 2,4 mm - pedra de m* - 18,0000
méo comercial - fornecimento e assentamento
45013 Escavagio e Carga Material om 12 Categoria m 8.043,6100
SIT5545 Aterro compactado em solo reforgado com geogrelha unidirecional m? 7.055,8000
com resisiéneia a tragio de 150 kN/m em camadas de 25 cm
SIT6201 Transporte de solo para compactacdo de aterro reforcado t 12.700,4ﬁm
Grupo de Servigo : 73 - TALUDE
Cédigo Descricio Unid. Qtde, Exec.
SIT4608 Grampo de ago CA-50D = 20 irm para solo grampeado com m 12.188,0000
capacidade de 80 kN - fornecimento, perfiracio e instalacdo .
SIT4617 Dreno DH_P com Tubo-dreno corrugado flexivel & = 65 mm., m 14427-,4()00 |

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Conselo Regional de Engenharia e
\gronomia da Bahia
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Continuacio...

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura — SEINFRA

Superintendéncia de Infraestrutura de Transportes da Bahia — SIT

Grupo de Servigo : 26 - MOBILIZACAQ E DESMOBILIZACAO

Diretor-Superintendente

RNP851686329-0
5 - “CPF n® 055+

Cédigo Descricfio Unid. |- Qtde. Exea
1 Equipamentos pesados su -
SIT2974 Carregadeira de pneus/118 HP - MOB/DESMOB un 1,0000
S1T2980 Trator esteira ¢/ lamina/165 HP - MOB/DESMOB un 1,0000
SIT2982 Escavadeira hidrailica/247 HP - MOB/DESMOB un 1,0000
SIT2988 Motoniveladora/140 HP - MOB/DESMOB un 1,0000
| SIT2991 Trator esteira ¢/ limina/145 HP - MOB/DESMOB - un 1,0000
SIT2996 Retroescavadeira/76 HP - MOB/DESMOB un 1,0000
STT3005 Rolo liso vibratério autop./115 HP - MOB/DESMORB un 1,0000
SIT3006 Rolo vibratério pé de carneiro/79 HP - MOB/DESMOB un 1,0000
10 Mob. e Desmob de'Contaiﬁer su ]
SIT3419 Coantainer 20 TEU com 2 banheiros - MOB/DESMOR un 2,0000
SI13423 Container 20 TEU revestimento térmico (ar condicionado) com un 2,0000
L janela & 1 banheiro - MGB/DESMORB '
. Grupo de Servigo : 29 - ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENCAO DE CANTEIRO
Cédigo Descrig:ﬁo Unid. Qtde. Exec.
SIT5979 Administracio Local e manutenco de canteiro’ un 0,99&1
‘Grupo de Servigo : 30 - INSTALACAO DE CANTEIROQ
Cédizo Descriciio Unid. | Qtde. Exec.
1 INSTALACOES EM CONTAINER (Areas Cobertas) su
2 Escritorios, Secfio Técnica e Topografia su
SIT3407 Container 20 TEU revestimento térmico (ar condicionado) com un 2,0000
janela e 1 barheiro - inclusive montagem e desmontagem -
utilizagio de 10 vezes
4 Banheiros e Vestidrios su
SIT3403 | Container 20 TEU com 2 banheiros - inclusive montagem e un 2,0000
B : de_smontagem - uti]jzagﬁo de 10 vezes
7 Salvador, 22 de janeiro de 2024.
SAVLO FILINTOYPONTES DE souza
050194546-5 / CONFEA
Engenheiro Civil
CPRn° 096.808.535-00 . . afael B. Marques
SEINFRA / SIT etor da DCM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Conselo Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia

Impresso em: 04/02/2024, as 12:11.
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Certiddo n° 216526/2024, emitida em

de Engenharia e Agronomia da Babhia,

Este documento encontra-se registrado no Conselho
a

Regional
vinculado
04/02/2024

Certiddo n° 216526/2024
04/02/2024, 12:11
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _ B A CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
204891/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo
Técnico do profissional DAVI REIS ANDRADE referente a(s) Anotacéo(6es) de Responsabilidade Técnica - ART
abaixo discriminada(s):

Profissional: DAVI REIS ANDRADE
Registro: 29377BA RNP: 0506721540
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Ndmero da ART: BA20230487879 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 19/07/2023  Baixada em: 02/10/2023
Forma de registro: SUBSTITUICAO POR ERRO DE DIGITACAO Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGOES LTDA

Contratante: NATURALLE TRATAMENTO DE RESIDUQOS LTDA CPF/CNPJ: 21.432.103/0001-09
Endereco do contratante: AVENIDA PAULO VI Ne°: 1.373

Complemento: MEMORIAL CARMEM FREITAS Bairro: PITUBA

Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41810000

Contrato: 001/2022 Celebrado em: 30/09/2022

Valor do contrato: R$ 466.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: OUTROS ATERRO CIDADE DE CABRALIA, ATERRO CIDADE DE N°: S/N°

SIMOES FILHO E ATERRO CIDADE DE CAMACARI

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: SANTA CRUZ CABRALIA UF: BA CEP: 45807000

Data de inicio: 01/10/2022 Concluséo efetiva: 31/08/2023

Finalidade:

Proprietario: NATURALLE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA CPF/CNPJ: 21.432.103/0001-09

Atividade Técnica: 16 - Execugdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.1 -
ESCAVAGAO 49 - Execugéo de obra 14944.95 metro clbico; 16 - Execugdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE
TALUDES E CONTENCOES > DE CONTENCOES > #TOS_3.4.2.3 - EM GABIAO 49 - Execugéo de obra 2618.41 metro quadrado; 16 - Execugéo
OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA
OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.11 - VALA 49 - Execucéo de obra 1618.41 metro quadrado;

___ Observagdes
EXECUGAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM ATERRO SANITARIO -

Informagdes Complementares

* COM EXCEGAO DOS SERVIGOS DE PLANTIO, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIGOES DO RESPONSAVEL TECNICO REQUERENTE.
CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVICOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.

CONSIDERAR OS SERVICOS EXECUTADOS, APENAS NO AMBITO DA ENGENHARIA CIVIL E SEGURANCA DO TRABALHO.

ESTA CERTIDAO E PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TECNICO E NAO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUICAO AS ORIGINARIAMENTE
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLACAO, NOS TERMOS DA ALINEA
*b* DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 204891/2023
15/10/2023, 11:21
73c61

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteracéo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega de propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 73c61

A falsificacéo deste documento constitui-se em crime previsto no
Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva agao
penal.

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolu¢des do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA

Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Conselho Regiona e Engentaria e

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Agronomia da Bafia
Impresso em: 15/10/2023, as 11:25.




Péagina 2/4
1N

)
Naturalle

Trotomento de residuos

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa DAUD EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUGOES LTDA, CNPJ: 18.318.752\0001-60, localizada na Avenida Tancredo
Neves, N° 1.283, Edif. Omega, sala 902, Caminho das Arvores, CEP: 41820-021,
Salvador/BA, executou para a NATURALLE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA,
detentora do contrato de n° 001/2022, inscrita no CNPJ sob o nimero 21.432.103/0001-
09, os servigos abaixo relacionados, dentro dos parametros contratados, ndo constando,
até esta data, nada que desabone:

Certiddo n° 204891/2023, emitida em

1. Descrigao dos Servigos:

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

Execucao de dispositivos de drenagem em aterro sanitario. «©
o &
- 9
2. Localizagao da intervengéo: g
3 S
> Aterro na Cidade de Cabralia. £9

> Aterro na Cidade de Simdes Filho.

» Aterro na cidade de Camagari.

3. Local da realizagao dos Servigos:

» Aterro na Cidade de Cabrdlia — Fazenda Vitoria, s/n°, Zona do Riacho Grande,
Municipio de Santa Cruz Cabralia, CEP: 45.807-000 — Cabralia-Bahia.

> Aterro na Cidade de Simées Filho - Estrada da Eternit, n°® 05 - Rodovia BA 093,
CEP: 43700-000 - Simdes Filho-Bahia.

> Aterro na cidade de Camagcari - Av. Atlantica, Estrada da Cetrel, ap6s a empresa
Continental, Camacari-Bahia.

4. Periodo de execucao:

> 01 de outubro de 2022 a 31 de agosto de 2023.

Valor do Contrato:

> O valor dos servigos é de R$466.000,00 (quatrocentos e sessenta e seis mil reais).

I

NATURALLE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Av. Paulo VI n2 1373 — Edif. Memorial Carmem Freitas sala 106
Pituba — Cep 41.810-00 Salvador-Ba
CNPJ 21.432.103/0001-09
Tel/Fax.: (71) 3038 7650

Certidao n° 204891/2023
15/10/2023, 11:25
Chave de Impresséo: 73c61
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia

Impresso em: 15/10/2023, as 11:25.
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Natutalle

Tratamento de residuos

6. Servicos realizados constantes em planilha:

EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTAGAO, DRENAGEM E CONTENCAO NAS UNIDADES DE ATERRO

Item Descritivo Unidade| Quantidade o g E
TERRAPLANAGEM % .'cEU o)
ESCAVACAO CARGA E TRANSPORTE DMT=5,00KM RIAL DE 1 2

o1 C GA SPO DE MATERIAL a M3 44.680,00 S m _cg
CATEGORIA O =
ESCAVACAO CARGA E TRANSPORTE DMT=5,00KM DE MATERIAL DE 3 ==

2 ¢ e BRI | ™3 4.088,62 e "o
CATEGORIA S .
CONTENCAO § € g
FORNECIMENTO E EXECUGAO DE GABIAO TIPO CAIXA H=1,00M E 5 &5 N

13 ¢ e M3 925,00 w3
H=0,50M > O o

1.4 |GABIAO TIPO COLCHAO RENO MANTA 23,00 CM M2 944,00 o< Q

1.4 |GABIAO TIPO COLCHAO RENO MANTA 17,00 CM M2 1.835,00 g o 8

1.5 |FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA GEOTEXTIL RT-16 BIDIM M2 14.336,00 é © ox

1.6 |MURO DE FLEXAO EM CONCRETO ARMADO e=,020M; H=2,5M M2 300,00 'g' ES

1.7 |PLANTIO DE GRAMA EM MUDAS M2 12.000,00 8 OC) z%
DRENAGEM 28

1.8 |EXEC. DE ENVOLTORIA DE AREIA M3 323,68 g Ll 8

1.9 |CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30KN M3 420,79 (TR -

1.10 |ARMACAO EM ACO CAS0 KG 37.871,10 g © g

1.11 |NIVELAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALAS M2 1.618,41 é t_CG % 8

1.12 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD 400M M 544,00 o oS 5 §

1.13 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD 600M M 312,00 k7 8 Lg’ IYo)
PAVIMENTACAO waoe's -

1.14 |REGULARIZAGAO DE SUB LEITO M2 9.480,00

1.15 |SUB BASE EM ARENOSO M3 1.896,00

1.16 |BASE EM BRITA GRADUADA M3 1.896,00

1.17 |IMPRIMACAO M2 9.480,00

118 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PISTA DE ROLAMENTO EM CBUQ M2 8.000,00
e=0,05M
FORNECIMENTO E EXECUGAO DE PISTA DE ROLAMENTO EM PISO

A 1.480,00

1.9 ARTICULADO 10CM 35MPA .

1.20 |PASSEIO EM CONCRETO ARMADO M2 850,00

1.21 |PASSEIO EM CONCRETO ESTRUTURAL M2 998,00 ﬁ

1.22 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO M 1.848,00 o

o™
5
7. Equipe Técnica e Responsavel Técnico: g
o
&
" Registro da Entidade de ~ &
Nome Completo Profissao Classe Funcgao =
[%¢] © 5
] g -
o
Engenhei R avel S8%6
. . ngenheiro R ° esponsave! Sa8
Davi Reis Andrade Civil CREA-BA N° 29377 Técnico 8 : lg é
SSEE
€S E 5
2985
S8 . T
o ¢E
S B3
o g
o
T
2
7]
2
=]
c
NATURALLE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA g
Av. Paulo VI n2 1373 - Edif. Memorial Carmem Freitas sala 106 8
Pituba — Cep 41.810-00 Salvador-Ba o
CNPJ 21.432.103/0001-09 °
Tel/Fax.: (71) 3038 7650 o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia _
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA gggﬁmﬁﬁ
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Agrenomia da Bahia

Impresso em: 15/10/2023, as 11:25.
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Atestamos ainda que os servigos foram executados dentro da melhor técnica e de acordo
com os parametros exigidos no que tange aos critérios de seguranga e prazo.

Salvador (BA), 31 de agosto de 2023.

N

NATURALLE TRATAMENTO ESIDUOS LTDA
CNPJ N421.432.103/0001-09
VITOR LOUREIRO SOUTO

vinculado a Certiddo n° 204891/2023, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
15/10/2023

Este documento encontra-se registrado no Conselho

CNPJ N° 21.432.103/0001-09
HAROLDO SOUZA SANTANA JUNIO
RESPONSAVEL TECNICO
CREA-BA N° 0506592227 CPF: 783.395.965-00

Certidao n° 204891/2023
15/10/2023, 11:25
Chave de Impresséo: 73c61

NATURALLE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Av. Paulo VI n® 1373 — Edif. Memorial Carmem Freitas sala 106
Pituba — Cep 41.810-00 Salvador-Ba
CNPJ 21.432.103/0001-09
Tel/Fax.: (71) 3038 7650
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia

Impresso em: 15/10/2023, as 11:25.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _ B A CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
55198/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo
Técnico do profissional DAVI REIS ANDRADE referente a(s) Anotacéo(6es) de Responsabilidade Técnica - ART
abaixo descriminada(s):

Profissional: DAVI REIS ANDRADE
Registro: 29377/D RNP: 0506721540
Titulo profissional: Engenheiro Civil, ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO

Nidmero da ART: BA20170116715 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 15/08/2017  Baixada em: 27/11/2017
Forma de registro: SUBSTITUICAO DE DADOS Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGOES LTDA

Contratante: CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A.
Endereco do contratante: AVENIDA LUIS VIANA
Complemento: Cond. Hangar Business Park, T3

CPF/CNPJ: 12.160.715/0001-90
Ne°: 13223
Bairro: SAO CRISTOVAO

Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41500300

Contrato: BN.0028.2014 Celebrado em: 27/10/2014

Valor do contrato: R$ 269.726,61 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RODOVIA BA-526 N°: S/IN

Complemento: Entrada do Bairro de Areia Branca Bairro: Areia Branca

Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41502400

Data de inicio: 27/10/2014 Concluséo efetiva: 28/05/2015

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A. CPF/CNPJ: 12.160.715/0001-90

Atividade Técnica: 12 - Execugdo CREA-BA-1025 -> CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #130
- OBRAS DE PROTEGAO DE ENCOSTAS 111 - Execugéo de Obra Técnica 142.80 METRO QUADRADO;

___ Observacgdes

Execucéo de aterro em solo reforcado e rampa em concreto armado, com laterais em muro terrae, da passarela 03, localizado na entrada do bairro
de Areia Branca, Rodovia BA 526, denominado de trecho da CEASA.

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informag6es nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n°® 55198/2017
06/12/2017, 16:13
Cz5Dd

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: CZ5Dd

A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no
Cadigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva acéo
penal.

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. Conselho Regional de Engenhariae
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Raronomadagabia

Impresso em: 16/01/2018, as 09:26.
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BAHIA

- NORTE

ATESTADO TECNICO

\testamos, para os devidos fins de comprovagiao «de capacidade técnica, que a empresa DAUD
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n:®
18.318.752/0001-60, com sede na Alameda Jardim Itapua, lote 18, s/n, Itapua, CEP 41.611-585, Salvador — BA, executou
para a CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S/A, detentora do contrato, n® BN.0028.2014, inscrito no CNPJ sob o
numero 12.160.7

emitida em

5/0001-90, os servi¢os abaixo relacionados, dentro dos pardmetros contratados e em perfeita

conformidade técnica, ndao constando, até esta data, nada que a desabone:

1. Descricao dos Servigos

e Execucgao de aterro em solo refor¢ado e rampa em concreto armado, com laterais em muro terrae, da

passarela 03, localizado na entrada do bairro de Areia Branca, Rodovia BA 526, denominado de trecho da

Certiddo n°® 55198/2017,

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

CEASA.
T
[ee]
°3
Flementos: ] I
S o
[ R T — * L === P o Q
Descricao dos Servigos Unidade Quantidade =)
S A
Instalagoes provisorias e Equipamentos especiais
Mobilizacao vb 1,00
| R . S N
| Servicos de topografia mes 2,00
|
— B N
1 Barracoes mes 2,00
Solo Reforcado
‘ Fornecimento e instalagao de blocos terrae preenchido com brita m? 173,50 a
<
| : e s
Execugao de solo refor¢ado com geogrelha, incluindo face em m? 142,80 ‘ ™
‘ concreto projetado | / 5
I = e §
Instalacao de Geogrelha 60 kN/m?/120 kN/m? m 2.592,03 [ )
I E
Piso de concreto m? 100,00 - o
Qd
~ mn O
. ) ~ - 2o N©
Concreto projetado 25Mpa m? 12,00 Sgod
D3 o E
| E— - — S 20180}
Tela Metélica Q-61 m? 142,80 Lo 83
— ?:8 g€
Aterro em solo cimento m? 140,00 223 o
Sese
- —~ - — 490
Limpeza de obra vb 1,00 S =8
[=2]
@
e
: @
Q
— —_—— 777"f7777 T ——— o a ‘!;;
CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A. o
Avenida Luis Viana, n2 13.223, Condominio Hangar Business Park, Torre 3, 32 andar - Sdo Cristéva g
Salvador - Bahia. CEP: 41.500-300 - CNPJ/MF: 12.160.715/0001-90 g
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2. Localiza¢do da intervengao

0  BA-526, Sistema Viario da Ceasa, Salvador-BA.

3. Local de Realizacao dos Servigos

emitida em

0 [Entrada do bairro de Areia Branca, Rodovia BA 526
4. Periodo de Execucao
O 27/10/2015 a 28/05/2015

Valor

o1

O O valor total do fornecimento é de R$ 269.726,61 (duzentos sessenta e nove mil, setecentos e vinte e seis

reais e sessenta e um centavos).

6. Equipe Técnica e Responsavel Técnico

Certiddo n°® 55198/2017,

a

Nome Completo Profissao Registro na Funcao

Entidade de Classe
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16/01/2018

(sigla e n%)

Davi Reis Andrade Engenheiro Civil 29.377/D Responsavel Técnico

Atestamos ainda que os servigos foram executados dentro da melhor técnica e de acordo com os parametros

exigidos no que tange aos critérios de seguranga e prazo.

Salvador, 18 de abril de 2014

Rodrigo da Silva Hral Sampaio

z. Eletricista — CREA- SP 5060 455248 Eng. Civil - CREA- BA 66144-D
- | 2
Gerente de Engenharia Coordenador de Projetos 508
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Certidao de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
N°© 1137 de 31 de Margo de 2023 C R EA - B A /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 223561/2024

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotacio(des) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDAO, tendo sido
comprovada a execugdo e conclusdo da(s) obra(s) e/ou servico(s) indicado(s) conforme descri¢cdo(des) abaixo.

Profissional: DAVI REIS ANDRADE
Registro: 29377BA RNP: 0506721540
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

NUmero da ART: BA20240699820 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 15/03/2024  Baixada em: 15/03/2024
Forma de registro: SUBSTITUICAO POR ERRO DE DIGITACAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGOES LTDA

Contratante: RECYCLE WASTE ENERGY TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA CPF/CNPJ: 43.044.258/0001-00
Endereco do contratante: AVENIDA PAULO VI N°: 1373

Complemento: SALA 201 Bairro: PITUBA

Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41810000

Contrato: 001/2024 Celebrado em: 20/01/2024

Valor do contrato: R$ 1.950.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servico: SEM DEFINI¢AO DIVERSOS LOGRADOUROS N°: S/N°

Complemento: ZONA DO RIACHO GRANDE Bairro: SANTA CRUZ CABRALIA

Cidade: SANTA CRUZ CABRALIA UF: BA CEP: 45807000

Data de inicio: 25/01/2024 Concluséo efetiva: 24/03/2024

Finalidade:

Proprietario: RECYCLE WASTE ENERGY TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA CPF/CNPJ: 43.044.258/0001-00

Atividade Técnica: 16 - Execugdo TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO > #TOS 4.2.1.3 - EM
PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execuc&o de obra 6960.00 metro quadrado;

___ Observagdes
SERVIGO DE CALGAMENTO EM PARALELEPIPEDO DE PISO ARTICULADO E COM COLGAO DE AREIA.

Informagdes Complementares

* CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS/UNIDADE DE MEDIDA DOS SERVICOS EXECUTADOS CONSTANTE NO ATESTADO.

* CONSIDERAR OS SERVICOS, APENAS, NO AMBITO DA ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA DE SEGURANGA DO TRABALHO.

* ESTA CERTIDAO E PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TECNICO E NAO ACRESCENTA NENHUMA ATRIBUIGAO AS ORIGINARIAMENTE
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAGAO, NOS TERMOS DA ALINEA
‘B DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 223561/2024
02/04/2024, 20:22
7145d

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega de propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7145d

A falsificagcdo deste documento constitui-se em crime previsto no
Cadigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva acéo
penal.

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA

Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Conselho Regiona e Engentaria e

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Agronomia da Bafia
Impresso em: 02/04/2024, as 21:12.
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa DAUD EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUGOES LTDA, CNPJ: 18.318.752/0001-60, localizada na Avenida Tancredo
Neves, N° 1.283, Edif. Omega, sala 902, Caminho das Arvores, CEP: 41.820-021,
Salvador/BA, executou para a RECYCLE WASTE ENERGY TRATAMENTO DE
RESIDUOS LTDA, detentora do contrato de n° 001/2024, inscrita no CNPJ sob o
numero 43.044.258/0001-00, os servigos abaixo relacionados, dentro dos parametros

contratados, ndo constando, até esta data, nada que desabone:

1. Descrigdo dos Servigos:
» Servico de calcamento em paralelepipedo de piso articulado e com colchdo de

areia.

N

Localizagao da intervencgao:
Aterro Cabralia.

v

‘4

Aterro Simdes Filho.

» Aterro Entre Rios.

3. Local da realizagao dos Servicos:

Aterro Cabralia — Fazenda Vitoria, s/n°, Zona do Riacho Grande, Municipio de
Santa Cruz Cabralia, CEP: 45.807-000 — Cabralia-Bahia.

Aterro Simdes Filho - Estrada da Eternit, n® 05 - Rodovia BA 093,

CEP: 43700-000 - Simdes Filho-Bahia.

> Aterro Entre Rios — Povoado de Capianga, s/n°, Zona Rural, CEP: 48.180-000,

v

Y

Entre Rios-Bahia.

4. Periodo global do contrato:
25 de janeiro de 2024 a 24 de margo de 2024.

Y

5. Periodo de execugao:
25 de janeiro de 2024 a 10 de marco de 2024 — Obra concluida antes do prazo

v

estipulado no contrato.

> Valor do Contrato:
» O valor dos servigos € de R$1.950.000,00 (Um milhdo, novecentos e cinquenta mil

o N

RECYCLE WASTE ENERGY TRATAMENTO DE RES/DUOS LTDA
Av. Paulo VI n? 1373 - Edif. Memorial Carmem Freitas sala 201
PITUDA — Cep 41.510-00 Salvador-BA
CNPJ 43.044.258/0001-00
Tel/Fax.: (71) 3038 7650

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia

Impresso em: 02/04/2024, as 21:12.
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6. Servigos realizados constantes em planilha:

ITEM ‘ DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNID.E} PQE:?ggb
1.0 ! TERRAPLENAGEM
11 moBLZAGAO ' ' o w | 1
12 [cANTEROPROVISORO - w | 1
20 | PAVIMENTAGAOQ 3
21 [&é&]&&o DE BASE EM BRITA GRADUADA - e | E&,Q
22 MPRMAGRO m2 |  eg60|
2.3 EXECUGAO DE PARALELEPICO COM COLCHAO DE AREIA m2 6.960
| 24 |EXECUGAO DE PISO ARTICULADO PAVER E=8CM PARA TRAFEGO PESADO | m2 | 8352
25  |EXECUGAO DE MEIO FIOTIPO DNER Tl m | sas0
2.6 [EXECUGAO DE PASSEIO EM CONCRETO m2 | 4176
7. Equipe Técnica e Responsavel Técnico:
NOME COMPLETO PROFISSAO REGISTRO DA ENTIDADE DE CLASSE FUNGAO

DAVI REIS ANDRADE ENGENHEIRO CIVIL CREA-BA N2 29377

RESPONSAVEL TECNICO

Atestamos ainda que os servigos foram executados dentro da melhor técnica e de acordo

com os parametros exigidos no que tange aos critérios de seguranga e prazo.

alvador (BA), 12 de margo de 2024.

O N YN\

RECYCLE WASTE ENERGY TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ N° 43.044.258/0001-00
VITOR LOUREIRO SOUTO
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 06.361.106-64 SSP/BAHIA CPF: 779.701.955-04

RECYCLE WASTE ENERGY TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ N° 431044.258/0001-00
JOAO DA SILVA FORTUNA NETO
RESPONSAVEL TECNICO

CREA-BA N°21.572 RG 1.431.820 SSP/BAHIA  CPF: 779.701.955-04

RECYCLE WASTE ENERGY TRATAMENTO DE RES/DUOS LTDA
Av. Paulo VI n2 1373 - Edif. Memorial Carmem Freitas sala 201
Pituba — Cep 41.810-00 Salvador-BA
CNPJ 43.044.258/0001-00
Tel/Fax.: (71) 3038 7650

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia
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