
Objeto: N° do CR:

Encargos Sociais: BDI:

23,38%

abr/24

ITEM FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND. QUANTID.
CUSTO

 S/ BDI
BDI

CUSTO

 C/ BDI

S/ BDI C/ BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 108.681,76R$                

1.1 COMPOS. COMP001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 16,00          5.505,44R$      23,38% 6.792,61R$         R$            88.087,04 108.681,76R$                

2.0 43.733,76R$                  

2.1 COMPOS. COMP005

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, 

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E 

GREIDE

M2 33.704,38   0,39R$             23,38% 0,48R$               13.144,71R$            16.178,10R$                  

2.2
SINAPI 

MARÇO/24
98441

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. 

AF_03/2024

M2 22,40          93,57R$           23,38% 115,45R$           2.095,97R$              2.586,08R$                    

2.3
SINAPI 

MARÇO/24
98443

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. 

AF_03/2024

M2 7,20            151,12R$         23,38% 186,45R$           1.088,06R$              1.342,44R$                    

2.4
SINAPI 

MARÇO/24
103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS

M2 62,40          306,89R$         23,38% 378,64R$           19.149,94R$            23.627,14R$                  

DIVERSAS RUAS 11.954.639,78R$           

3.0 RUA CACHOEIRA DO ITAPEMIRIM 538.359,34R$                

1 TERRAPLENAGEM 125.799,90R$                

1.1
SINAPI 

MARÇO/24
101116

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA 

COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). 

AF_07/2020

M3 447,15        2,21R$             23,38% 2,73R$                R$                 988,19  R$                   1.220,71 

1.2
SINAPI 

MARÇO/24
100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 536,57        8,84R$             23,38% 10,91R$              R$              4.743,30  R$                   5.854,01 

1.3
SINAPI 

MARÇO/24
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 4.292,58     2,92R$             23,38% 3,60R$                R$            12.534,34  R$                 15.453,30 

1.4 COMPOS. COMP014
GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 1.057,68 79,14R$           23,38% 97,64R$              R$            83.704,80  R$               103.271,88 

2 DRENAGEM 27.690,54R$                  

2.1
SINAPI 

MARÇO/24
94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 355,81        52,88R$           23,38% 65,24R$              R$            18.815,23  R$                 23.213,04 

2.2
SINAPI 

MARÇO/24
94281

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 

MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 

CM ALTURA. AF_01/2024

M 90,00          40,32R$           23,38% 49,75R$              R$              3.628,80  R$                   4.477,50 

3 PAVIMENTAÇÃO 181.626,96R$                

Planilhas de Referência:

 SINAPI SERVIÇOS/INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2024 + DNIT SICRO - JANEIRO/2024 113,98 % (HORISTAS)          

PREÇO TOTAL(R$)

SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÃO DE OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE I

CONTRATAÇÃO DE  PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - 

PE

LOTE I: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA 

DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLIMPIA (TIMBI); RUA Q 

(SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA);  RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA);  RUA CADIUVA (CELEIRO); 

RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA 

SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);

Tomador/Ag. Promotor ou Tomador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Local da obra (Bairro / Municipio / UF):



3.1
SINAPI 

MARÇO/24
100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 1.057,68 2,63R$             23,38% 3,24R$                R$              2.781,70  R$                   3.426,88 

3.2 COMPOS. COMP007

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E 

MATERIAL

M3 211,53 214,97R$         23,38% 265,23R$            R$            45.472,60  R$                 56.104,10 

3.3 COMPOS. COMP011 COLCHÃO DRENANTE COM AREIA M3 52,88 225,97R$         23,38% 278,80R$            R$            11.950,20  R$                 14.744,06 

3.4
SINAPI 

MARÇO/24
92398

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 1.057,68 77,42R$           23,38% 95,52R$              R$            81.885,59  R$               101.029,59 

3.5
SINAPI 

MARÇO/24
100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 52,88 9,37R$             23,38% 11,56R$              R$                 495,49  R$                      611,29 

3.6
SINAPI 

MARÇO/24
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.586,40 2,92R$             23,38% 3,60R$                R$              4.632,29  R$                   5.711,04 

4 PASSEIO/ACESSIBILIDADE 94.739,19R$                  

4.1
SINAPI 

MARÇO/24
102498

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 

(CAIAÇÃO). AF_05/2021
M 53,37 1,55R$             23,38% 1,91R$                R$                  82,72  R$                      101,94 

4.2
SINAPI 

MARÇO/24
92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 339,90 71,97R$           23,38% 88,80R$              R$            24.462,60  R$                 30.183,12 

4.3 COMPOS. COMP002

RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO Fck = 20MPa, 

DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM 

CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA 

SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA  (COMPRIMENTO 8,00 M X 

LARGURA VARIÁVEL)

M 4,00 476,38R$         23,38% 587,76R$            R$              1.905,52  R$                   2.351,04 

4.4
SINAPI 

MARÇO/24
101094

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 

BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M 237,67 207,41R$         23,38% 255,90R$            R$            49.295,13  R$                 60.819,75 

4.5 COMPOS. COMP015 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE M3 3,15 293,67R$         23,38% 362,33R$            R$                 925,06  R$                   1.141,34 

4.6
SINAPI 

MARÇO/24
100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 4,09 8,56R$             23,38% 10,56R$              R$                  35,01  R$                        43,19 

4.7
SINAPI 

MARÇO/24
95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 32,72 2,45R$             23,38% 3,02R$                R$                  80,16  R$                        98,81 

5 SINALIZAÇÃO 637,74R$                      

5.1 COMPOS. COMP004
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 

DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 1,00            90,98R$           23,38% 112,25R$            R$                  90,98  R$                      112,25 

5.2 COMPOS. COMP003
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA L 

= 0,25 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 1,00            186,75R$         23,38% 230,41R$            R$                 186,75  R$                      230,41 

5.3 COMPOS. COMP006

SUPORTE METÁLICO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 

50MM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 1,00            239,16R$         23,38% 295,08R$            R$                 239,16  R$                      295,08 

6 OBRAS COMPLEMENTARES 107.865,01R$                

6.1 COMPOS. COMP008

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA 

E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

M3 100,33        497,47R$         23,38% 613,78R$            R$            49.911,17  R$                 61.580,55 

6.2
SINAPI 

MARÇO/24
96616

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
M3 6,35            759,49R$         23,38% 937,06R$            R$              4.822,76  R$                   5.950,33 

6.3 COMPOS. COMP009
DRENO BARBACÃ DN 100 MM, EXCLUSIVE MATERIAL 

DRENANTE
UND 81,00          24,67R$           23,38% 30,44R$              R$              1.998,27  R$                   2.465,64 

6.4 COMPOS. COMP010 COLCHÃO DRENANTE COM BRITA M3 8,97            211,64R$         23,38% 261,12R$            R$              1.898,41  R$                   2.342,25 



6.5 COMPOS. COMP011 COLCHÃO DRENANTE COM AREIA M3 8,97            225,97R$         23,38% 278,80R$            R$              2.026,95  R$                   2.500,84 

6.6
SINAPI 

MARÇO/24
89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 46,57          26,87R$           23,38% 33,15R$              R$              1.251,34  R$                   1.543,80 

6.7
SINAPI 

MARÇO/24
99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE 

ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 

1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR 

BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 46,57          458,59R$         23,38% 565,81R$            R$            21.356,54  R$                 26.349,77 

6.8 COMPOS. COMP016
JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTCIA DE 3mm E 

MANTA GEOTÊXTIL
M² 7,65            92,00R$           23,38% 113,51R$            R$                 703,80  R$                      868,35 

6.9
SINAPI 

MARÇO/24
93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3 31,74          75,11R$           23,38% 92,67R$              R$              2.383,99  R$                   2.941,35 

6.10
SINAPI 

MARÇO/24
100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 38,08          8,56R$             23,38% 10,56R$              R$                 325,96  R$                      402,12 

6.11
SINAPI 

MARÇO/24
95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 304,64        2,45R$             23,38% 3,02R$                R$                 746,37  R$                      920,01 

4.0 RUA DOS MÉDICOS 989.137,78R$                

1 TERRAPLENAGEM 154.603,27R$                

1.1
SINAPI 

MARÇO/24
101116

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA 

COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). 

AF_07/2020

M3 535,18        2,21R$             23,38% 2,73R$                R$              1.182,75  R$                   1.461,04 

1.2
SINAPI 

MARÇO/24
100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 642,21        8,84R$             23,38% 10,91R$              R$              5.677,18  R$                   7.006,56 

1.3
SINAPI 

MARÇO/24
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 5.137,72     2,92R$             23,38% 3,60R$                R$            15.002,13  R$                 18.495,78 

1.4 COMPOS. COMP014
GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 1.307,25 79,14R$           23,38% 97,64R$              R$          103.455,77  R$               127.639,89 

2 DRENAGEM 241.118,87R$                

2.1 COMPOS. COMP012

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM) COM LINHA 

D'ÁGUA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO

M 532,08 94,68R$           23,38% 116,82R$            R$            50.377,33  R$                 62.157,59 

2.2 COMPOS. COMP013
ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM)
M 163,41 53,47R$           23,38% 65,97R$              R$              8.737,53  R$                 10.780,16 

2.3 SICRO JAN/24 M0047
Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 

x 40 cm
un 39,00          102,07R$         23,38% 125,93R$            R$              3.980,73  R$                   4.911,27 

2.4 SICRO JAN/24 M0771 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva un 6,00            345,45R$         23,38% 426,22R$            R$              2.072,70  R$                   2.557,32 

2.5
SINAPI 

MARÇO/24
37524

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA 

SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X 

C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     50,00          2,80R$             23,38% 3,45R$                R$                 140,00  R$                      172,50 

2.6
SINAPI 

MARÇO/24
95568

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 16,42          108,33R$         23,38% 133,66R$            R$              1.778,78  R$                   2.194,70 

2.7
SINAPI 

MARÇO/24
92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 122,48        236,91R$         23,38% 292,30R$            R$            29.016,74  R$                 35.800,90 

2.8
SINAPI 

MARÇO/24
97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 8,00            1.414,30R$      23,38% 1.744,96R$         R$            11.314,40  R$                 13.959,68 



2.9
SINAPI 

MARÇO/24
101570

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. 

AF_08/2020

M2 743,07        22,57R$           23,38% 27,85R$              R$            16.771,09  R$                 20.694,50 

2.10
SINAPI 

MARÇO/24
90084

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR 

QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 304,90        11,22R$           23,38% 13,84R$              R$              3.420,98  R$                   4.219,82 

2.11
SINAPI 

MARÇO/24
93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3 29,64          75,11R$           23,38% 92,67R$              R$              2.226,26  R$                   2.746,74 

2.12
SINAPI 

MARÇO/24
93368

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 

111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 

COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 199,68        20,95R$           23,38% 25,85R$              R$              4.183,30  R$                   5.161,73 

2.13
SINAPI 

MARÇO/24
93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 56,73          25,31R$           23,38% 31,23R$              R$              1.435,84  R$                   1.771,68 

2.14
SINAPI 

MARÇO/24
100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 93,76          8,56R$             23,38% 10,56R$              R$                 802,59  R$                      990,11 

2.15
SINAPI 

MARÇO/24
95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 750,07        2,45R$             23,38% 3,02R$                R$              1.837,67  R$                   2.265,21 

2.16
SINAPI 

MARÇO/24
101618

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_08/2020

M3 14,70          247,00R$         23,38% 304,75R$            R$              3.630,90  R$                   4.479,83 

2.17
SINAPI 

MARÇO/24
99326

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA 

DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 4,00            7.940,92R$      23,38% 9.797,51R$         R$            31.763,68  R$                 39.190,04 

2.18
SINAPI 

MARÇO/24
99282

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA 

DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020

M 6,41            2.635,40R$      23,38% 3.251,56R$         R$            16.892,91  R$                 20.842,50 

2.19
SINAPI 

MARÇO/24
98115

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E 

ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020

UN 4,00            92,85R$           23,38% 114,56R$            R$                 371,40  R$                      458,24 

2.20
SINAPI 

MARÇO/24
102751

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM 

CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO 

FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 1,00            4.672,03R$      23,38% 5.764,35R$         R$              4.672,03  R$                   5.764,35 

3 PAVIMENTAÇÃO 224.485,90R$                

3.1
SINAPI 

MARÇO/24
100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 1.307,25 2,63R$             23,38% 3,24R$                R$              3.438,07  R$                   4.235,49 

3.2 COMPOS. COMP007

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E 

MATERIAL

M3 261,45 214,97R$         23,38% 265,23R$            R$            56.203,91  R$                 69.344,38 

3.3 COMPOS. COMP011 COLCHÃO DRENANTE COM AREIA M3 65,36 225,97R$         23,38% 278,80R$            R$            14.769,96  R$                 18.223,07 

3.4
SINAPI 

MARÇO/24
92398

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 1.307,25 77,42R$           23,38% 95,52R$              R$          101.207,30  R$               124.868,52 

3.5
SINAPI 

MARÇO/24
100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 65,36 9,37R$             23,38% 11,56R$              R$                 612,42  R$                      755,56 

3.6
SINAPI 

MARÇO/24
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.960,80 2,92R$             23,38% 3,60R$                R$              5.725,54  R$                   7.058,88 

4 PASSEIO/ACESSIBILIDADE 305.582,88R$                



4.1
SINAPI 

MARÇO/24
102498

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 

(CAIAÇÃO). AF_05/2021
M 79,81 1,55R$             23,38% 1,91R$                R$                 123,71  R$                      152,44 

4.2
SINAPI 

MARÇO/24
92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 955,07 71,97R$           23,38% 88,80R$              R$            68.736,39  R$                 84.810,22 

4.3 COMPOS. COMP002

RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO Fck = 20MPa, 

DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM 

CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA 

SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA  (COMPRIMENTO 8,00 M X 

LARGURA VARIÁVEL)

M 6,00 476,38R$         23,38% 587,76R$            R$              2.858,28  R$                   3.526,56 

4.4
SINAPI 

MARÇO/24
101094

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 

BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M 768,47 207,41R$         23,38% 255,90R$            R$          159.388,36  R$               196.651,47 

4.5 COMPOS. COMP015 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE M3 50,17 293,67R$         23,38% 362,33R$            R$            14.733,42  R$                 18.178,10 

4.6
SINAPI 

MARÇO/24
100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 65,21 8,56R$             23,38% 10,56R$              R$                 558,20  R$                      688,62 

4.7
SINAPI 

MARÇO/24
95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 521,68 2,45R$             23,38% 3,02R$                R$              1.278,12  R$                   1.575,47 

5 SINALIZAÇÃO 1.275,48R$                    

5.1 COMPOS. COMP004
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 

DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 2,00            90,98R$           23,38% 112,25R$            R$                 181,96  R$                      224,50 

5.2 COMPOS. COMP003
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA L 

= 0,25 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 2,00            186,75R$         23,38% 230,41R$            R$                 373,50  R$                      460,82 

5.3 COMPOS. COMP006

SUPORTE METÁLICO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 

50MM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 2,00            239,16R$         23,38% 295,08R$            R$                 478,32  R$                      590,16 

6 OBRAS COMPLEMENTARES 62.071,38R$                  

6.1 COMPOS. COMP008

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA 

E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

M3 80,18          497,47R$         23,38% 613,78R$            R$            39.887,14  R$                 49.212,88 

6.2
SINAPI 

MARÇO/24
96616

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
M3 2,28            759,49R$         23,38% 937,06R$            R$              1.731,64  R$                   2.136,50 

6.3 COMPOS. COMP009
DRENO BARBACÃ DN 100 MM, EXCLUSIVE MATERIAL 

DRENANTE
UND 26,00          24,67R$           23,38% 30,44R$              R$                 641,42  R$                      791,44 

6.4 COMPOS. COMP010 COLCHÃO DRENANTE COM BRITA M3 3,25            211,64R$         23,38% 261,12R$            R$                 687,83  R$                      848,64 

6.5 COMPOS. COMP011 COLCHÃO DRENANTE COM AREIA M3 3,25            225,97R$         23,38% 278,80R$            R$                 734,40  R$                      906,10 

6.6
SINAPI 

MARÇO/24
89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 13,00          26,87R$           23,38% 33,15R$              R$                 349,31  R$                      430,95 

6.7
SINAPI 

MARÇO/24
99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE 

ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 

1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR 

BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 13,00          458,59R$         23,38% 565,81R$            R$              5.961,67  R$                   7.355,53 

6.8 COMPOS. COMP016
JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTCIA DE 3mm E 

MANTA GEOTÊXTIL
M² 3,43            92,00R$           23,38% 113,51R$            R$                 315,56  R$                      389,34 

5.0 RUA DOS SOCIÓLOGOS 976.349,05R$                

1 TERRAPLENAGEM 156.791,57R$                

1.1
SINAPI 

MARÇO/24
101116

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA 

COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). 

AF_07/2020

M3 466,31        2,21R$             23,38% 2,73R$                R$              1.030,54  R$                   1.273,02 

1.2
SINAPI 

MARÇO/24
100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 559,57        8,84R$             23,38% 10,91R$              R$              4.946,57  R$                   6.104,88 



1.3
SINAPI 

MARÇO/24
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 4.476,54     2,92R$             23,38% 3,60R$                R$            13.071,49  R$                 16.115,54 

1.4 COMPOS. COMP014
GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 1.365,20 79,14R$           23,38% 97,64R$              R$          108.041,93  R$               133.298,13 

2 DRENAGEM 316.088,67R$                

2.1 COMPOS. COMP012

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM) COM LINHA 

D'ÁGUA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO

M 507,79 94,68R$           23,38% 116,82R$            R$            48.077,56  R$                 59.320,03 

2.2 COMPOS. COMP013
ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM)
M 170,65 53,47R$           23,38% 65,97R$              R$              9.124,66  R$                 11.257,78 

2.3 SICRO JAN/24 M0047
Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 

x 40 cm
un 41,00          102,07R$         23,38% 125,93R$            R$              4.184,87  R$                   5.163,13 

2.4 SICRO JAN/24 M0771 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva un 6,00            345,45R$         23,38% 426,22R$            R$              2.072,70  R$                   2.557,32 

2.5
SINAPI 

MARÇO/24
37524

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA 

SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X 

C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     50,00          2,80R$             23,38% 3,45R$                R$                 140,00  R$                      172,50 

2.6
SINAPI 

MARÇO/24
92211

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 40,38          156,75R$         23,38% 193,40R$            R$              6.329,57  R$                   7.809,49 

2.7
SINAPI 

MARÇO/24
92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 152,00        236,91R$         23,38% 292,30R$            R$            36.010,32  R$                 44.429,60 

2.8
SINAPI 

MARÇO/24
97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 17,00          1.414,30R$      23,38% 1.744,96R$         R$            24.043,10  R$                 29.664,32 

2.9
SINAPI 

MARÇO/24
101570

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. 

AF_08/2020

M2 885,14        22,57R$           23,38% 27,85R$              R$            19.977,61  R$                 24.651,15 

2.10
SINAPI 

MARÇO/24
90084

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR 

QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 367,65        11,22R$           23,38% 13,84R$              R$              4.125,03  R$                   5.088,28 

2.11
SINAPI 

MARÇO/24
93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3 36,79          75,11R$           23,38% 92,67R$              R$              2.763,30  R$                   3.409,33 

2.12
SINAPI 

MARÇO/24
93368

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 

111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 

COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 237,06        20,95R$           23,38% 25,85R$              R$              4.966,41  R$                   6.128,00 

2.13
SINAPI 

MARÇO/24
93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 70,40          25,31R$           23,38% 31,23R$              R$              1.781,82  R$                   2.198,59 

2.14
SINAPI 

MARÇO/24
100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 116,36        8,56R$             23,38% 10,56R$              R$                 996,04  R$                   1.228,76 

2.15
SINAPI 

MARÇO/24
95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 930,88        2,45R$             23,38% 3,02R$                R$              2.280,66  R$                   2.811,26 



2.16
SINAPI 

MARÇO/24
101618

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_08/2020

M3 18,24          247,00R$         23,38% 304,75R$            R$              4.505,28  R$                   5.558,64 

2.17
SINAPI 

MARÇO/24
99326

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA 

DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 7,00            7.940,92R$      23,38% 9.797,51R$         R$            55.586,44  R$                 68.582,57 

2.18
SINAPI 

MARÇO/24
99282

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA 

DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020

M 9,07            2.635,40R$      23,38% 3.251,56R$         R$            23.903,08  R$                 29.491,65 

2.19
SINAPI 

MARÇO/24
98115

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E 

ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020

UN 7,00            92,85R$           23,38% 114,56R$            R$                 649,95  R$                      801,92 

2.20
SINAPI 

MARÇO/24
102751

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM 

CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO 

FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 1,00            4.672,03R$      23,38% 5.764,35R$         R$              4.672,03  R$                   5.764,35 

3 PAVIMENTAÇÃO 234.437,61R$                

3.1
SINAPI 

MARÇO/24
100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 1.365,20 2,63R$             23,38% 3,24R$                R$              3.590,48  R$                   4.423,25 

3.2 COMPOS. COMP007

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E 

MATERIAL

M3 273,04 214,97R$         23,38% 265,23R$            R$            58.695,41  R$                 72.418,40 

3.3 COMPOS. COMP011 COLCHÃO DRENANTE COM AREIA M3 68,26 225,97R$         23,38% 278,80R$            R$            15.424,71  R$                 19.030,89 

3.4
SINAPI 

MARÇO/24
92398

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 1.365,20 77,42R$           23,38% 95,52R$              R$          105.693,78  R$               130.403,90 

3.5
SINAPI 

MARÇO/24
100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 68,26 9,37R$             23,38% 11,56R$              R$                 639,60  R$                      789,09 

3.6
SINAPI 

MARÇO/24
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.047,80 2,92R$             23,38% 3,60R$                R$              5.979,58  R$                   7.372,08 

4 PASSEIO/ACESSIBILIDADE 200.507,77R$                

4.1
SINAPI 

MARÇO/24
102498

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 

(CAIAÇÃO). AF_05/2021
M 76,17 1,55R$             23,38% 1,91R$                R$                 118,06  R$                      145,48 

4.2
SINAPI 

MARÇO/24
92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 800,85 71,97R$           23,38% 88,80R$              R$            57.637,17  R$                 71.115,48 

4.3 COMPOS. COMP002

RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO Fck = 20MPa, 

DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM 

CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA 

SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA  (COMPRIMENTO 8,00 M X 

LARGURA VARIÁVEL)

M 10,00 476,38R$         23,38% 587,76R$            R$              4.763,80  R$                   5.877,60 

4.4
SINAPI 

MARÇO/24
101094

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 

BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M 445,86 207,41R$         23,38% 255,90R$            R$            92.475,82  R$               114.095,57 

4.5 COMPOS. COMP015 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE M3 22,76 293,67R$         23,38% 362,33R$            R$              6.683,93  R$                   8.246,63 

4.6
SINAPI 

MARÇO/24
100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 29,58 8,56R$             23,38% 10,56R$              R$                 253,20  R$                      312,36 

4.7
SINAPI 

MARÇO/24
95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 236,64 2,45R$             23,38% 3,02R$                R$                 579,77  R$                      714,65 

5 SINALIZAÇÃO 1.275,48R$                    

5.1 COMPOS. COMP004
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 

DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 2,00            90,98R$           23,38% 112,25R$            R$                 181,96  R$                      224,50 



5.2 COMPOS. COMP003
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA L 

= 0,25 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 2,00            186,75R$         23,38% 230,41R$            R$                 373,50  R$                      460,82 

5.3 COMPOS. COMP006

SUPORTE METÁLICO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 

50MM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 2,00            239,16R$         23,38% 295,08R$            R$                 478,32  R$                      590,16 

6 OBRAS COMPLEMENTARES 67.247,95R$                  

6.1 COMPOS. COMP008

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA 

E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

M3 41,36          497,47R$         23,38% 613,78R$            R$            20.575,36  R$                 25.385,94 

6.2
SINAPI 

MARÇO/24
96616

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
M3 8,40            759,49R$         23,38% 937,06R$            R$              6.379,72  R$                   7.871,30 

6.3 COMPOS. COMP009
DRENO BARBACÃ DN 100 MM, EXCLUSIVE MATERIAL 

DRENANTE
UND 80,00          24,67R$           23,38% 30,44R$              R$              1.973,60  R$                   2.435,20 

6.4 COMPOS. COMP010 COLCHÃO DRENANTE COM BRITA M3 12,00          211,64R$         23,38% 261,12R$            R$              2.539,68  R$                   3.133,44 

6.5 COMPOS. COMP011 COLCHÃO DRENANTE COM AREIA M3 12,00          225,97R$         23,38% 278,80R$            R$              2.711,64  R$                   3.345,60 

6.6
SINAPI 

MARÇO/24
89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 40,00          26,87R$           23,38% 33,15R$              R$              1.074,80  R$                   1.326,00 

6.7
SINAPI 

MARÇO/24
99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE 

ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 

1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR 

BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 40,00          458,59R$         23,38% 565,81R$            R$            18.343,60  R$                 22.632,40 

6.8 COMPOS. COMP016
JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTCIA DE 3mm E 

MANTA GEOTÊXTIL
M² 9,85            92,00R$           23,38% 113,51R$            R$                 906,20  R$                   1.118,07 

6.0 RUA DOS VIGILANTES 812.989,11R$                

1 TERRAPLENAGEM 99.741,73R$                  

1.1
SINAPI 

MARÇO/24
101116

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA 

COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). 

AF_07/2020

M3 351,80        2,21R$             23,38% 2,73R$                R$                 777,48  R$                      960,41 

1.2
SINAPI 

MARÇO/24
100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 422,15        8,84R$             23,38% 10,91R$              R$              3.731,84  R$                   4.605,70 

1.3
SINAPI 

MARÇO/24
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.377,23     2,92R$             23,38% 3,60R$                R$              9.861,51  R$                 12.158,02 

1.4 COMPOS. COMP014
GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 840,00 79,14R$           23,38% 97,64R$              R$            66.477,60  R$                 82.017,60 

2 DRENAGEM 187.873,90R$                

2.1 COMPOS. COMP012

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM) COM LINHA 

D'ÁGUA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO

M 270,38 94,68R$           23,38% 116,82R$            R$            25.599,58  R$                 31.585,79 

2.2 COMPOS. COMP013
ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM)
M 168,00 53,47R$           23,38% 65,97R$              R$              8.982,96  R$                 11.082,96 

2.3 SICRO JAN/24 M0047
Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 

x 40 cm
un 21,00          102,07R$         23,38% 125,93R$            R$              2.143,47  R$                   2.644,53 

2.4 SICRO JAN/24 M0771 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva un 4,00            345,45R$         23,38% 426,22R$            R$              1.381,80  R$                   1.704,88 

2.5
SINAPI 

MARÇO/24
37524

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA 

SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X 

C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     50,00          2,80R$             23,38% 3,45R$                R$                 140,00  R$                      172,50 

2.6
SINAPI 

MARÇO/24
95568

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 38,65          108,33R$         23,38% 133,66R$            R$              4.186,95  R$                   5.165,96 



2.7
SINAPI 

MARÇO/24
92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 75,61          236,91R$         23,38% 292,30R$            R$            17.912,77  R$                 22.100,80 

2.8
SINAPI 

MARÇO/24
97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 10,00          1.414,30R$      23,38% 1.744,96R$         R$            14.143,00  R$                 17.449,60 

2.9
SINAPI 

MARÇO/24
101570

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. 

AF_08/2020

M2 422,31        22,57R$           23,38% 27,85R$              R$              9.531,54  R$                 11.761,33 

2.10
SINAPI 

MARÇO/24
90084

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR 

QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 164,53        11,22R$           23,38% 13,84R$              R$              1.846,03  R$                   2.277,10 

2.11
SINAPI 

MARÇO/24
93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3 49,22          75,11R$           23,38% 92,67R$              R$              3.696,91  R$                   4.561,22 

2.12
SINAPI 

MARÇO/24
93368

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 

111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 

COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 99,57          20,95R$           23,38% 25,85R$              R$              2.085,99  R$                   2.573,88 

2.13
SINAPI 

MARÇO/24
93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 35,02          25,31R$           23,38% 31,23R$              R$                 886,36  R$                   1.093,67 

2.14
SINAPI 

MARÇO/24
100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 76,22          8,56R$             23,38% 10,56R$              R$                 652,44  R$                      804,88 

2.15
SINAPI 

MARÇO/24
95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 609,73        2,45R$             23,38% 3,02R$                R$              1.493,84  R$                   1.841,38 

2.16
SINAPI 

MARÇO/24
101618

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_08/2020

M3 9,07            247,00R$         23,38% 304,75R$            R$              2.240,29  R$                   2.764,08 

2.17
SINAPI 

MARÇO/24
99326

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA 

DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 5,00            7.940,92R$      23,38% 9.797,51R$         R$            39.704,60  R$                 48.987,55 

2.18
SINAPI 

MARÇO/24
99282

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA 

DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020

M 5,76            2.635,40R$      23,38% 3.251,56R$         R$            15.179,90  R$                 18.728,99 

2.19
SINAPI 

MARÇO/24
98115

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E 

ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020

UN 5,00            92,85R$           23,38% 114,56R$            R$                 464,25  R$                      572,80 

3 PAVIMENTAÇÃO 133.108,50R$                

3.1
SINAPI 

MARÇO/24
100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 840,00 2,63R$             23,38% 3,24R$                R$              2.209,20  R$                   2.721,60 

3.2 COMPOS. COMP007

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E 

MATERIAL

M3 126,00 214,97R$         23,38% 265,23R$            R$            27.086,22  R$                 33.418,98 

3.3 COMPOS. COMP011 COLCHÃO DRENANTE COM AREIA M3 42,00 225,97R$         23,38% 278,80R$            R$              9.490,74  R$                 11.709,60 

3.4
SINAPI 

MARÇO/24
92398

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 840,00 77,42R$           23,38% 95,52R$              R$            65.032,80  R$                 80.236,80 



3.5
SINAPI 

MARÇO/24
100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 42,00 9,37R$             23,38% 11,56R$              R$                 393,54  R$                      485,52 

3.6
SINAPI 

MARÇO/24
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.260,00 2,92R$             23,38% 3,60R$                R$              3.679,20  R$                   4.536,00 

4 PASSEIO/ACESSIBILIDADE 80.738,26R$                  

4.1
SINAPI 

MARÇO/24
102498

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 

(CAIAÇÃO). AF_05/2021
M 40,56 1,55R$             23,38% 1,91R$                R$                  62,87  R$                        77,47 

4.2
SINAPI 

MARÇO/24
92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 461,82 71,97R$           23,38% 88,80R$              R$            33.237,19  R$                 41.009,62 

4.3 COMPOS. COMP002

RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO Fck = 20MPa, 

DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM 

CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA 

SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA  (COMPRIMENTO 8,00 M X 

LARGURA VARIÁVEL)

M 2,00 476,38R$         23,38% 587,76R$            R$                 952,76  R$                   1.175,52 

4.4
SINAPI 

MARÇO/24
101094

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 

BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M 141,04 207,41R$         23,38% 255,90R$            R$            29.253,11  R$                 36.092,14 

4.5 COMPOS. COMP015 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE M3 5,85 293,67R$         23,38% 362,33R$            R$              1.717,97  R$                   2.119,63 

4.6
SINAPI 

MARÇO/24
100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 7,60 8,56R$             23,38% 10,56R$              R$                  65,06  R$                        80,26 

4.7
SINAPI 

MARÇO/24
95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 60,80 2,45R$             23,38% 3,02R$                R$                 148,96  R$                      183,62 

5 SINALIZAÇÃO 1.163,23R$                    

5.1 COMPOS. COMP004
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 

DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 1,00            90,98R$           23,38% 112,25R$            R$                  90,98  R$                      112,25 

5.2 COMPOS. COMP003
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA L 

= 0,25 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 2,00            186,75R$         23,38% 230,41R$            R$                 373,50  R$                      460,82 

5.3 COMPOS. COMP006

SUPORTE METÁLICO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 

50MM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 2,00            239,16R$         23,38% 295,08R$            R$                 478,32  R$                      590,16 

6 OBRAS COMPLEMENTARES 310.363,49R$                

6.1 COMPOS. COMP008

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA 

E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

M3 257,80        497,47R$         23,38% 613,78R$            R$          128.247,77  R$               158.232,48 

6.2
SINAPI 

MARÇO/24
96616

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
M3 6,75            759,49R$         23,38% 937,06R$            R$              5.126,56  R$                   6.325,16 

6.3 COMPOS. COMP009
DRENO BARBACÃ DN 100 MM, EXCLUSIVE MATERIAL 

DRENANTE
UND 41,00          24,67R$           23,38% 30,44R$              R$              1.011,47  R$                   1.248,04 

6.4 COMPOS. COMP010 COLCHÃO DRENANTE COM BRITA M3 7,50            211,64R$         23,38% 261,12R$            R$              1.587,30  R$                   1.958,40 

6.5 COMPOS. COMP011 COLCHÃO DRENANTE COM AREIA M3 7,50            225,97R$         23,38% 278,80R$            R$              1.694,78  R$                   2.091,00 

6.6
SINAPI 

MARÇO/24
89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 30,00          26,87R$           23,38% 33,15R$              R$                 806,10  R$                      994,50 



6.7
SINAPI 

MARÇO/24
99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE 

ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 

1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR 

BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 30,00          458,59R$         23,38% 565,81R$            R$            13.757,70  R$                 16.974,30 

6.8 COMPOS. COMP016
JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTCIA DE 3mm E 

MANTA GEOTÊXTIL
M² 13,39          92,00R$           23,38% 113,51R$            R$              1.231,88  R$                   1.519,90 

6.9
SINAPI 

MARÇO/24
102077

ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 

25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA

M3 19,20          5.108,70R$      23,38% 6.303,11R$         R$            98.087,04  R$               121.019,71 

7.0 RUA LUÍS CARLOS 813.027,90R$                

1 TERRAPLENAGEM 127.360,08R$                

1.1
SINAPI 

MARÇO/24
101116

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA 

COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). 

AF_07/2020

M3 332,76        2,21R$             23,38% 2,73R$                R$                 735,41  R$                      908,44 

1.2
SINAPI 

MARÇO/24
100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 399,31        8,84R$             23,38% 10,91R$              R$              3.529,94  R$                   4.356,52 

1.3
SINAPI 

MARÇO/24
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.194,51     2,92R$             23,38% 3,60R$                R$              9.327,97  R$                 11.500,24 

1.4 COMPOS. COMP014
GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 1.132,68 79,14R$           23,38% 97,64R$              R$            89.640,30  R$               110.594,88 

2 DRENAGEM 167.200,96R$                

2.1 COMPOS. COMP012

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM) COM LINHA 

D'ÁGUA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO

M 378,08 94,68R$           23,38% 116,82R$            R$            35.796,61  R$                 44.167,31 

2.2 COMPOS. COMP013
ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM)
M 168,00 53,47R$           23,38% 65,97R$              R$              8.982,96  R$                 11.082,96 

2.3
SINAPI 

MARÇO/24
M0047

Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 

x 40 cm
un 28,00          102,07R$         23,38% 125,93R$            R$              2.857,96  R$                   3.526,04 

2.4
SINAPI 

MARÇO/24
M0771 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva un 4,00            345,45R$         23,38% 426,22R$            R$              1.381,80  R$                   1.704,88 

2.5
SINAPI 

MARÇO/24
37524

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA 

SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X 

C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     50,00          2,80R$             23,38% 3,45R$                R$                 140,00  R$                      172,50 

2.6
SINAPI 

MARÇO/24
95568

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 24,72          108,33R$         23,38% 133,66R$            R$              2.677,92  R$                   3.304,08 

2.7
SINAPI 

MARÇO/24
92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 60,55          236,91R$         23,38% 292,30R$            R$            14.344,90  R$                 17.698,77 

2.8
SINAPI 

MARÇO/24
97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 8,00            1.414,30R$      23,38% 1.744,96R$         R$            11.314,40  R$                 13.959,68 

2.9
SINAPI 

MARÇO/24
101570

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. 

AF_08/2020

M2 390,97        22,57R$           23,38% 27,85R$              R$              8.824,19  R$                 10.888,51 

2.10
SINAPI 

MARÇO/24
90084

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR 

QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 157,42        11,22R$           23,38% 13,84R$              R$              1.766,25  R$                   2.178,69 

2.11
SINAPI 

MARÇO/24
93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3 34,43          75,11R$           23,38% 92,67R$              R$              2.586,04  R$                   3.190,63 



2.12
SINAPI 

MARÇO/24
93368

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 

111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 

COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 105,37        20,95R$           23,38% 25,85R$              R$              2.207,50  R$                   2.723,81 

2.13
SINAPI 

MARÇO/24
93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 70,14          25,31R$           23,38% 31,23R$              R$              1.775,24  R$                   2.190,47 

2.14
SINAPI 

MARÇO/24
100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 31,61          8,56R$             23,38% 10,56R$              R$                 270,58  R$                      333,80 

2.15
SINAPI 

MARÇO/24
95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 252,90        2,45R$             23,38% 3,02R$                R$                 619,61  R$                      763,76 

2.16
SINAPI 

MARÇO/24
101618

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_08/2020

M3 7,27            247,00R$         23,38% 304,75R$            R$              1.795,69  R$                   2.215,53 

2.17
SINAPI 

MARÇO/24
99326

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA 

DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 3,00            7.940,92R$      23,38% 9.797,51R$         R$            23.822,76  R$                 29.392,53 

2.18
SINAPI 

MARÇO/24
99282

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA 

DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020

M 5,34            2.635,40R$      23,38% 3.251,56R$         R$            14.073,04  R$                 17.363,33 

2.19
SINAPI 

MARÇO/24
98115

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E 

ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020

UN 3,00            92,85R$           23,38% 114,56R$            R$                 278,55  R$                      343,68 

3 PAVIMENTAÇÃO 194.506,26R$                

3.1
SINAPI 

MARÇO/24
100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 1.132,68 2,63R$             23,38% 3,24R$                R$              2.978,95  R$                   3.669,88 

3.2 COMPOS. COMP007

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E 

MATERIAL

M3 226,53 214,97R$         23,38% 265,23R$            R$            48.697,15  R$                 60.082,55 

3.3 COMPOS. COMP011 COLCHÃO DRENANTE COM AREIA M3 56,63 225,97R$         23,38% 278,80R$            R$            12.797,58  R$                 15.789,56 

3.4
SINAPI 

MARÇO/24
92398

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 1.132,68 77,42R$           23,38% 95,52R$              R$            87.692,09  R$               108.193,59 

3.5
SINAPI 

MARÇO/24
100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 56,63 9,37R$             23,38% 11,56R$              R$                 530,62  R$                      654,64 

3.6
SINAPI 

MARÇO/24
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.698,90 2,92R$             23,38% 3,60R$                R$              4.960,79  R$                   6.116,04 

4 PASSEIO/ACESSIBILIDADE 103.204,29R$                

4.1
SINAPI 

MARÇO/24
102498

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 

(CAIAÇÃO). AF_05/2021
M 56,71 1,55R$             23,38% 1,91R$                R$                  87,90  R$                      108,32 

4.2
SINAPI 

MARÇO/24
92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 547,26 71,97R$           23,38% 88,80R$              R$            39.386,30  R$                 48.596,69 

4.3 COMPOS. COMP002

RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO Fck = 20MPa, 

DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM 

CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA 

SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA  (COMPRIMENTO 8,00 M X 

LARGURA VARIÁVEL)

M 6,00 476,38R$         23,38% 587,76R$            R$              2.858,28  R$                   3.526,56 



4.4
SINAPI 

MARÇO/24
101094

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 

BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M 199,19 207,41R$         23,38% 255,90R$            R$            41.314,00  R$                 50.972,72 

5 OBRAS COMPLEMENTARES 220.756,31R$                

5.1 COMPOS. COMP008

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA 

E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

M3 258,16        497,47R$         23,38% 613,78R$            R$          128.426,86  R$               158.453,44 

5.2
SINAPI 

MARÇO/24
96616

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
M3 8,82            759,49R$         23,38% 937,06R$            R$              6.698,70  R$                   8.264,87 

5.3 COMPOS. COMP009
DRENO BARBACÃ DN 100 MM, EXCLUSIVE MATERIAL 

DRENANTE
UND 110,00        24,67R$           23,38% 30,44R$              R$              2.713,70  R$                   3.348,40 

5.4 COMPOS. COMP010 COLCHÃO DRENANTE COM BRITA M3 18,00          211,64R$         23,38% 261,12R$            R$              3.809,52  R$                   4.700,16 

5.5 COMPOS. COMP011 COLCHÃO DRENANTE COM AREIA M3 18,00          225,97R$         23,38% 278,80R$            R$              4.067,46  R$                   5.018,40 

5.6
SINAPI 

MARÇO/24
89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 65,00          26,87R$           23,38% 33,15R$              R$              1.746,55  R$                   2.154,75 

5.7
SINAPI 

MARÇO/24
99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE 

ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 

1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR 

BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 65,00          458,59R$         23,38% 565,81R$            R$            29.808,35  R$                 36.777,65 

5.8 COMPOS. COMP016
JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTCIA DE 3mm E 

MANTA GEOTÊXTIL
M² 17,96          92,00R$           23,38% 113,51R$            R$              1.652,32  R$                   2.038,64 

8.0 RUA NOVA OLIMPIA 765.898,51R$                

1 TERRAPLENAGEM 156.275,57R$                

1.1
SINAPI 

MARÇO/24
101116

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA 

COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). 

AF_07/2020

M3 632,50        2,21R$             23,38% 2,73R$                R$              1.397,83  R$                   1.726,73 

1.2
SINAPI 

MARÇO/24
100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 759,00        8,84R$             23,38% 10,91R$              R$              6.709,56  R$                   8.280,68 

1.3
SINAPI 

MARÇO/24
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 6.072,00     2,92R$             23,38% 3,60R$                R$            17.730,23  R$                 21.859,18 

1.4 COMPOS. COMP014
GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 1.274,16 79,14R$           23,38% 97,64R$              R$          100.837,02  R$               124.408,98 

2 DRENAGEM 64.535,61R$                  

2.1 COMPOS. COMP012

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM) COM LINHA 

D'ÁGUA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO

M 408,53 94,68R$           23,38% 116,82R$            R$            38.679,62  R$                 47.724,47 

2.2 COMPOS. COMP013
ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM)
M 254,83 53,47R$           23,38% 65,97R$              R$            13.625,76  R$                 16.811,14 

3 PAVIMENTAÇÃO 218.803,56R$                

3.1
SINAPI 

MARÇO/24
100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 1.274,16 2,63R$             23,38% 3,24R$                R$              3.351,04  R$                   4.128,28 

3.2 COMPOS. COMP007

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E 

MATERIAL

M3 254,83 214,97R$         23,38% 265,23R$            R$            54.780,81  R$                 67.588,56 

3.3 COMPOS. COMP011 COLCHÃO DRENANTE COM AREIA M3 63,71 225,97R$         23,38% 278,80R$            R$            14.396,10  R$                 17.761,79 

3.4
SINAPI 

MARÇO/24
92398

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 1.274,16 77,42R$           23,38% 95,52R$              R$            98.645,47  R$               121.707,76 

3.5
SINAPI 

MARÇO/24
100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 63,71 9,37R$             23,38% 11,56R$              R$                 596,96  R$                      736,49 



3.6
SINAPI 

MARÇO/24
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.911,30 2,92R$             23,38% 3,60R$                R$              5.581,00  R$                   6.880,68 

4 PASSEIO/ACESSIBILIDADE 325.008,29R$                

4.1
SINAPI 

MARÇO/24
102498

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 

(CAIAÇÃO). AF_05/2021
M 61,28 1,55R$             23,38% 1,91R$                R$                  94,98  R$                      117,04 

4.2
SINAPI 

MARÇO/24
92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 807,18 71,97R$           23,38% 88,80R$              R$            58.092,74  R$                 71.677,58 

4.3 COMPOS. COMP002

RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO Fck = 20MPa, 

DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM 

CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA 

SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA  (COMPRIMENTO 8,00 M X 

LARGURA VARIÁVEL)

M 6,00 476,38R$         23,38% 587,76R$            R$              2.858,28  R$                   3.526,56 

4.4
SINAPI 

MARÇO/24
101094

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 

BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M 296,57 207,41R$         23,38% 255,90R$            R$            61.511,58  R$                 75.892,26 

4.5
SINAPI 

MARÇO/24
102077

ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 

25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA

M3 24,96 5.108,70R$      23,38% 6.303,11R$         R$          127.513,15  R$               157.325,63 

4.6 COMPOS. COMP015 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE M3 40,42 293,67R$         23,38% 362,33R$            R$            11.870,14  R$                 14.645,38 

4.7
SINAPI 

MARÇO/24
100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 52,53 8,56R$             23,38% 10,56R$              R$                 449,66  R$                      554,72 

4.8
SINAPI 

MARÇO/24
95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 420,24 2,45R$             23,38% 3,02R$                R$              1.029,59  R$                   1.269,12 

5 SINALIZAÇÃO 1.275,48R$                    

5.1 COMPOS. COMP004
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 

DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 2,00            90,98R$           23,38% 112,25R$            R$                 181,96  R$                      224,50 

5.2 COMPOS. COMP003
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA L 

= 0,25 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 2,00            186,75R$         23,38% 230,41R$            R$                 373,50  R$                      460,82 

5.3 COMPOS. COMP006

SUPORTE METÁLICO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 

50MM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 2,00            239,16R$         23,38% 295,08R$            R$                 478,32  R$                      590,16 

9.0 RUA Q 782.448,65R$                

1 TERRAPLENAGEM 142.863,33R$                

1.1
SINAPI 

MARÇO/24
101116

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA 

COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). 

AF_07/2020

M3 510,01        2,21R$             23,38% 2,73R$                R$              1.127,13  R$                   1.392,33 

1.2
SINAPI 

MARÇO/24
100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 612,01        8,84R$             23,38% 10,91R$              R$              5.410,19  R$                   6.677,05 

1.3
SINAPI 

MARÇO/24
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 4.896,10     2,92R$             23,38% 3,60R$                R$            14.296,60  R$                 17.625,95 

1.4 COMPOS. COMP014
GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 1.200,00 79,14R$           23,38% 97,64R$              R$            94.968,00  R$               117.168,00 

2 DRENAGEM 289.164,48R$                



2.1 COMPOS. COMP012

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM) COM LINHA 

D'ÁGUA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO

M 403,17 94,68R$           23,38% 116,82R$            R$            38.172,14  R$                 47.098,32 

2.2 COMPOS. COMP013
ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM)
M 36,00 53,47R$           23,38% 65,97R$              R$              1.924,92  R$                   2.374,92 

2.3
SINAPI 

MARÇO/24
M0047

Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 

x 40 cm
un 30,00          102,07R$         23,38% 125,93R$            R$              3.062,10  R$                   3.777,90 

2.4
SINAPI 

MARÇO/24
M0771 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva un 6,00            345,45R$         23,38% 426,22R$            R$              2.072,70  R$                   2.557,32 

2.5
SINAPI 

MARÇO/24
37524

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA 

SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X 

C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     50,00          2,80R$             23,38% 3,45R$                R$                 140,00  R$                      172,50 

2.6
SINAPI 

MARÇO/24
95568

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 28,98          108,33R$         23,38% 133,66R$            R$              3.139,40  R$                   3.873,47 

2.7
SINAPI 

MARÇO/24
92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 121,39        236,91R$         23,38% 292,30R$            R$            28.758,50  R$                 35.482,30 

2.8
SINAPI 

MARÇO/24
92214

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 93,29          379,38R$         23,38% 468,08R$            R$            35.392,36  R$                 43.667,18 

2.9
SINAPI 

MARÇO/24
97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 8,00            1.414,30R$      23,38% 1.744,96R$         R$            11.314,40  R$                 13.959,68 

2.10
SINAPI 

MARÇO/24
101570

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. 

AF_08/2020

M2 804,47        22,57R$           23,38% 27,85R$              R$            18.156,89  R$                 22.404,49 

2.11
SINAPI 

MARÇO/24
90084

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR 

QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 482,00        11,22R$           23,38% 13,84R$              R$              5.408,04  R$                   6.670,88 

2.12
SINAPI 

MARÇO/24
93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3 75,08          75,11R$           23,38% 92,67R$              R$              5.639,26  R$                   6.957,66 

2.13
SINAPI 

MARÇO/24
93368

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 

111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 

COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 270,76        20,95R$           23,38% 25,85R$              R$              5.672,42  R$                   6.999,15 

2.14
SINAPI 

MARÇO/24
93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 108,97        25,31R$           23,38% 31,23R$              R$              2.758,03  R$                   3.403,13 

2.15
SINAPI 

MARÇO/24
100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 212,83        8,56R$             23,38% 10,56R$              R$              1.821,82  R$                   2.247,48 

2.16
SINAPI 

MARÇO/24
95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.702,64     2,45R$             23,38% 3,02R$                R$              4.171,47  R$                   5.141,97 

2.17
SINAPI 

MARÇO/24
101618

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_08/2020

M3 29,46          247,00R$         23,38% 304,75R$            R$              7.276,62  R$                   8.977,94 



2.18
SINAPI 

MARÇO/24
99326

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA 

DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 6,00            7.940,92R$      23,38% 9.797,51R$         R$            47.645,52  R$                 58.785,06 

2.19
SINAPI 

MARÇO/24
99282

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA 

DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020

M 2,51            2.635,40R$      23,38% 3.251,56R$         R$              6.614,85  R$                   8.161,42 

2.20
SINAPI 

MARÇO/24
98115

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E 

ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020

UN 6,00            92,85R$           23,38% 114,56R$            R$                 557,10  R$                      687,36 

2.21
SINAPI 

MARÇO/24
102751

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM 

CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO 

FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 1,00            4.672,03R$      23,38% 5.764,35R$         R$              4.672,03  R$                   5.764,35 

3 PAVIMENTAÇÃO 206.068,80R$                

3.1
SINAPI 

MARÇO/24
100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 1.200,00 2,63R$             23,38% 3,24R$                R$              3.156,00  R$                   3.888,00 

3.2 COMPOS. COMP007

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E 

MATERIAL

M3 240,00 214,97R$         23,38% 265,23R$            R$            51.592,80  R$                 63.655,20 

3.3 COMPOS. COMP011 COLCHÃO DRENANTE COM AREIA M3 60,00 225,97R$         23,38% 278,80R$            R$            13.558,20  R$                 16.728,00 

3.4
SINAPI 

MARÇO/24
92398

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 1.200,00 77,42R$           23,38% 95,52R$              R$            92.904,00  R$               114.624,00 

3.5
SINAPI 

MARÇO/24
100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 60,00 9,37R$             23,38% 11,56R$              R$                 562,20  R$                      693,60 

3.6
SINAPI 

MARÇO/24
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.800,00 2,92R$             23,38% 3,60R$                R$              5.256,00  R$                   6.480,00 

4 PASSEIO/ACESSIBILIDADE 143.076,56R$                

4.1
SINAPI 

MARÇO/24
102498

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 

(CAIAÇÃO). AF_05/2021
M 60,48 1,55R$             23,38% 1,91R$                R$                  93,74  R$                      115,52 

4.2
SINAPI 

MARÇO/24
92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 535,70 71,97R$           23,38% 88,80R$              R$            38.554,33  R$                 47.570,16 

4.3 COMPOS. COMP002

RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO Fck = 20MPa, 

DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM 

CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA 

SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA  (COMPRIMENTO 8,00 M X 

LARGURA VARIÁVEL)

M 6,00 476,38R$         23,38% 587,76R$            R$              2.858,28  R$                   3.526,56 

4.4
SINAPI 

MARÇO/24
101094

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 

BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M 296,60 207,41R$         23,38% 255,90R$            R$            61.517,81  R$                 75.899,94 

4.5 COMPOS. COMP015 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE M3 39,18 293,67R$         23,38% 362,33R$            R$            11.505,99  R$                 14.196,09 

4.6
SINAPI 

MARÇO/24
100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 50,93 8,56R$             23,38% 10,56R$              R$                 435,96  R$                      537,82 

4.7
SINAPI 

MARÇO/24
95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 407,44 2,45R$             23,38% 3,02R$                R$                 998,23  R$                   1.230,47 

5 SINALIZAÇÃO 1.275,48R$                    

5.1 COMPOS. COMP004
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 

DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 2,00            90,98R$           23,38% 112,25R$            R$                 181,96  R$                      224,50 



5.2 COMPOS. COMP003
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA L 

= 0,25 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 2,00            186,75R$         23,38% 230,41R$            R$                 373,50  R$                      460,82 

5.3 COMPOS. COMP006

SUPORTE METÁLICO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 

50MM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 2,00            239,16R$         23,38% 295,08R$            R$                 478,32  R$                      590,16 

10.0 RUA QUITERIA ALVES 717.759,55R$                

1 TERRAPLENAGEM 127.425,33R$                

1.1
SINAPI 

MARÇO/24
101116

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA 

COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). 

AF_07/2020

M3 324,60        2,21R$             23,38% 2,73R$                R$                 717,38  R$                      886,17 

1.2
SINAPI 

MARÇO/24
100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 389,52        8,84R$             23,38% 10,91R$              R$              3.443,35  R$                   4.249,65 

1.3
SINAPI 

MARÇO/24
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.116,15     2,92R$             23,38% 3,60R$                R$              9.099,17  R$                 11.218,15 

1.4 COMPOS. COMP014
GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 1.137,56 79,14R$           23,38% 97,64R$              R$            90.026,50  R$               111.071,36 

2 DRENAGEM 234.696,52R$                

2.1 COMPOS. COMP012

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM) COM LINHA 

D'ÁGUA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO

M 413,66 94,68R$           23,38% 116,82R$            R$            39.165,33  R$                 48.323,76 

2.2 COMPOS. COMP013
ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM)
M 155,12 53,47R$           23,38% 65,97R$              R$              8.294,27  R$                 10.233,27 

2.3
SINAPI 

MARÇO/24
M0047

Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 

x 40 cm
un 31,00          102,07R$         23,38% 125,93R$            R$              3.164,17  R$                   3.903,83 

2.4
SINAPI 

MARÇO/24
M0771 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva un 6,00            345,45R$         23,38% 426,22R$            R$              2.072,70  R$                   2.557,32 

2.5
SINAPI 

MARÇO/24
37524

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA 

SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X 

C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     50,00          2,80R$             23,38% 3,45R$                R$                 140,00  R$                      172,50 

2.6
SINAPI 

MARÇO/24
92211

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 29,44          156,75R$         23,38% 193,40R$            R$              4.614,72  R$                   5.693,70 

2.7
SINAPI 

MARÇO/24
92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 119,23        236,91R$         23,38% 292,30R$            R$            28.246,78  R$                 34.850,93 

2.8
SINAPI 

MARÇO/24
97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 10,00          1.414,30R$      23,38% 1.744,96R$         R$            14.143,00  R$                 17.449,60 

2.9
SINAPI 

MARÇO/24
101570

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. 

AF_08/2020

M2 637,88        22,57R$           23,38% 27,85R$              R$            14.396,95  R$                 17.764,96 

2.10
SINAPI 

MARÇO/24
90084

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR 

QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 278,87        11,22R$           23,38% 13,84R$              R$              3.128,92  R$                   3.859,56 

2.11
SINAPI 

MARÇO/24
93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3 28,85          75,11R$           23,38% 92,67R$              R$              2.166,92  R$                   2.673,53 



2.12
SINAPI 

MARÇO/24
93368

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 

111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 

COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 176,25        20,95R$           23,38% 25,85R$              R$              3.692,44  R$                   4.556,06 

2.13
SINAPI 

MARÇO/24
93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 55,22          25,31R$           23,38% 31,23R$              R$              1.397,62  R$                   1.724,52 

2.14
SINAPI 

MARÇO/24
100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 91,26          8,56R$             23,38% 10,56R$              R$                 781,19  R$                      963,71 

2.15
SINAPI 

MARÇO/24
95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 730,11        2,45R$             23,38% 3,02R$                R$              1.788,77  R$                   2.204,93 

2.16
SINAPI 

MARÇO/24
101618

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_08/2020

M3 14,31          247,00R$         23,38% 304,75R$            R$              3.534,57  R$                   4.360,97 

2.17
SINAPI 

MARÇO/24
99326

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA 

DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 5,00            7.940,92R$      23,38% 9.797,51R$         R$            39.704,60  R$                 48.987,55 

2.18
SINAPI 

MARÇO/24
99282

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA 

DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020

M 5,56            2.635,40R$      23,38% 3.251,56R$         R$            14.652,82  R$                 18.078,67 

2.19
SINAPI 

MARÇO/24
98115

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E 

ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020

UN 5,00            92,85R$           23,38% 114,56R$            R$                 464,25  R$                      572,80 

2.20
SINAPI 

MARÇO/24
102751

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM 

CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO 

FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 1,00            4.672,03R$      23,38% 5.764,35R$         R$              4.672,03  R$                   5.764,35 

3 PAVIMENTAÇÃO 195.346,06R$                

3.1
SINAPI 

MARÇO/24
100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 1.137,56 2,63R$             23,38% 3,24R$                R$              2.991,78  R$                   3.685,69 

3.2 COMPOS. COMP007

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E 

MATERIAL

M3 227,51 214,97R$         23,38% 265,23R$            R$            48.907,82  R$                 60.342,48 

3.3 COMPOS. COMP011 COLCHÃO DRENANTE COM AREIA M3 56,88 225,97R$         23,38% 278,80R$            R$            12.852,72  R$                 15.857,59 

3.4
SINAPI 

MARÇO/24
92398

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 1.137,56 77,42R$           23,38% 95,52R$              R$            88.069,90  R$               108.659,73 

3.5
SINAPI 

MARÇO/24
100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 56,88 9,37R$             23,38% 11,56R$              R$                 532,97  R$                      657,53 

3.6
SINAPI 

MARÇO/24
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.706,40 2,92R$             23,38% 3,60R$                R$              4.982,69  R$                   6.143,04 

4 PASSEIO/ACESSIBILIDADE 159.246,57R$                

4.1
SINAPI 

MARÇO/24
102498

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 

(CAIAÇÃO). AF_05/2021
M 62,50 1,55R$             23,38% 1,91R$                R$                  96,88  R$                      119,38 



4.2
SINAPI 

MARÇO/24
92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 607,90 71,97R$           23,38% 88,80R$              R$            43.750,56  R$                 53.981,52 

4.3 COMPOS. COMP002

RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO Fck = 20MPa, 

DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM 

CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA 

SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA  (COMPRIMENTO 8,00 M X 

LARGURA VARIÁVEL)

M 8,00 476,38R$         23,38% 587,76R$            R$              3.811,04  R$                   4.702,08 

4.4
SINAPI 

MARÇO/24
101094

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 

BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M 369,80 207,41R$         23,38% 255,90R$            R$            76.700,22  R$                 94.631,82 

4.5 COMPOS. COMP015 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE M3 16,04 293,67R$         23,38% 362,33R$            R$              4.710,47  R$                   5.811,77 

5 SINALIZAÇÃO 1.045,07R$                    

5.1 COMPOS. COMP004
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 

DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 2,00            90,98R$           23,38% 112,25R$            R$                 181,96  R$                      224,50 

5.2 COMPOS. COMP003
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA L 

= 0,25 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 1,00            186,75R$         23,38% 230,41R$            R$                 186,75  R$                      230,41 

5.3 COMPOS. COMP006

SUPORTE METÁLICO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 

50MM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 2,00            239,16R$         23,38% 295,08R$            R$                 478,32  R$                      590,16 

11.0 RUA SANTA MÔNICA 833.988,59R$                

1 TERRAPLENAGEM 196.717,91R$                

1.1
SINAPI 

MARÇO/24
101116

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA 

COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). 

AF_07/2020

M3 630,44        2,21R$             23,38% 2,73R$                R$              1.393,28  R$                   1.721,11 

1.2
SINAPI 

MARÇO/24
100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 756,53        8,84R$             23,38% 10,91R$              R$              6.687,73  R$                   8.253,75 

1.3
SINAPI 

MARÇO/24
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 6.052,24     2,92R$             23,38% 3,60R$                R$            17.672,55  R$                 21.788,08 

1.4 COMPOS. COMP014
GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 1.689,42 79,14R$           23,38% 97,64R$              R$          133.700,70  R$               164.954,97 

2 DRENAGEM 79.722,23R$                  

2.1 COMPOS. COMP012

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM) COM LINHA 

D'ÁGUA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO

M 563,18 94,68R$           23,38% 116,82R$            R$            53.321,88  R$                 65.790,69 

2.2 COMPOS. COMP013
ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM)
M 211,18 53,47R$           23,38% 65,97R$              R$            11.291,79  R$                 13.931,54 

3 PAVIMENTAÇÃO 290.112,77R$                

3.1
SINAPI 

MARÇO/24
100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 1.689,42 2,63R$             23,38% 3,24R$                R$              4.443,17  R$                   5.473,72 

3.2 COMPOS. COMP007

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E 

MATERIAL

M3 337,88 214,97R$         23,38% 265,23R$            R$            72.634,06  R$                 89.615,91 

3.3 COMPOS. COMP011 COLCHÃO DRENANTE COM AREIA M3 84,47 225,97R$         23,38% 278,80R$            R$            19.087,91  R$                 23.550,51 

3.4
SINAPI 

MARÇO/24
92398

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 1.689,42 77,42R$           23,38% 95,52R$              R$          130.794,90  R$               161.373,40 

3.5
SINAPI 

MARÇO/24
100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 84,47 9,37R$             23,38% 11,56R$              R$                 791,48  R$                      976,47 

3.6
SINAPI 

MARÇO/24
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.534,10 2,92R$             23,38% 3,60R$                R$              7.399,57  R$                   9.122,76 

4 PASSEIO/ACESSIBILIDADE 266.390,61R$                



4.1
SINAPI 

MARÇO/24
102498

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 

(CAIAÇÃO). AF_05/2021
M 84,48 1,55R$             23,38% 1,91R$                R$                 130,94  R$                      161,36 

4.2
SINAPI 

MARÇO/24
92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 1.464,20 71,97R$           23,38% 88,80R$              R$          105.378,47  R$               130.020,96 

4.3 COMPOS. COMP002

RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO Fck = 20MPa, 

DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM 

CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA 

SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA  (COMPRIMENTO 8,00 M X 

LARGURA VARIÁVEL)

M 8,00 476,38R$         23,38% 587,76R$            R$              3.811,04  R$                   4.702,08 

4.4
SINAPI 

MARÇO/24
101094

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 

BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M 489,11 207,41R$         23,38% 255,90R$            R$          101.446,31  R$               125.163,25 

4.5 COMPOS. COMP015 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE M3 15,66 293,67R$         23,38% 362,33R$            R$              4.598,87  R$                   5.674,09 

4.6
SINAPI 

MARÇO/24
100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 20,35 8,56R$             23,38% 10,56R$              R$                 174,20  R$                      214,90 

4.7
SINAPI 

MARÇO/24
95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 150,32 2,45R$             23,38% 3,02R$                R$                 368,28  R$                      453,97 

5 SINALIZAÇÃO 1.045,07R$                    

5.1 COMPOS. COMP004
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 

DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 2,00            90,98R$           23,38% 112,25R$            R$                 181,96  R$                      224,50 

5.2 COMPOS. COMP003
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA L 

= 0,25 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 1,00            186,75R$         23,38% 230,41R$            R$                 186,75  R$                      230,41 

5.3 COMPOS. COMP006

SUPORTE METÁLICO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 

50MM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 2,00            239,16R$         23,38% 295,08R$            R$                 478,32  R$                      590,16 

12.0 RUA CANDIUVA 394.784,03R$                

1 TERRAPLENAGEM 92.172,90R$                  

1.1
SINAPI 

MARÇO/24
101116

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA 

COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). 

AF_07/2020

M3 334,52        2,21R$             23,38% 2,73R$                R$                 739,28  R$                      913,23 

1.2
SINAPI 

MARÇO/24
100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 401,41        8,84R$             23,38% 10,91R$              R$              3.548,50  R$                   4.379,43 

1.3
SINAPI 

MARÇO/24
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.211,32     2,92R$             23,38% 3,60R$                R$              9.377,04  R$                 11.560,74 

1.4 COMPOS. COMP014
GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 771,40 79,14R$           23,38% 97,64R$              R$            61.048,60  R$                 75.319,50 

2 DRENAGEM 46.211,13R$                  

2.1 COMPOS. COMP012

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM) COM LINHA 

D'ÁGUA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO

M 308,44 94,68R$           23,38% 116,82R$            R$            29.203,10  R$                 36.031,96 

2.2 COMPOS. COMP013
ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM)
M 154,30 53,47R$           23,38% 65,97R$              R$              8.250,42  R$                 10.179,17 

3 PAVIMENTAÇÃO 132.467,90R$                

3.1
SINAPI 

MARÇO/24
100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 771,40 2,63R$             23,38% 3,24R$                R$              2.028,78  R$                   2.499,34 

3.2 COMPOS. COMP007

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E 

MATERIAL

M3 154,28 214,97R$         23,38% 265,23R$            R$            33.165,57  R$                 40.919,68 

3.3 COMPOS. COMP011 COLCHÃO DRENANTE COM AREIA M3 38,57 225,97R$         23,38% 278,80R$            R$              8.715,66  R$                 10.753,32 



3.4
SINAPI 

MARÇO/24
92398

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 771,40 77,42R$           23,38% 95,52R$              R$            59.721,79  R$                 73.684,13 

3.5
SINAPI 

MARÇO/25
100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 38,57 9,37R$             23,38% 11,56R$              R$                 361,40  R$                      445,87 

3.6
SINAPI 

MARÇO/26
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.157,10 2,92R$             23,38% 3,60R$                R$              3.378,73  R$                   4.165,56 

4 PASSEIO/ACESSIBILIDADE 122.887,03R$                

4.1
SINAPI 

MARÇO/24
102498

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 

(CAIAÇÃO). AF_05/2021
M 46,58 1,55R$             23,38% 1,91R$                R$                  72,20  R$                        88,97 

4.2
SINAPI 

MARÇO/24
92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 316,99 71,97R$           23,38% 88,80R$              R$            22.813,77  R$                 28.148,71 

4.3 COMPOS. COMP002

RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO Fck = 20MPa, 

DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM 

CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA 

SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA  (COMPRIMENTO 8,00 M X 

LARGURA VARIÁVEL)

M 6,00 476,38R$         23,38% 587,76R$            R$              2.858,28  R$                   3.526,56 

4.4
SINAPI 

MARÇO/24
101094

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 

BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M 307,59 207,41R$         23,38% 255,90R$            R$            63.797,24  R$                 78.712,28 

4.5 COMPOS. COMP015 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE M3 30,64 293,67R$         23,38% 362,33R$            R$              8.998,05  R$                 11.101,79 

4.6
SINAPI 

MARÇO/24
100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 39,83 8,56R$             23,38% 10,56R$              R$                 340,94  R$                      420,60 

4.7
SINAPI 

MARÇO/24
95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 294,08 2,45R$             23,38% 3,02R$                R$                 720,50  R$                      888,12 

5 SINALIZAÇÃO 1.045,07R$                    

5.1 COMPOS. COMP004
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 

DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 2,00            90,98R$           23,38% 112,25R$            R$                 181,96  R$                      224,50 

5.2 COMPOS. COMP003
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA L 

= 0,25 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 1,00            186,75R$         23,38% 230,41R$            R$                 186,75  R$                      230,41 

5.3 COMPOS. COMP006

SUPORTE METÁLICO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 

50MM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 2,00            239,16R$         23,38% 295,08R$            R$                 478,32  R$                      590,16 

13.0 RUA DIOMEDES TROTA 1.145.831,79R$             

1 TERRAPLENAGEM 269.591,71R$                

1.1
SINAPI 

MARÇO/24
101116

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA 

COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). 

AF_07/2020

M3 826,80        2,21R$             23,38% 2,73R$                R$              1.827,24  R$                   2.257,17 

1.2
SINAPI 

MARÇO/24
100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 992,16        8,84R$             23,38% 10,91R$              R$              8.770,73  R$                 10.824,51 

1.3
SINAPI 

MARÇO/24
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 7.937,31     2,92R$             23,38% 3,60R$                R$            23.176,95  R$                 28.574,33 

1.4 COMPOS. COMP014
GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 2.334,45 79,14R$           23,38% 97,64R$              R$          184.748,37  R$               227.935,70 

2 DRENAGEM 124.607,54R$                

2.1 COMPOS. COMP012

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM) COM LINHA 

D'ÁGUA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO

M 934,83 94,68R$           23,38% 116,82R$            R$            88.509,70  R$               109.206,84 



2.2 COMPOS. COMP013
ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM)
M 233,45 53,47R$           23,38% 65,97R$              R$            12.482,57  R$                 15.400,70 

3 PAVIMENTAÇÃO 400.880,78R$                

3.1
SINAPI 

MARÇO/24
100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 2.334,45 2,63R$             23,38% 3,24R$                R$              6.139,60  R$                   7.563,62 

3.2 COMPOS. COMP007

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E 

MATERIAL

M3 466,89 214,97R$         23,38% 265,23R$            R$          100.367,34  R$               123.833,23 

3.3 COMPOS. COMP011 COLCHÃO DRENANTE COM AREIA M3 116,72 225,97R$         23,38% 278,80R$            R$            26.375,78  R$                 32.542,23 

3.4
SINAPI 

MARÇO/24
92398

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 2.334,45 77,42R$           23,38% 95,52R$              R$          180.733,12  R$               222.986,66 

3.5
SINAPI 

MARÇO/24
100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 116,72 9,37R$             23,38% 11,56R$              R$              1.093,67  R$                   1.349,28 

3.6
SINAPI 

MARÇO/24
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.501,60 2,92R$             23,38% 3,60R$                R$            10.224,67  R$                 12.605,76 

4 PASSEIO/ACESSIBILIDADE 349.476,28R$                

4.1
SINAPI 

MARÇO/24
102498

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 

(CAIAÇÃO). AF_05/2021
M 140,22 1,55R$             23,38% 1,91R$                R$                 217,34  R$                      267,82 

4.2
SINAPI 

MARÇO/24
92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 979,73 71,97R$           23,38% 88,80R$              R$            70.511,17  R$                 87.000,02 

4.3 COMPOS. COMP002

RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO Fck = 20MPa, 

DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM 

CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA 

SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA  (COMPRIMENTO 8,00 M X 

LARGURA VARIÁVEL)

M 16,00 476,38R$         23,38% 587,76R$            R$              7.622,08  R$                   9.404,16 

4.4
SINAPI 

MARÇO/24
101094

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 

BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M 933,58 207,41R$         23,38% 255,90R$            R$          193.633,83  R$               238.903,12 

4.5 COMPOS. COMP015 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE M3 34,32 293,67R$         23,38% 362,33R$            R$            10.078,75  R$                 12.435,17 

4.6
SINAPI 

MARÇO/24
100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 44,61 8,56R$             23,38% 10,56R$              R$                 381,86  R$                      471,08 

4.7
SINAPI 

MARÇO/24
95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 329,44 2,45R$             23,38% 3,02R$                R$                 807,13  R$                      994,91 

5 SINALIZAÇÃO 1.275,48R$                    

5.1 COMPOS. COMP004
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 

DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 2,00            90,98R$           23,38% 112,25R$            R$                 181,96  R$                      224,50 

5.2 COMPOS. COMP003
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA L 

= 0,25 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 2,00            186,75R$         23,38% 230,41R$            R$                 373,50  R$                      460,82 

5.3 COMPOS. COMP006

SUPORTE METÁLICO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 

50MM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 2,00            239,16R$         23,38% 295,08R$            R$                 478,32  R$                      590,16 

14.0 RUA ALEXANDRIA 379.029,40R$                

1 TERRAPLENAGEM 82.896,92R$                  

1.1
SINAPI 

MARÇO/24
101116

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA 

COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). 

AF_07/2020

M3 279,86        2,21R$             23,38% 2,73R$                R$                 618,49  R$                      764,02 

1.2
SINAPI 

MARÇO/24
100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 335,83        8,84R$             23,38% 10,91R$              R$              2.968,73  R$                   3.663,89 



1.3
SINAPI 

MARÇO/24
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.686,63     2,92R$             23,38% 3,60R$                R$              7.844,96  R$                   9.671,87 

1.4 COMPOS. COMP014
GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 704,60 79,14R$           23,38% 97,64R$              R$            55.762,04  R$                 68.797,14 

2 DRENAGEM 45.803,94R$                  

2.1 COMPOS. COMP012

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM) COM LINHA 

D'ÁGUA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO

M 352,30 94,68R$           23,38% 116,82R$            R$            33.355,76  R$                 41.155,69 

2.2 COMPOS. COMP013
ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM)
M 70,46 53,47R$           23,38% 65,97R$              R$              3.767,50  R$                   4.648,25 

3 PAVIMENTAÇÃO 120.996,72R$                

3.1
SINAPI 

MARÇO/24
100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 704,60 2,63R$             23,38% 3,24R$                R$              1.853,10  R$                   2.282,90 

3.2 COMPOS. COMP007

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E 

MATERIAL

M3 140,92 214,97R$         23,38% 265,23R$            R$            30.293,57  R$                 37.376,21 

3.3 COMPOS. COMP011 COLCHÃO DRENANTE COM AREIA M3 35,23 225,97R$         23,38% 278,80R$            R$              7.960,92  R$                   9.822,12 

3.4
SINAPI 

MARÇO/24
92398

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 704,60 77,42R$           23,38% 95,52R$              R$            54.550,13  R$                 67.303,39 

3.5
SINAPI 

MARÇO/24
100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 35,23 9,37R$             23,38% 11,56R$              R$                 330,11  R$                      407,26 

3.6
SINAPI 

MARÇO/24
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.056,90 2,92R$             23,38% 3,60R$                R$              3.086,15  R$                   3.804,84 

4 PASSEIO/ACESSIBILIDADE 128.286,75R$                

4.1
SINAPI 

MARÇO/24
102498

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 

(CAIAÇÃO). AF_05/2021
M 52,85 1,55R$             23,38% 1,91R$                R$                  81,92  R$                      100,94 

4.2
SINAPI 

MARÇO/24
92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 351,66 71,97R$           23,38% 88,80R$              R$            25.308,97  R$                 31.227,41 

4.3 COMPOS. COMP002

RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO Fck = 20MPa, 

DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM 

CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA 

SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA  (COMPRIMENTO 8,00 M X 

LARGURA VARIÁVEL)

M 8,00 476,38R$         23,38% 587,76R$            R$              3.811,04  R$                   4.702,08 

4.4
SINAPI 

MARÇO/24
101094

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 

BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M 351,02 207,41R$         23,38% 255,90R$            R$            72.805,06  R$                 89.826,02 

4.5 COMPOS. COMP015 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE M3 6,00 293,67R$         23,38% 362,33R$            R$              1.762,02  R$                   2.173,98 

4.6
SINAPI 

MARÇO/24
100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 7,80 8,56R$             23,38% 10,56R$              R$                  66,77  R$                        82,37 

4.7
SINAPI 

MARÇO/24
95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 57,60 2,45R$             23,38% 3,02R$                R$                 141,12  R$                      173,95 

5 SINALIZAÇÃO 1.045,07R$                    

5.1 COMPOS. COMP004
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 

DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 2,00            90,98R$           23,38% 112,25R$            R$                 181,96  R$                      224,50 

5.2 COMPOS. COMP003
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA L 

= 0,25 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 1,00            186,75R$         23,38% 230,41R$            R$                 186,75  R$                      230,41 



5.3 COMPOS. COMP006

SUPORTE METÁLICO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 

50MM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 2,00            239,16R$         23,38% 295,08R$            R$                 478,32  R$                      590,16 

15.0 RUA AUGUSTO DOS ANJOS + SAMUEL MACDOVEL 978.278,82R$                

1 TERRAPLENAGEM 223.741,03R$                

1.1
SINAPI 

MARÇO/24
101116

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA 

COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). 

AF_07/2020

M3 480,64        2,21R$             23,38% 2,73R$                R$              1.062,22  R$                   1.312,15 

1.2
SINAPI 

MARÇO/24
100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 576,77        8,84R$             23,38% 10,91R$              R$              5.098,64  R$                   6.292,55 

1.3
SINAPI 

MARÇO/24
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 4.614,15     2,92R$             23,38% 3,60R$                R$            13.473,32  R$                 16.610,94 

1.4 COMPOS. COMP014
GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 2.043,48 79,14R$           23,38% 97,64R$              R$          161.721,01  R$               199.525,39 

2 DRENAGEM 204.939,45R$                

2.1 COMPOS. COMP012

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM) COM LINHA 

D'ÁGUA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO

M 694,68 94,68R$           23,38% 116,82R$            R$            65.772,30  R$                 81.152,52 

2.2 COMPOS. COMP013
ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM)
M 408,70 53,47R$           23,38% 65,97R$              R$            21.853,19  R$                 26.961,94 

2.3
SINAPI 

MARÇO/24
M0047

Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 

x 40 cm
un 51,00          102,07R$         23,38% 125,93R$            R$              5.205,57  R$                   6.422,43 

2.4
SINAPI 

MARÇO/24
M0771 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva un 8,00            345,45R$         23,38% 426,22R$            R$              2.763,60  R$                   3.409,76 

2.5
SINAPI 

MARÇO/24
37524

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA 

SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X 

C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     50,00          2,80R$             23,38% 3,45R$                R$                 140,00  R$                      172,50 

2.6
SINAPI 

MARÇO/24
92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 32,00          128,45R$         23,38% 158,48R$            R$              4.110,40  R$                   5.071,36 

2.7
SINAPI 

MARÇO/24
92214

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 47,20          379,38R$         23,38% 468,08R$            R$            17.906,74  R$                 22.093,38 

2.8
SINAPI 

MARÇO/24
97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 6,00            1.414,30R$      23,38% 1.744,96R$         R$              8.485,80  R$                 10.469,76 

2.9
SINAPI 

MARÇO/24
101570

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. 

AF_08/2020

M2 124,77        22,57R$           23,38% 27,85R$              R$              2.816,06  R$                   3.474,84 

2.10
SINAPI 

MARÇO/24
90084

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR 

QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 42,15          11,22R$           23,38% 13,84R$              R$                 472,92  R$                      583,36 

2.11
SINAPI 

MARÇO/24
93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3 38,25          75,11R$           23,38% 92,67R$              R$              2.872,96  R$                   3.544,63 



2.12
SINAPI 

MARÇO/24
93368

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 

111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 

COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 29,12          20,95R$           23,38% 25,85R$              R$                 610,06  R$                      752,75 

2.13
SINAPI 

MARÇO/24
93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 22,87          25,31R$           23,38% 31,23R$              R$                 578,84  R$                      714,23 

2.14
SINAPI 

MARÇO/24
100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 34,09          8,56R$             23,38% 10,56R$              R$                 291,81  R$                      359,99 

2.15
SINAPI 

MARÇO/24
95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 272,70        2,45R$             23,38% 3,02R$                R$                 668,12  R$                      823,55 

2.16
SINAPI 

MARÇO/24
101618

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_08/2020

M3 4,80            247,00R$         23,38% 304,75R$            R$              1.185,60  R$                   1.462,80 

2.17
SINAPI 

MARÇO/24
99326

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA 

DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 2,00            7.940,92R$      23,38% 9.797,51R$         R$            15.881,84  R$                 19.595,02 

2.18
SINAPI 

MARÇO/24
99282

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA 

DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020

M 0,11            2.635,40R$      23,38% 3.251,56R$         R$                 289,89  R$                      357,67 

2.19
SINAPI 

MARÇO/24
98115

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E 

ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020

UN 2,00            92,85R$           23,38% 114,56R$            R$                 185,70  R$                      229,12 

2.20 COMPOS. COMP017

DEMOLIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES OU ARMADO 

D=0,80M, SEM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO

M 340,58 41,14R$           23,38% 50,76R$              R$            14.011,46  R$                 17.287,84 

3 PAVIMENTAÇÃO 350.912,50R$                

3.1
SINAPI 

MARÇO/24
100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 2.043,48 2,63R$             23,38% 3,24R$                R$              5.374,35  R$                   6.620,88 

3.2 COMPOS. COMP007

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E 

MATERIAL

M3 408,69 214,97R$         23,38% 265,23R$            R$            87.856,09  R$               108.396,85 

3.3 COMPOS. COMP011 COLCHÃO DRENANTE COM AREIA M3 102,17 225,97R$         23,38% 278,80R$            R$            23.088,26  R$                 28.486,11 

3.4
SINAPI 

MARÇO/24
92398

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 2.043,48 77,42R$           23,38% 95,52R$              R$          158.206,22  R$               195.193,21 

3.5
SINAPI 

MARÇO/24
100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 102,17 9,37R$             23,38% 11,56R$              R$                 957,33  R$                   1.181,09 

3.6
SINAPI 

MARÇO/24
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.065,10 2,92R$             23,38% 3,60R$                R$              8.950,09  R$                 11.034,36 

4 PASSEIO/ACESSIBILIDADE 196.595,70R$                

4.1
SINAPI 

MARÇO/24
102498

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 

(CAIAÇÃO). AF_05/2021
M 102,17 1,55R$             23,38% 1,91R$                R$                 158,36  R$                      195,14 



4.2
SINAPI 

MARÇO/24
92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 635,86 71,97R$           23,38% 88,80R$              R$            45.762,84  R$                 56.464,37 

4.3 COMPOS. COMP002

RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO Fck = 20MPa, 

DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM 

CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA 

SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA  (COMPRIMENTO 8,00 M X 

LARGURA VARIÁVEL)

M 16,00 476,38R$         23,38% 587,76R$            R$              7.622,08  R$                   9.404,16 

4.4
SINAPI 

MARÇO/24
101094

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 

BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M 510,09 207,41R$         23,38% 255,90R$            R$          105.797,77  R$               130.532,03 

5 SINALIZAÇÃO 2.090,14R$                    

5.1 COMPOS. COMP004
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 

DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 4,00            90,98R$           23,38% 112,25R$            R$                 363,92  R$                      449,00 

5.2 COMPOS. COMP003
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA L 

= 0,25 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 2,00            186,75R$         23,38% 230,41R$            R$                 373,50  R$                      460,82 

5.3 COMPOS. COMP006

SUPORTE METÁLICO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 

50MM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 4,00            239,16R$         23,38% 295,08R$            R$                 956,64  R$                   1.180,32 

16.0 RUA DOS CORONÉIS 857.357,04R$                

1 TERRAPLENAGEM 233.129,88R$                

1.1
SINAPI 

MARÇO/24
101116

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA 

COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). 

AF_07/2020

M3 789,09        2,21R$             23,38% 2,73R$                R$              1.743,89  R$                   2.154,22 

1.2
SINAPI 

MARÇO/24
100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 946,90        8,84R$             23,38% 10,91R$              R$              8.370,64  R$                 10.330,73 

1.3
SINAPI 

MARÇO/24
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 7.575,24     2,92R$             23,38% 3,60R$                R$            22.119,70  R$                 27.270,86 

1.4 COMPOS. COMP014
GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 1.980,48 79,14R$           23,38% 97,64R$              R$          156.735,19  R$               193.374,07 

2 DRENAGEM 90.434,08R$                  

2.1 COMPOS. COMP012

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM) COM LINHA 

D'ÁGUA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO

M 662,29 94,68R$           23,38% 116,82R$            R$            62.705,62  R$                 77.368,72 

2.2 COMPOS. COMP013
ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM)
M 198,05 53,47R$           23,38% 65,97R$              R$            10.589,73  R$                 13.065,36 

3 PAVIMENTAÇÃO 340.093,88R$                

3.1
SINAPI 

MARÇO/24
100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 1.980,48 2,63R$             23,38% 3,24R$                R$              5.208,66  R$                   6.416,76 

3.2 COMPOS. COMP007

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E 

MATERIAL

M3 396,09 214,97R$         23,38% 265,23R$            R$            85.147,47  R$               105.054,95 

3.3 COMPOS. COMP011 COLCHÃO DRENANTE COM AREIA M3 99,02 225,97R$         23,38% 278,80R$            R$            22.376,45  R$                 27.607,89 



3.4
SINAPI 

MARÇO/24
92398

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 1.980,48 77,42R$           23,38% 95,52R$              R$          153.328,76  R$               189.175,45 

3.5
SINAPI 

MARÇO/24
100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 99,02 9,37R$             23,38% 11,56R$              R$                 927,82  R$                   1.144,67 

3.6
SINAPI 

MARÇO/24
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.970,60 2,92R$             23,38% 3,60R$                R$              8.674,15  R$                 10.694,16 

4 PASSEIO/ACESSIBILIDADE 191.732,49R$                

4.1
SINAPI 

MARÇO/24
102498

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 

(CAIAÇÃO). AF_05/2021
M 99,34 1,55R$             23,38% 1,91R$                R$                 153,98  R$                      189,74 

4.2
SINAPI 

MARÇO/24
92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 721,02 71,97R$           23,38% 88,80R$              R$            51.891,81  R$                 64.026,58 

4.3 COMPOS. COMP002

RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO Fck = 20MPa, 

DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM 

CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA 

SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA  (COMPRIMENTO 8,00 M X 

LARGURA VARIÁVEL)

M 8,00 476,38R$         23,38% 587,76R$            R$              3.811,04  R$                   4.702,08 

4.4
SINAPI 

MARÇO/24
101094

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 

BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M 479,93 207,41R$         23,38% 255,90R$            R$            99.542,28  R$               122.814,09 

5 SINALIZAÇÃO 1.966,71R$                    

5.1 COMPOS. COMP004
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 

DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 2,00            90,98R$           23,38% 112,25R$            R$                 181,96  R$                      224,50 

5.2 COMPOS. COMP003
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA L 

= 0,25 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 5,00            186,75R$         23,38% 230,41R$            R$                 933,75  R$                   1.152,05 

5.3 COMPOS. COMP006

SUPORTE METÁLICO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 

50MM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 2,00            239,16R$         23,38% 295,08R$            R$                 478,32  R$                      590,16 

17.0 RUA GOIAS 969.400,22R$                

1 TERRAPLENAGEM 219.947,72R$                

1.1
SINAPI 

MARÇO/24
101116

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA 

COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). 

AF_07/2020

M3 410,18        2,21R$             23,38% 2,73R$                R$                 906,49  R$                   1.119,78 

1.2
SINAPI 

MARÇO/24
100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 492,31        8,84R$             23,38% 10,91R$              R$              4.352,01  R$                   5.371,09 

1.3
SINAPI 

MARÇO/24
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.938,47     2,92R$             23,38% 3,60R$                R$            11.500,33  R$                 14.178,49 

1.4 COMPOS. COMP014
GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 2.040,95 79,14R$           23,38% 97,64R$              R$          161.520,78  R$               199.278,36 

2 DRENAGEM 108.584,20R$                

2.1 COMPOS. COMP012

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM) COM LINHA 

D'ÁGUA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO

M 785,43 94,68R$           23,38% 116,82R$            R$            74.364,51  R$                 91.753,93 

2.2 COMPOS. COMP013
ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM)
M 255,12 53,47R$           23,38% 65,97R$              R$            13.641,27  R$                 16.830,27 



3 PAVIMENTAÇÃO 350.480,39R$                

3.1
SINAPI 

MARÇO/24
100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 2.040,95 2,63R$             23,38% 3,24R$                R$              5.367,70  R$                   6.612,68 

3.2 COMPOS. COMP007

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E 

MATERIAL

M3 408,19 214,97R$         23,38% 265,23R$            R$            87.748,60  R$               108.264,23 

3.3 COMPOS. COMP011 COLCHÃO DRENANTE COM AREIA M3 102,05 225,97R$         23,38% 278,80R$            R$            23.059,67  R$                 28.450,84 

3.4
SINAPI 

MARÇO/24
92398

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 2.040,95 77,42R$           23,38% 95,52R$              R$          158.010,35  R$               194.951,54 

3.5
SINAPI 

MARÇO/24
100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 102,05 9,37R$             23,38% 11,56R$              R$                 956,21  R$                   1.179,70 

3.6
SINAPI 

MARÇO/24
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.061,50 2,92R$             23,38% 3,60R$                R$              8.939,58  R$                 11.021,40 

4 PASSEIO/ACESSIBILIDADE 289.112,43R$                

4.1
SINAPI 

MARÇO/24
102498

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 

(CAIAÇÃO). AF_05/2021
M 117,81 1,55R$             23,38% 1,91R$                R$                 182,61  R$                      225,02 

4.2
SINAPI 

MARÇO/24
92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 903,96 71,97R$           23,38% 88,80R$              R$            65.058,00  R$                 80.271,65 

4.3 COMPOS. COMP002

RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO Fck = 20MPa, 

DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM 

CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA 

SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA  (COMPRIMENTO 8,00 M X 

LARGURA VARIÁVEL)

M 4,00 476,38R$         23,38% 587,76R$            R$              1.905,52  R$                   2.351,04 

4.4
SINAPI 

MARÇO/24
101094

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 

BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M 764,44 207,41R$         23,38% 255,90R$            R$          158.552,50  R$               195.620,20 

4.5 COMPOS. COMP015 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE M3 26,28 293,67R$         23,38% 362,33R$            R$              7.717,65  R$                   9.522,03 

4.6
SINAPI 

MARÇO/24
100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 34,16 8,56R$             23,38% 10,56R$              R$                 292,41  R$                      360,73 

4.7
SINAPI 

MARÇO/24
95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 252,24 2,45R$             23,38% 3,02R$                R$                 617,99  R$                      761,76 

5 SINALIZAÇÃO 1.275,48R$                    

5.1 COMPOS. COMP004
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 

DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 2,00            90,98R$           23,38% 112,25R$            R$                 181,96  R$                      224,50 

5.2 COMPOS. COMP003
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA L 

= 0,25 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 2,00            186,75R$         23,38% 230,41R$            R$                 373,50  R$                      460,82 

5.3 COMPOS. COMP006

SUPORTE METÁLICO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 

50MM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 2,00            239,16R$         23,38% 295,08R$            R$                 478,32  R$                      590,16 

R$ 12.107.055,30TOTAL GERAL


