



Vivendo
dias melhores

URGENTE

Prefeitura Municipal de Camaragibe
Secretaria de Administração
Comissão Permanente de Licitação

Memorando nº227/2024 -CPL

Camaragibe-PE, 04 de abril de 2024.

Ao Sr. Gilvani Cavalcanti
Secretário Municipal de Finanças

Assunto: Análise Técnica de Proposta e Habilitação

REF.: Processo Administrativo nº 009/2024, Processo Licitatório nº 008/2024 sob a Modalidade Concorrência Pública eletrônica nº 001/2024, constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AS OBRAS E OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES AO BLOCO 01 DO MERCADO PÚBLICO DE CAMARAGIBE, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº.: 082/2022, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DE PERNAMBUCO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE-PE.

Prezado (a) Senhor (a),

Com os nossos cumprimentos, em virtude da sessão de disputa ocorrida em 04.04.2024, cuja empresa vencedora desta fase foi **M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO**, na seguinte ordem de classificação:

CLASSIFICAÇÃO						
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME	
1 M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E	144	19.314.966/0001-21	7.386.237,7371	6.776.000,00		Não
2 CONSTRUTORA TERRA NORDESTE	067	05.541.344/0001-21	7.695.258,6686	6.780.000,00	0,06	Sim
3 L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	140	07.408.234/0001-11	6.940.316,6269	6.870.000,00	1,33	Não
4 CONSTRUTORA SBM LTDA	081	02.908.931/0001-18	7.695.258,6686	7.195.258,66	4,73	Não

Utiliza-se do presente para solicitar o que segue:

1. Parecer técnico relativo à **qualificação economico-financeira** da empresa que apresentou melhor oferta, nos termos do item 14.5 do edital.

Oportuno, esclarecer que o certame encontra-se suspenso para análise da documentação das empresas participantes, logo, as desclassificações e inabilitações serão disponibilizadas tão somente após parecer técnico da engenharia, momento em que será aberto o prazo para manifestação de recurso.

Em caso de eventual desclassificação e/ou inabilitação da empresa que apresentou melhor oferta, **solicitamos que o Setor técnico analise a documentação das demais classificadas**, no intuito de encontrar empresas devidamente habilitadas tecnicamente, vez que o SISTEMA BNC permite o acesso à documentação de todos os participantes após a fase de lances.

Esclarecemos que a documentação relativa ao certame (Ata da Sessão, Propostas do Processo, Edital de Licitação, Informações dos Participantes, etc.) encontra-se disponível pelo acesso público no sistema BNCⁱ e Portal da Transparênciaⁱⁱ.


Cleonildo Carvalho
Sec. Adjunto Finanças
Prefeitura Camaragibe
04/04/2024
14h23m

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

GIVA
NILDO
MEDE
IROS
DO
NASC
MENT
O:830
42415
449

Atestado
emitido por
GIVANILDO
MEDEIROS DO
NASCIMENTO em
04/04/2024
às 14h23m
para o processo
de licitação nº
008/2024
em nome da
empresa
M & W
SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO E
OBRAS LTDA
CNPJ nº 19.314.966/0001-21
RUA: NOME DA
RUA Nº 144
Cidade: Camaragibe
PE - 54768-000



Análise Técnica Habilitação - MERCADO PÚBLICO DE CAMARAGIBE

De: Comissão Permanente de Licitação de Camaragibe

Para: financas@camaragibe.pe.gov.br

Cópia:

Cópia oculta:

Assunto: Análise Técnica Habilitação - MERCADO PÚBLICO DE CAMARAGIBE

Enviada em: 04/04/2024 | 14:08

Recebida em: 04/04/2024 | 14:08

MEMORANDO-2... .pdf 388.96
KB

AtaSessaoDI... .pdf 164.67 KB

PropostasPr... .pdf 383.52 KB

Memorando nº227/2024 -CPL
Camaragibe-PE, 04 de abril de 2024.

Ao Sr. Gilvanl Cavalcanti
Secretário Municipal de Finanças

Assunto: Análise Técnica de Proposta e Habilitação

REF.: Processo Administrativo nº 009/2024, Processo Licitatório nº 008/2024 sob a Modalidade Concorrência Pública eletrônica nº 001/2024, constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AS OBRAS E OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES AO BLOCO 01 DO MERCADO PÚBLICO DE CAMARAGIBE, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº.: 082/2022, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DE PERNAMBUCO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE-PE.

Prezado (a) Senhor (a),

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Camaragibe
Fone: 2129-9532



Vivendo
dias melhores

Prefeitura Municipal de Camaragibe
Secretaria de Administração
Comissão Permanente de Licitação

Salienta-se que na aba Relatórios do sistema BNC poderão ser acessados: Atas da Sessão e Propostas dos Processos, onde consta link de acesso para download das documentações anexadas pelas empresas participantes.

Na ocasião, informamos que a documentação da empresa deverá ser avaliada conforme as condições da data de abertura da Sessão Pública, qual seja: 04/04/2024 às 11h.

Os arquivos foram enviados ao e-mail institucional seinfra@camaragibe.pe.gov.br, o **Parecer Técnico deverá ser expedido em carácter emergencial, a fim de evitar morosidade e prejuízo do interesse público.**

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos à inteira disposição para quaisquer outras informações que se entenda necessárias e renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

GIVANILDO MEDEIROS DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão/Agente de Contratação

GIVANILDO
MEDEIROS
DO
NASCIMENTO
CPF: 033.042.4
15449



Assinatura
do
Presidente
da
Comissão
Permanente
de
Licitação
em
04/04/2024
às
11h

¹ Acesso Público BNC Processo Licitatório nº 8/2024 sob a Modalidade Concorrência nº 01/2024:

https://bnccompras.com/Process/ProcessView?param1=%5Bpkz%5DCICr2ISlqftr7Jnbkwxjpa800zBRcC1vsmEK5VdIHRD8%2FQOB_KNm106b5NVKvGTfGhGHy2VJ11NWkt9a2SvDCxWenASaTXOI7vRqI%3D

^{*} Acesso Público Portal de Transparência Processo Licitatório nº 8/2024 sob a Modalidade Concorrência nº 01/2024:

<https://camaragibe.pe.transparenciamunicipal.online/app/pe/camaragibe/1/licitacoes/detalhamento-de-licitacao/1034>

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Avenida Dr. Belmino Correia, Nº 3038 1º andar – Timbi – Camaragibe-PE – CEP:54768-000 CNPJ/MF Nº 08.260.663/0001-57 www.camaragibe.pe.gov.br

Email institucional: cp@camaragibe.pe.gov.br Telefone: (81) 2129-9532

Celular/Whatsapp Institucional: (81) 99945-6348



📧 Análise Técnica de Proposta e Habilitação - MERCADO PÚBLICO DE CAMARAGIBE

De: Comissão Permanente de Licitação de Camaragibe

Para: seinfra@camaragibe.pe.gov.br

Cópia:

Cópia oculta:

Assunto: Análise Técnica de Proposta e Habilitação - MERCADO PÚBLICO DE CAMARAGIBE

Enviada em: 04/04/2024 | 14:05

Recebida em: 04/04/2024 | 14:05

M & W SERVI... .zip 2.59 MB

PROPOSTA E... .xlsx 216.40 KB

AtaSessaoDi... .pdf 164.67 KB

PropostasPr... .pdf 383.52 KB

MEMORANDO-2... .pdf 390.31 KB

Memorando nº226/2024 -CPL
Camaragibe-PE, 04 de abril de 2024.

À Sra. Alexandra West
Secretária Municipal de Infraestrutura

Assunto: Análise Técnica de Proposta e Habilitação

REF: Processo Administrativo nº 009/2024, Processo Licitatório nº 008/2024 sob a Modalidade Concorrência Pública eletrônica nº 001/2024, constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AS OBRAS E OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES AO BLOCO 01 DO MERCADO PÚBLICO DE CAMARAGIBE, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº.: 082/2022, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DE PERNAMBUCO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE-PE.

Prezado (a) Senhor (a),

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Camaragibe
Fone: 2129-9532



Memorando N° 082/2024/SEFIN

Camaragibe, 04 de abril de 2024.

De: Secretaria de Finanças

Para: Comissão Permanente de Licitação

Assunto: Resposta ao Memorando nº 227/2024 - CPL

Em atendimento ao memorando nº 227/2024, segue anexo, Parecer nº 028/2024 de Qualificação Econômico – Financeiro – SEFIN, Processo Licitatório nº 008/2024.

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição.

Respeitosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
Departamento de Licitação
Recebido em: 05/04/24 às 10:05h
Spina Carvali
Assinatura

Atenciosamente


Jintia S. Correia de Lima
Contadora Geral
CRC-PE: 822135/O-8 - Matr. 4.9990464.3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

SECRETARIA DE FINANÇAS

ANÁLISE DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA

PARECER Nº 028/2024 – SEFIN

Edital de Concorrência Eletrônica nº 001/2024
Processo Licitatório nº 008/2024

Requerente: Comissão Permanente de Licitação - CPL

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AS OBRAS E OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES AO BLOCO 01 DO MERCADO PÚBLICO DE CAMARAGIBE, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº.: 082/2022, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DE PERNAMBUCO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE-PE.

Memorando nº 227/2024 - CPL

- Documentos de habilitação e credenciamento, que foram encaminhadas através de e-mail disponíveis através de link do Google Drive.



DOS DOCUMENTOS:

1 – CONSTRUTORA TERRA NORDESTE EIRELI
CNPJ Nº 05.541.344/0001-21
ITEM 14.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

ITEM DO EDITAL	DOCUMENTO	SITUAÇÃO
14.5		
14.5.1	Apresentou Balanço Patrimonial e Demonstrações do último exercício social registrado no sistema SPED 2022.	Atende.
14.5.1.1,2,3,4	Não se aplica.	-
14.5.2	Índices apresentado Exercício 2022: LG = $\frac{1.732.020,26}{150.722,06} = 18,49$ LC = $\frac{658.795,31}{40.600,12} = 16,23$ SG = $\frac{2.129.949,64}{150.722,06} = 14,13$	Atende.
14.5.2.1	Índices de liquidez com resultados superiores a 1 (um).	Atende.
14.5.3.4	Certidão de Falência ou Recuperação Judicial.	Atende.

	exercícios sociais.	superiores a um (1) no exercício 2023.
14.5.6	Balanco Patrimonial e demonstrações devidamente registrados e assinados.	Atende.
14.5.7	Não se aplica por se tratar de empresa constituída em 26.11.2013.	-
14.5.8	Não se aplica.	-
14.5.9	Análise realizada pela SEFIN.	Analisada.

3 – CONSTRUTORA SBM LTDA
CNPJ Nº 02.908.931/0001-18
ITEM 14.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA


ITEM DO EDITAL	DOCUMENTO	SITUAÇÃO																																																																																																																						
14.5																																																																																																																								
14.5.1	<p>Apresentou Balanço Patrimonial e Demonstrações do último exercício social 2023 com registros dos saldos do exercício 2022.</p> <div style="text-align: center;"> <p>1</p> <p>CONSTRUTORA SBM LTDA</p> <p>CNPJ: 02.908.931/0001-18 - NIRE: 26201114232-0 em 15/12/1998</p> <p>Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e 2023</p> <p>(Em milhares de reais)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ATIVOS</th> <th rowspan="2">Nota explicativa</th> <th colspan="2">Controladora</th> <th colspan="2">Consolidado</th> </tr> <tr> <th>2022</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">CIRCULANTES</td> </tr> <tr> <td>Caixa e equivalentes de caixa</td> <td>7</td> <td>4.000</td> <td>4.644</td> <td>4.509</td> <td>7.205</td> </tr> <tr> <td>Aplicações financeiras</td> <td>7</td> <td>1.990</td> <td>4.434</td> <td>5.919</td> <td>5.522</td> </tr> <tr> <td>Contas a receber</td> <td>8</td> <td>38.317</td> <td>22.492</td> <td>56.020</td> <td>80.867</td> </tr> <tr> <td>Faturas (fornecedores e comércios)</td> <td>9</td> <td>1.868</td> <td>1.994</td> <td>27.049</td> <td>18.118</td> </tr> <tr> <td>Impostos a recuperar</td> <td></td> <td>405</td> <td>430</td> <td>447</td> <td>445</td> </tr> <tr> <td>Outros ativos a receber</td> <td></td> <td>134</td> <td>5</td> <td>175</td> <td>875</td> </tr> <tr> <td>Total dos ativos circulantes</td> <td></td> <td>47.714</td> <td>38.605</td> <td>99.917</td> <td>116.037</td> </tr> <tr> <td colspan="6">NÃO CIRCULANTES</td> </tr> <tr> <td>Contas a receber</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>914</td> </tr> <tr> <td>Partes interessadas</td> <td>13</td> <td>3.174</td> <td>7.101</td> <td>12.508</td> <td>5.101</td> </tr> <tr> <td>Depósitos judiciais</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>62</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>Investimentos temporários</td> <td></td> <td>1.564</td> <td>1.564</td> <td>1.564</td> <td>1.564</td> </tr> <tr> <td>Outros a receber</td> <td></td> <td>111</td> <td>994</td> <td>2.380</td> <td>734</td> </tr> <tr> <td>Investimentos</td> <td>10</td> <td>16.423</td> <td>69.769</td> <td></td> <td>17.260</td> </tr> <tr> <td>Imobilizado</td> <td></td> <td>1.319</td> <td>833</td> <td>1.601</td> <td>1.270</td> </tr> <tr> <td>Total dos ativos não-circulantes</td> <td></td> <td>22.901</td> <td>80.261</td> <td>18.056</td> <td>26.894</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOS ATIVOS</td> <td></td> <td>70.615</td> <td>118.866</td> <td>117.973</td> <td>142.931</td> </tr> </tbody> </table> <p>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.</p> <p>Sob pena de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por seus atos. As informações de controladora foram extraídas do SPEI contábil nº 25, recebido nº 42.98.FE.73.82.31.A3.06.1A.78.A1.01.14.76.C7.17.4B.3C.42.4C.6. entregue em 25/04/2023.</p> <p>A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado</p> <p>A Sociedade não possui Auditoria Independente</p> <p>Recife, 31 de dezembro de 2022</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Bruno de Almeida Pereira Administrador CPF 666.036.164-20 RG 4.004.709 - 501/99 </div> <div style="text-align: center;">  Bruno César dos Santos Entregador - C.R.C. nº 76.426/0 CPF 858.273.304-83 RG 4.646.429 - 501/99 </div> </div> </div>	ATIVOS	Nota explicativa	Controladora		Consolidado		2022	2021	2022	2021	CIRCULANTES						Caixa e equivalentes de caixa	7	4.000	4.644	4.509	7.205	Aplicações financeiras	7	1.990	4.434	5.919	5.522	Contas a receber	8	38.317	22.492	56.020	80.867	Faturas (fornecedores e comércios)	9	1.868	1.994	27.049	18.118	Impostos a recuperar		405	430	447	445	Outros ativos a receber		134	5	175	875	Total dos ativos circulantes		47.714	38.605	99.917	116.037	NÃO CIRCULANTES						Contas a receber	6				914	Partes interessadas	13	3.174	7.101	12.508	5.101	Depósitos judiciais				62	62	Investimentos temporários		1.564	1.564	1.564	1.564	Outros a receber		111	994	2.380	734	Investimentos	10	16.423	69.769		17.260	Imobilizado		1.319	833	1.601	1.270	Total dos ativos não-circulantes		22.901	80.261	18.056	26.894	TOTAL DOS ATIVOS		70.615	118.866	117.973	142.931	Atende.
ATIVOS	Nota explicativa			Controladora		Consolidado																																																																																																																		
		2022	2021	2022	2021																																																																																																																			
CIRCULANTES																																																																																																																								
Caixa e equivalentes de caixa	7	4.000	4.644	4.509	7.205																																																																																																																			
Aplicações financeiras	7	1.990	4.434	5.919	5.522																																																																																																																			
Contas a receber	8	38.317	22.492	56.020	80.867																																																																																																																			
Faturas (fornecedores e comércios)	9	1.868	1.994	27.049	18.118																																																																																																																			
Impostos a recuperar		405	430	447	445																																																																																																																			
Outros ativos a receber		134	5	175	875																																																																																																																			
Total dos ativos circulantes		47.714	38.605	99.917	116.037																																																																																																																			
NÃO CIRCULANTES																																																																																																																								
Contas a receber	6				914																																																																																																																			
Partes interessadas	13	3.174	7.101	12.508	5.101																																																																																																																			
Depósitos judiciais				62	62																																																																																																																			
Investimentos temporários		1.564	1.564	1.564	1.564																																																																																																																			
Outros a receber		111	994	2.380	734																																																																																																																			
Investimentos	10	16.423	69.769		17.260																																																																																																																			
Imobilizado		1.319	833	1.601	1.270																																																																																																																			
Total dos ativos não-circulantes		22.901	80.261	18.056	26.894																																																																																																																			
TOTAL DOS ATIVOS		70.615	118.866	117.973	142.931																																																																																																																			


CONSTRUTORA CASALYDA
CHOP DA RUA Nº 911/2021.10 - NITC: 2020.116.222 de em 15/12/2020
Relatório patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(em milhares de reais)

PASSIVOS EXTERNOS CANCELADOS	2022	2021		2020	
		2021	2020	2020	2019
CONTRATOS					
Emprestimos e outros empréstimos	17	1.020	1.015	1.042	1.021
Fornecimento	11	2.210	2.154	2.013	4.150
Outros contratos de prestação de serviços				3.897	1.463
Outros contratos de prestação de serviços		300	61	1.709	250
Outros contratos de prestação de serviços	19	2.162	1.802	1.433	2.007
Outros contratos a prazo		9.285	11.221	5.341	2.501
Total dos passivos contratados		12.787	13.253	12.638	11.332
OUTROS PASSIVOS					
Impostos e contribuições	12	-	-	-	250
Outros passivos por recuperação judicial	13	-	-	4.022	1.325
Outros passivos	19	-	-	895	-
Outros passivos a prazo	14	1.218	1.410	8.520	2.021
Total dos passivos não contratados		1.218	1.410	13.437	3.596
PARTICIPAÇÃO SOCIÁRIA	15				
Participação em empresas		1.500	1.500	1.500	1.500
Participação em empresas em recuperação judicial		79.306	79.190	79.306	79.190
Participação em empresas em recuperação judicial		21.800	42.846	92.408	47.000
Participação em empresas em recuperação judicial		-	-	11.811	110
Total das participações sociais		102.606	123.536	185.024	127.800
TOTAL DOS PASSIVOS DE PATRIMÔNIO		130.711	148.209	311.109	142.728

Sob pena de sua declaração que as informações aqui contidas são verdadeiras e que
 não foram alteradas por qualquer motivo, as informações da construtora foram extraídas do SFD nº 00212021
 nº 29, publicado em 04/08/21, 73, 82, 91, AL, DL, LA, TS, AP, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
 A Sociedade não possui Auditoria Independente.
 Recife, 31 de dezembro de 2022.


 Presidente da Construtora Casalyda
 CPF: 008.011.114-30
 Ins. 1.912.098 - 10/1/76


 Auditor
 Ins. 4.828.79 - 24/02/00
 CPF: 028.277.408-47
 Ins. 4.845.677 - 10/1/76

01020023
JUCEPE Certidão e Registro em 08/02/2023
 Arquivamento 222243000 em 08/02/2023 Protocolo 23043200 de 27/04/2023 NRE 26201142220
 Nome da empresa: CONSTRUTORA CASALYDA
 Este documento pode ser verificado em https://www.jucepe.pe.gov.br/verificacao

14.5.1.1,2,3,4	Não se aplica.	
14.5.2	Índices apresentado Exercício 2022 : $LG = \frac{37.213.737,05}{15.878.079,29} = 2,34$ $LC = \frac{42.462.629,29}{19.599.485,83} = 2,16$ $SG = \frac{100.204.917,22}{19.599.485,83} = 5,11$	Atende.
14.5.2.1	Índices de liquidez com resultados superiores a 1 (um).	Atende.
14.5.3.4 14.5.4.1 A 15.5.4	Certidão de Falência ou Recuperação Judicial.	Atende.
14.5.6	Participação de Consórcios: Não se aplica.	

14.5.5	Apresentou Balanço Patrimonial 2023 com registro dos saldos do exercício 2022 e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais.	Atende por ter apresentado índices superiores a um (1) no exercício 2023.
14.5.6	Balanço Patrimonial e demonstrações devidamente registrados e assinados.	Atende.
14.5.7	Não se aplica por se tratar de empresa constituída em 15.12.1998.	-
14.5.8	Não se aplica.	-
14.5.9	Análise realizada pela SEFIN.	Analisada.

4 – L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 07.408.234/0001-11
ITEM 14.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

ITEM DO EDITAL	DOCUMENTO	SITUAÇÃO
14.5		
14.5.1	Não apresentou Balanço Patrimonial e Demonstrações do último exercício social.	Não apresentou documentação.
14.5.1.1,2,3,4	Não Atendeu.	Não apresentou documentação.
14.5.2 14.5.2.1	Não apresentou índices de liquidez apresentado:	Não apresentou documentação.
14.5.3.4 14.5.4.1 A 15.5.4	Certidão de Falência ou Recuperação Judicial. Certidão de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos em 1º e 2º grau.	Não apresentou documentação.
14.5.6	Participação de Consórcios: Não se aplica.	
14.5.5	Não apresentou Balanço Patrimonial 2023 com registro dos saldos do exercício 2022 e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais.	Não apresentou documentação.
14.5.6	Balanço Patrimonial e demonstrações devidamente registrados e assinados.	Não apresentou documentação.


		documentação.
14.5.8	Não Atendeu.	Não apresentou documentação.
14.5.9	Análise realizada pela SEFIN.	Não analisada.

DA ANÁLISE TÉCNICA:

Tendo em vista os documentos apresentados pela empresa licitante, e considerando as regras fixadas no Edital Processo Licitatório nº 008/2024, informamos que as empresas, **CONSTRUTORA SBM LTDA**, **M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTD** e **CONSTRUTORA TERRA NORDESTE EIRELI** atendem as regras estabelecidas em edital. Quanto a empresa **L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA**, não foi analisada por não apresentar documentação.

É o parecer.

Camaragibe, 04 de abril de 2024.


Cintia Lima
S. Correia de Lima
Contadora Geral
CNPJ: 07.073.010/0001-81 - MEV. 1.0020384.3



Secretaria de
Infraestrutura

MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Avenida Belmino Correia, 2.340, sala 26, Timbi, CEP 54.768-000, Camaragibe/PE
CNPJ 08.260.663/0001-57 / (081) 2129-9547/ 2129-9549 / seinfra@camaragibe.pe.gov.br

MEMORANDO/SEINFRA Nº 133/2024

Camaragibe/PE, 08 de abril de 2024.

Ao Sr. GIVANILDO MEDEIROS DO NASCIMENTO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Assunto: Resposta ao Memorando nº 226/2024-CPL - Análise de Proposta

Ref.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AS OBRAS E OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES AO BLOCO 01 DO MERCADO PÚBLICO DE CAMARAGIBE

Senhor presidente,

Diante da análise técnica realizada pelo setor de engenharia, sirvo-me do presente para encaminhar Relatório de Análise / Proposta de Preços, com 11 (onze) laudas no total, referente a proposta apresentada pela empresa M&W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.314.966/0001-2, licitante que apresentou proposta para análise no Processo Licitatório nº 008/2024, realizado na modalidade Concorrência nº 001/2024, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AS OBRAS E OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES AO BLOCO 01 DO MERCADO PÚBLICO DE CAMARAGIBE.


Conforme bojo do Relatório exarado pela servidora Maria S. Tenório de Freitas, Arquiteta e Urbanista CAU A40530-2 D/PE, Mat.: 4.0103736.1, a empresa atendeu aos parâmetros estabelecidos no item 6.14 - PROPOSTA DE PREÇOS do Instrumento Convocatório.

Aproveito o ensejo para AUTORIZAR/DETERMINAR a continuidade do processo e procedimentos, conforme os parâmetros legais estabelecidos.


Sendo o que se apresenta para o momento, me disponho à demais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Alexandra West
Secretária de Infraestrutura
Mat. 4.0105949.1


ALEXANDRA WEST
Secretária de Infraestrutura
Município de Camaragibe/PE

*Recebido 10:04.24
13:17*


Givanildo Medeiros do Nascimento
Presidente Oficial



Secretaria de
Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PREÇO

REFERÊNCIAS:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024

MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 001/2024,

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AS OBRAS E OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES AO BLOCO 01 DO MERCADO PÚBLICO DE CAMARAGIBE

LICITANTES:

LICITANTES:	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA	CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA	CONSTRUTORA SBM LTDA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA
	CNPJ: 19.314.966/0001-2	CNPJ: 05.541.344/0001-21	CNPJ: 02.908.931/0001-18	CNPJ: 07.408.234/0001-11
VALORES:	R\$ 6.776.000,00	R\$ 6.780.000,00	R\$ 7.195.258,66	R\$ 6.870.000,00

1. ANÁLISE DA PROPOSTA :

A. DO PREÇO:

Em virtude da sessão de disputa ocorrida em 04.04.2024, cuja empresa vencedora desta fase foi M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, segue anexo a análise realizada:

- Em tempo, solicito ajustes na planilha com valor Global: R\$ 6.776.000,00 conforme o resultado Eletrônico da Disputa. Levando em conta que a planilha enviada após a verificação desta SEINFRA identificou o valor de R\$ 6.775.995,00, estando de acordo com o previsto no Item 13.2.3 do Edital;
- O ajuste se faz necessário para inserção no Sistema de Licitações e Contratos do Tribunal de Contas de Pernambuco (LICON – PE).

B. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

- A proponente demonstrou, conforme planilha em anexo que executou obras e serviços de características semelhantes, compatíveis com o objeto desta licitação, consonante aos serviços descritos no projeto básico;




Secretaria de
Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

- Conforme análise, a proponente melhor classificada proposta mais bem classificada, ATENDEU satisfatoriamente aos itens solicitados, relativos à Qualificação Técnica Operacional e Profissional, demonstrando que desempenhou atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação, através da apresentação de atestados fornecidos no documento de habilitação.

Diante disso, remetemos à Comissão de Licitação para prosseguimento do certame

Camaragibe, 08 de abril de 2024


MARIA S. TENÓRIO DE FREITAS
ARQUITETA E URBANISTA- CAU N°: A40530-2
Mat.: 4.0103736.1 - SEINFRA



Secretaria de
Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

CONCORRÊNCIA ELETRONICA N.º 001/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AS OBRAS E OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES AO BLOCO 01 DO MERCADO PÚBLICO DE

ANÁLISE SEGUNDO O ART. 59 - LEI 14.133/2021

SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE:

- I: Contiverem vícios insanáveis;
- II: Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;
- III: Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;
- IV: Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- V: Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

BASE DE CÁLCULO (§4º e §5º)

VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO	RS7.695.262,66			
75% DO VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO:	RS5.771.447,00			
85% DO VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO:	RS6.540.973,26			
LICITANTES:	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA	CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA	CONSTRUTORA SBM LTDA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA
	CNPJ: 19.314.966/0001-2	CNPJ: 05.541.344/0001-21	CNPJ: 02.908.931/0001-18	CNPJ: 07.408.234/0001-11
VALORES:	RS 6.776.000,00	RS 6.780.000,00	RS 7.195.258,66	RS 6.870.000,00
§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.	PROPOSTA SUPERIOR A 75%	PROPOSTA SUPERIOR A 75%	PROPOSTA SUPERIOR A 75%	PROPOSTA SUPERIOR A 75%
	PROPOSTA EXEQUÍVEL	PROPOSTA EXEQUÍVEL	PROPOSTA EXEQUÍVEL	PROPOSTA EXEQUÍVEL
§ 5º Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei.	SUPERIOR A 85%	SUPERIOR A 85%	SUPERIOR A 85%	SUPERIOR A 85%
	SEM GARANTIA ADICIONAL	SEM GARANTIA ADICIONAL	SEM GARANTIA ADICIONAL	SEM GARANTIA ADICIONAL

PROPOSTA MAIS BEM CLASSIFICADA:

RS 6.776.000,00

ANÁLISE DA PROPOSTA DE ACORDO COM QUANTIDADES E VALORES UNITÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO

ITEM	UNID.	QUANT.	DIFERENÇA QUANT.	RESULTADO PLANILHA	PREÇO UNITÁRIO	DIFERENÇA DO VALOR	RESULTADO DOS CURSOS
4.2.1	M2	244,86	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 121,85	-3,24	CLASSIFICADA
4.2.2	M2	915,55	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 200,28	0,01	DESCONFERENCIADA
4.2.3	M2	1607,04	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 151,17	-1,87	CLASSIFICADA
4.2.4	M2	160,78	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 144,66	-2,07	CLASSIFICADA
4.2.5	M2	34,4	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 17,06	-2,14	CLASSIFICADA
4.2.6	M2	2014,97	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 12,61	-2,01	CLASSIFICADA
4.2.7	M2	300,56	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 10,67	-1,76	CLASSIFICADA
4.2.8	M2	1617,42	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 10,39	-1,75	CLASSIFICADA
4.2.9	M2	1864,27	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 13,42	-2,00	CLASSIFICADA
4.2.10	M2	80,13	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 800,10	-200,66	CLASSIFICADA
4.2.11	M2	1,23	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 893,16	-200,54	CLASSIFICADA
4.2.12	M2	81,6	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 800,10	-200,66	CLASSIFICADA
4.3.1	M2	76,74	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 69,29	-3,96	CLASSIFICADA
4.3.2	M2	121,44	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 121,85	5,24	CLASSIFICADA
4.3.3	M2	68,58	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 49,67	-3,90	CLASSIFICADA
4.3.4	M2	66,58	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 17,64	-1,66	CLASSIFICADA
4.3.5	M2	889,23	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 11,33	-2,15	CLASSIFICADA
4.3.6	M2	1197,99	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 12,12	-2,00	CLASSIFICADA
4.3.7	M2	1270,98	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 12,20	-2,01	CLASSIFICADA
4.3.8	M2	812,54	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 10,11	-1,75	CLASSIFICADA
4.3.9	M2	56,74	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 100,10	-200,66	CLASSIFICADA
4.3.10	M2	126,73	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 100,10	-200,66	CLASSIFICADA
4.3.11	M2	27,13	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 11,33	-1,33	CLASSIFICADA
4.3.12	M2	116,84	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 101,15	-15,04	CLASSIFICADA
4.4.1	M	8,2	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 46,07	4,34	CLASSIFICADA
4.4.2	M	96,8	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 51,19	-7,18	CLASSIFICADA
4.4.3	M	244,98	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 69,62	-4,99	CLASSIFICADA
4.4.4	M	8,22	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 51,61	-7,14	CLASSIFICADA
4.5.1	M2	4,02	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 95,25	-43,16	CLASSIFICADA
4.5.2	M2	206,71	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 76,11	4,66	CLASSIFICADA
4.5.3	M2	153,46	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 9,79	-12,84	CLASSIFICADA
4.5.4	M2	153,46	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 101,86	-4,72	CLASSIFICADA
4.5.5	M2	119,54	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 137,01	-16,83	CLASSIFICADA
4.6.1	M2	214,04	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 0,64	-0,21	CLASSIFICADA
4.6.2	M2	289,12	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 30,98	-3,16	CLASSIFICADA
4.6.3	M2	137,81	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 12,01	-2,06	CLASSIFICADA
4.6.4	M2	186,21	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 11,49	-2,31	CLASSIFICADA
4.6.5	M2	54,4	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 12,63	4,36	CLASSIFICADA
4.6.6	M2	279,44	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 24,19	-9,94	CLASSIFICADA
4.6.7	M2	222,27	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 49,20	-4,41	CLASSIFICADA

5.1.1	M2	8,2	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 69,67	9,47	CLASSIFICADA
5.1.2	M2	344,07	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 61,34	-5,42	CLASSIFICADA
5.1.3	M2	384,01	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 44,82	-2,31	CLASSIFICADA
5.1.4	M2	186,01	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 71,66	-3,49	CLASSIFICADA
5.2.1	M2	3,07	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 191,24	-87,18	CLASSIFICADA
5.2.2	M2	313,87	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 76,11	4,66	CLASSIFICADA
5.2.3	M2	155,64	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 6,64	-0,31	CLASSIFICADA
5.2.4	M2	27,99	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 5,58	0,00	CLASSIFICADA
5.2.5	M2	19,3	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 25,51	-2,37	CLASSIFICADA
5.2.6	M2	0,74	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 40,22	-55,84	CLASSIFICADA
5.2.7	M2	390,12	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 104,72	-11,28	CLASSIFICADA
5.2.8	COMP	278,34	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 197,01	-16,83	CLASSIFICADA
5.3.1	M2	399,63	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 18,42	-26,71	CLASSIFICADA
5.4.1	M2	153,46	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 138,61	-15,03	CLASSIFICADA
5.4.2	M2	423,99	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 134,84	-18,15	CLASSIFICADA

6.1	M2	746,7	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 138,86	-29,86	CLASSIFICADA
6.2	M2	222,08	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 50,42	4,12	CLASSIFICADA
6.3	M2	344,13	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 42,76	-5,34	CLASSIFICADA
6.4	M2	281,56	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 50,02	-4,49	CLASSIFICADA
6.5	M2	169,92	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 69,13	-7,69	CLASSIFICADA
6.6	M2	16	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 10,33	-1,15	CLASSIFICADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT	VALOR	PREÇO UNIT	VALOR	PREÇO UNIT	VALOR	PREÇO UNIT	VALOR
5.1	M2	244,86	R\$ 121,85	29.740,19	R\$ 121,85	29.740,19	R\$ 121,85	29.740,19	R\$ 121,85	29.740,19
5.2	M2	915,55	R\$ 200,28	183.380,84	R\$ 200,28	183.380,84	R\$ 200,28	183.380,84	R\$ 200,28	183.380,84
5.3	M2	1607,04	R\$ 151,17	242.940,16	R\$ 151,17	242.940,16	R\$ 151,17	242.940,16	R\$ 151,17	242.940,16
5.4	M2	160,78	R\$ 144,66	23.250,16	R\$ 144,66	23.250,16	R\$ 144,66	23.250,16	R\$ 144,66	23.250,16
5.5	M2	34,4	R\$ 17,06	587,02	R\$ 17,06	587,02	R\$ 17,06	587,02	R\$ 17,06	587,02
5.6	M2	2014,97	R\$ 12,61	25.400,77	R\$ 12,61	25.400,77	R\$ 12,61	25.400,77	R\$ 12,61	25.400,77
5.7	M2	300,56	R\$ 10,67	3.200,56	R\$ 10,67	3.200,56	R\$ 10,67	3.200,56	R\$ 10,67	3.200,56
5.8	M2	1617,42	R\$ 10,39	16.780,77	R\$ 10,39	16.780,77	R\$ 10,39	16.780,77	R\$ 10,39	16.780,77
5.9	M2	1864,27	R\$ 13,42	25.020,74	R\$ 13,42	25.020,74	R\$ 13,42	25.020,74	R\$ 13,42	25.020,74
5.10	M2	80,13	R\$ 800,10	64.100,80	R\$ 800,10	64.100,80	R\$ 800,10	64.100,80	R\$ 800,10	64.100,80
5.11	M2	1,23	R\$ 893,16	1.100,59	R\$ 893,16	1.100,59	R\$ 893,16	1.100,59	R\$ 893,16	1.100,59
5.12	M2	81,6	R\$ 800,10	65.200,16	R\$ 800,10	65.200,16	R\$ 800,10	65.200,16	R\$ 800,10	65.200,16
5.13	M2	76,74	R\$ 69,29	5.310,15	R\$ 69,29	5.310,15	R\$ 69,29	5.310,15	R\$ 69,29	5.310,15
5.14	M2	121,44	R\$ 121,85	14.790,16	R\$ 121,85	14.790,16	R\$ 121,85	14.790,16	R\$ 121,85	14.790,16
5.15	M2	68,58	R\$ 49,67	3.400,16	R\$ 49,67	3.400,16	R\$ 49,67	3.400,16	R\$ 49,67	3.400,16
5.16	M2	66,58	R\$ 17,64	1.160,16	R\$ 17,64	1.160,16	R\$ 17,64	1.160,16	R\$ 17,64	1.160,16
5.17	M2	889,23	R\$ 11,33	10.060,16	R\$ 11,33	10.060,16	R\$ 11,33	10.060,16	R\$ 11,33	10.060,16
5.18	M2	1197,99	R\$ 12,12	14.510,16	R\$ 12,12	14.510,16	R\$ 12,12	14.510,16	R\$ 12,12	14.510,16
5.19	M2	1270,98	R\$ 12,20	15.500,16	R\$ 12,20	15.500,16	R\$ 12,20	15.500,16	R\$ 12,20	15.500,16
5.20	M2	812,54	R\$ 10,11	8.210,16	R\$ 10,11	8.210,16	R\$ 10,11	8.210,16	R\$ 10,11	8.210,16
5.21	M2	56,74	R\$ 100,10	5.670,16	R\$ 100,10	5.670,16	R\$ 100,10	5.670,16	R\$ 100,10	5.670,16
5.22	M2	126,73	R\$ 100,10	12.670,16	R\$ 100,10	12.670,16	R\$ 100,10	12.670,16	R\$ 100,10	12.670,16
5.23	M2	27,13	R\$ 11,33	306,16	R\$ 11,33	306,16	R\$ 11,33	306,16	R\$ 11,33	306,16
5.24	M2	116,84	R\$ 101,15	11.810,16	R\$ 101,15	11.810,16	R\$ 101,15	11.810,16	R\$ 101,15	11.810,16
5.25	M	8,2	R\$ 46,07	377,77	R\$ 46,07	377,77	R\$ 46,07	377,77	R\$ 46,07	377,77
5.26	M	96,8	R\$ 51,19	4.950,16	R\$ 51,19	4.950,16	R\$ 51,19	4.950,16	R\$ 51,19	4.950,16
5.27	M	244,98	R\$ 69,62	17.040,16	R\$ 69,62	17.040,16	R\$ 69,62	17.040,16	R\$ 69,62	17.040,16
5.28	M	8,22	R\$ 51,61	423,31	R\$ 51,61	423,31	R\$ 51,61	423,31	R\$ 51,61	423,31
5.29	M2	4,02	R\$ 95,25	380,99	R\$ 95,25	380,99	R\$ 95,25	380,99	R\$ 95,25	380,99
5.30	M2	206,71	R\$ 76,11	15.730,16	R\$ 76,11	15.730,16	R\$ 76,11	15.730,16	R\$ 76,11	15.730,16
5.31	M2	153,46	R\$ 9,79	1.490,16	R\$ 9,79	1.490,16	R\$ 9,79	1.490,16	R\$ 9,79	1.490,16
5.32	M2	153,46	R\$ 101,86	15.540,16	R\$ 101,86	15.540,16	R\$ 101,86	15.540,16	R\$ 101,86	15.540,16
5.33	M2	119,54	R\$ 137,01	16.380,16	R\$ 137,01	16.380,16	R\$ 137,01	16.380,16	R\$ 137,01	16.380,16
5.34	M2	214,04	R\$ 0,64	137,01	R\$ 0,64	137,01	R\$ 0,64	137,01	R\$ 0,64	137,01
5.35	M2	289,12	R\$ 30,98	8.950,16	R\$ 30,98	8.950,16	R\$ 30,98	8.950,16	R\$ 30,98	8.950,16
5.36	M2	137,81	R\$ 12,01	1.650,16	R\$ 12,01	1.650,16	R\$ 12,01	1.650,16	R\$ 12,01	1.650,16
5.37	M2	186,21	R\$ 11,49	2.130,16	R\$ 11,49	2.130,16	R\$ 11,49	2.130,16	R\$ 11,49	2.130,16
5.38	M2	54,4	R\$ 12,63	687,02	R\$ 12,63	687,02	R\$ 12,63	687,02	R\$ 12,63	687,02
5.39	M2	279,44	R\$ 24,19	6.740,16	R\$ 24,19	6.740,16	R\$ 24,19	6.740,16	R\$ 24,19	6.740,16
5.40	M2	222,27	R\$ 49,20	10.940,16	R\$ 49,20	10.940,16	R\$ 49,20	10.940,16	R\$ 49,20	10.940,16
5.41	M2	8,2	R\$ 69,67	567,77	R\$ 69,67	567,77	R\$ 69,67	567,77	R\$ 69,67	567,77
5.42	M2	344,07	R\$ 61,34	21.100,16	R\$ 61,34	21.100,16	R\$ 61,34	21.100,16	R\$ 61,34	21.100,16
5.43	M2	384,01	R\$ 44,82	17.190,16	R\$ 44,82	17.190,16	R\$ 44,82	17.190,16	R\$ 44,82	17.190,16
5.44	M2	186,01	R\$ 71,66	13.330,16	R\$ 71,66	13.330,16	R\$ 71,66	13.330,16	R\$ 71,66	13.330,16
5.45	M2	3,07	R\$ 191,24	587,02	R\$ 191,24	587,02	R\$ 191,24	587,02	R\$ 191,24	587,02
5.46	M2	313,87	R\$ 76,11	23.880,16	R\$ 76,11	23.880,16	R\$ 76,11	23.880,16	R\$ 76,11	23.880,16
5.47	M2	155,64	R\$ 6,64	1.030,16	R\$ 6,64	1.030,16	R\$ 6,64	1.030,16	R\$ 6,64	1.030,16
5.48	M2	27,99	R\$ 5,58	155,64	R\$ 5,58	155,64	R\$ 5,58	155,64	R\$ 5,58	155,64
5.49	M2	19,3	R\$ 25,51	490,16	R\$ 25,51	490,16	R\$ 25,51	490,16	R\$ 25,51	490,16
5.50	M2	0,74	R\$ 40,22	29,74	R\$ 40,22	29,74	R\$ 40,22	29,74	R\$ 40,22	29,74
5.51	M2	390,12	R\$ 104,72	40.760,16	R\$ 104,72	40.760,16	R\$ 104,72	40.760,16	R\$ 104,72	40.760,16
5.52	COMP	278,34	R\$ 197,01	54.830,16	R\$ 197,01	54.830,16	R\$ 197,01	54.830,16	R\$ 197,01	54.830,16
5.53	M2	399,63	R\$ 18,42	7.350,16	R\$ 18,42	7.350,16	R\$ 18,42	7.350,16	R\$ 18,42	7.350,16
5.54	M2	153,46	R\$ 138,61	21.160,16	R\$ 138,61	21.160,16				

ANÁLISE DA PROPOSTA DE ACORDO COM QUANTIDADES E VALORES UNITÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO

ITEM	UNID.	QUANT.	DIFERENÇA QUANT.	REBAIXO (QUANTIDADE)	PREÇO UNITÁRIO	DIFERENÇA DO VALOR	REBAIXO DOS CURTOS	CLASSIFICAÇÃO
10.1.27	UN	1	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 86,03	-10,04	CLASSIFICADA	
10.2.1	M	79,48	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 20,89	-1,35	CLASSIFICADA	
10.2.2	M	224,17	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 26,99	-2,16	CLASSIFICADA	
10.2.3	M	1053,34	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 23,37	-2,95	CLASSIFICADA	
10.2.4	M	413,21	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 37,37	-3,11	CLASSIFICADA	
10.2.5	M	47,7	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 95,64	-16,33	CLASSIFICADA	
10.2.6	UN	32	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 34,09	-4,45	CLASSIFICADA	
10.2.7	UN	1	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 90,41	-12,34	CLASSIFICADA	
10.2.8	UN	14	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 30,56	3,75	CLASSIFICADA	
10.2.9	UN	18	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 22,40	3,76	CLASSIFICADA	
10.2.10	UN	15	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 30,69	3,74	CLASSIFICADA	
10.2.11	UN	109	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 9,64	-0,71	CLASSIFICADA	
10.2.12	UN	41	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 11,44	-1,79	CLASSIFICADA	
10.2.13	UN	167	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 21,90	-2,90	CLASSIFICADA	
10.2.14	UN	91	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 24,68	-3,10	CLASSIFICADA	
10.2.15	UN	54	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 9,99	-0,75	CLASSIFICADA	
10.2.16	UN	19	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 43,28	5,99	CLASSIFICADA	
10.2.17	UN	18	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 54,31	-7,68	CLASSIFICADA	
10.2.18	UN	26	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 45,21	-6,14	CLASSIFICADA	
10.2.19	UN	4	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 107,83	-16,76	CLASSIFICADA	
10.2.20	UN	7	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 81,10	-12,02	CLASSIFICADA	
10.2.21	UN	199	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 9,03	-0,87	CLASSIFICADA	
10.2.22	UN	84	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 15,17	-1,82	CLASSIFICADA	
10.2.23	UN	105	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 17,10	-2,23	CLASSIFICADA	
10.2.24	UN	13	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 13,50	-1,99	CLASSIFICADA	
10.2.25	UN	2	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 46,92	-6,07	CLASSIFICADA	
10.2.26	UN	16	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 47,64	-5,57	CLASSIFICADA	
10.2.27	UN	62	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 38,59	-5,57	CLASSIFICADA	
10.2.28	UN	18	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 24,03	-3,88	CLASSIFICADA	
10.2.29	UN	46	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 35,16	-0,30	CLASSIFICADA	
10.2.30	UN	34	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 42,58	-32,96	CLASSIFICADA	
10.2.31	UN	1	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 1.081,07	-206,69	CLASSIFICADA	
10.2.32	UN	1	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 4.717,5	538,73	CLASSIFICADA	
10.2.33	UN	1	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 1.264,14	134,57	CLASSIFICADA	
10.2.34	UN	10	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 875,52	99,50	CLASSIFICADA	
10.2.35	UN	20	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 272,68	-31,39	CLASSIFICADA	
10.2.36	UN	20	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 65,06	-2,71	CLASSIFICADA	
10.2.37	UN	32	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 243,15	-17,78	CLASSIFICADA	
10.2.38	UN	190	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 127,37	-14,51	CLASSIFICADA	
10.2.39	UN	100	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 295,42	-48,98	CLASSIFICADA	
10.3.1	M3	22,44	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 492,16	71,50	CLASSIFICADA	
10.3.2	M2	143,77	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 104,72	11,28	CLASSIFICADA	
10.3.3	M2	346,34	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 71,60	-3,49	CLASSIFICADA	
10.3.4	M2	346,34	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 44,23	-0,27	CLASSIFICADA	
10.3.5	M2	946,04	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 14,44	-1,89	CLASSIFICADA	
10.3.6	M2	324,45	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 13,52	-3,35	CLASSIFICADA	
10.3.7	M2	611,35	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 13,99	-2,16	CLASSIFICADA	
10.3.8	M2	611,35	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 13,90	-2,18	CLASSIFICADA	
10.3.9	M2	54,31	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 79,94	-12,20	CLASSIFICADA	
10.3.10	M2	1	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 248,88	-43,58	CLASSIFICADA	
10.3.11	UN	4	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 970,00	-112,86	CLASSIFICADA	
10.3.12	UN	6	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 443,31	-32,81	CLASSIFICADA	
10.3.13	UN	10	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 193,10	-12,02	CLASSIFICADA	
10.3.14	UN	11	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 1.201,72	-187,77	CLASSIFICADA	
10.3.15	UN	33	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 497,20	36,88	CLASSIFICADA	
10.3.16	M	295,91	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 158,83	-26,49	CLASSIFICADA	
10.3.17	M	2	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 335,24	-38,32	CLASSIFICADA	
10.3.18	M	60,46	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 47,22	-17,18	CLASSIFICADA	
10.3.19	M	8,14	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 124,69	-15,13	CLASSIFICADA	
10.3.20	M	25,31	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 377,10	-26,55	CLASSIFICADA	
10.3.21	M	6,6	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 9,047	0,00	CLASSIFICADA	
10.3.22	M	5,5	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 114,00	-15,94	CLASSIFICADA	
10.3.23	UN	1	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 10,53	-1,15	CLASSIFICADA	
10.4.1	UN	68	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 194,49	31,20	CLASSIFICADA	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM B.O.P.S	B.O.P.S (%)	PREÇO UNIT. COM B.O.P.S	PREÇO TOTAL R\$
11.1.22	CHAVE DE LIGA AUTOMÁTICA SUPLENÇÃO BICR 14525V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO A.F. 20222	UN	1,00	R\$ 79,94	22,12	R\$ 92,06	R\$ 92,06
11.2	REDE DE BOMBO E DRENO PAINEL DE ESQOTO 11	M	79,48	R\$ 19,54	22,12	R\$ 23,86	R\$ 1.903,29
11.2.1	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 45 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	79,48	R\$ 19,54	22,12	R\$ 23,86	R\$ 1.903,29
11.2.2	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 45 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	224,17	R\$ 24,75	22,12	R\$ 30,20	R\$ 6.769,98
11.2.3	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	1.053,34	R\$ 20,45	22,12	R\$ 24,94	R\$ 26.371,66
11.2.4	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	413,21	R\$ 34,45	22,12	R\$ 42,07	R\$ 17.386,65
11.2.5	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESQOTO DE PAREDE MACIA, DN 100 MM, JUNTA	M	47,7	R\$ 79,31	22,12	R\$ 96,95	R\$ 4.574,10
11.2.6	ENCANAMENTO DE ÁGUA FRIA, A.F. 20222	UN	32,00	R\$ 30,24	22,12	R\$ 36,96	R\$ 1.182,48
11.2.7	ÁGUA FRIA FONDA PVC, DN 100 X 18 X 9,75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA	UN	1,00	R\$ 79,26	22,12	R\$ 96,38	R\$ 96,38
11.2.8	ESQOTO DE COLETA PVC SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRAÇA DE ESQOTO SANT'ANDRÉ OU VENTILADA	UN	14,00	R\$ 26,26	22,12	R\$ 32,56	R\$ 456,46
11.2.9	VENTILADA A.F. 20222	UN	18,00	R\$ 19,84	22,12	R\$ 24,24	R\$ 436,32
11.2.10	MANILHA DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQOTO PREDIAL, DN 45 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRAÇA DE ESQOTO SANT'ANDRÉ OU VENTILADA	UN	11,00	R\$ 28,96	22,12	R\$ 35,32	R\$ 388,68
11.2.11	ESQOTO DE COLETA PVC SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRAÇA DE ESQOTO SANT'ANDRÉ OU VENTILADA	UN	103,00	R\$ 16,81	22,12	R\$ 20,51	R\$ 2.113,79
11.2.12	ESQOTO DE COLETA PVC SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRAÇA DE ESQOTO SANT'ANDRÉ OU VENTILADA	UN	41,00	R\$ 16,65	22,12	R\$ 20,35	R\$ 834,84
11.2.13	ESQOTO DE COLETA PVC SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRAÇA DE ESQOTO SANT'ANDRÉ OU VENTILADA	UN	167,00	R\$ 20,72	22,12	R\$ 25,26	R\$ 4.221,76
11.2.14	ESQOTO DE COLETA PVC SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRAÇA DE ESQOTO SANT'ANDRÉ OU VENTILADA	UN	91,00	R\$ 21,56	22,12	R\$ 26,36	R\$ 2.399,86
11.2.15	ESQOTO DE COLETA PVC SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRAÇA DE ESQOTO SANT'ANDRÉ OU VENTILADA	UN	54,00	R\$ 9,14	22,12	R\$ 11,16	R\$ 602,64
11.2.16	ESQOTO DE COLETA PVC SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRAÇA DE ESQOTO SANT'ANDRÉ OU VENTILADA	UN	10,00	R\$ 9,26	22,12	R\$ 11,30	R\$ 113,00
11.2.17	JUNTA SIMPLES PVC SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRAÇA DE ESQOTO SANT'ANDRÉ OU VENTILADA	UN	18,00	R\$ 46,86	22,12	R\$ 56,96	R\$ 1.025,64
11.2.18	JUNTA DE REDEÇÃO INVERTIDA PVC SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 100 X 90 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRAÇA DE ESQOTO SANT'ANDRÉ OU VENTILADA	UN	20,00	R\$ 38,96	22,12	R\$ 47,61	R\$ 952,20
11.2.19	JUNTA SIMPLES PVC SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRAÇA DE ESQOTO SANT'ANDRÉ OU VENTILADA	UN	4,00	R\$ 91,07	22,12	R\$ 111,27	R\$ 444,64
11.2.20	ÁGUA SIMPLES PVC SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRAÇA DE ESQOTO SANT'ANDRÉ OU VENTILADA	UN	7,00	R\$ 98,26	22,12	R\$ 120,56	R\$ 843,92
11.2.21	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESQOTO SANT'ANDRÉ	UN	186,00	R\$ 1,16	22,12	R\$ 1,46	R\$ 1.962,16
11.2.22	ÁGUA SIMPLES PVC SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESQOTO SANT'ANDRÉ	UN	340,00	R\$ 13,36	22,12	R\$ 16,30	R\$ 5.542,40
11.2.23	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESQOTO SANT'ANDRÉ	UN	100,00	R\$ 15,07	22,12	R\$ 18,40	R\$ 1.840,00
11.2.24	RAMAL DE DESCARGA EM RAMAL DE ESQOTO SANT'ANDRÉ, FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	13,00	R\$ 16,15	22,12	R\$ 20,16	R\$ 262,08
11.2.25	FORNECIDO E INSTALADO EM PRAÇA DE ESQOTO SANT'ANDRÉ OU VENTILADA	UN	3,00	R\$ 40,86	22,12	R\$ 49,89	R\$ 149,67
11.2.26	TE. PVC SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESQOTO SANT'ANDRÉ A.F. 20222	UN	16,00	R\$ 41,26	22,12	R\$ 50,24	R\$ 803,84
11.2.27	TE. PVC SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRAÇA DE ESQOTO SANT'ANDRÉ OU VENTILADA	UN	62,00	R\$ 33,22	22,12	R\$ 40,32	R\$ 2.499,84
11.2.28	ESQOTO DE COLETA PVC SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRAÇA DE ESQOTO SANT'ANDRÉ OU VENTILADA	UN	11,00	R\$ 20,26	22,12	R\$ 24,46	R\$ 269,06
11.2.29	VENTILADA A.F. 20222	UN	46,00	R\$ 14,86	22,12	R\$ 18,20	R\$ 836,00
11.2.30	ÁGUA FRIA FONDA PVC SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 100 X 18 X 9,75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRAÇA DE ESQOTO SANT'ANDRÉ OU VENTILADA	UN	24,00	R\$ 38,66	22,12	R\$ 47,56	R\$ 1.141,44
11.2.31	ESQOTO DE COLETA PVC SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRAÇA DE ESQOTO SANT'ANDRÉ OU VENTILADA	UN	1,00	R\$ 1.446,32	22,12	R\$ 1.776,64	R\$ 1.776,64
11.2.32	PODO DE VISTA CIRCULAR DE 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESQOTO SANT'ANDRÉ	UN	1,00	R\$ 1.170,79	22,12	R\$ 1.438,00	R\$ 1.438,00
11.2.33	AMPAIO CIRCULAR PARA POÇO DE VISTA COM 11 CM DE DIÂMETRO COM MANILHAS PRE-MOLDAÇAS	UN	1,00	R\$ 1.395,55	22,12	R\$ 1.703,00	R\$ 1.703,00
11.2.34	DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M X PROFUNDIDADE = 1,36 M (INCLUINDO TAMPAO A.F. 20222)	UN	10,00	R\$ 178,02	22,12	R\$ 217,66	R\$ 2.176,60
11.2.35	AMPAIO PARA POÇOS COM TUBO REDUZIDO - CLASSE 1 COM TAMPAO 131 X 100 X 600	UN	10,00	R\$ 21,28	22,12	R\$ 26,00	R\$ 260,00
11.2.36	AMPAIO PARA POÇOS COM TUBO REDUZIDO - CLASSE 1 COM TAMPAO 131 X 100 X 600	UN	22,00	R\$ 42,35	22,12	R\$ 51,74	R\$ 1.138,28
11.2.37	AMPAIO PARA POÇOS COM TUBO REDUZIDO - CLASSE 1 COM TAMPAO 131 X 100 X 600	UN	22,00	R\$ 225,33	22,12	R\$ 275,22	R\$ 6.054,84
11.2.38	REDEVA DE TUBO LIGADO SIMPLES COM ESQOTO	M	160,00	R\$ 200,26	22,12	R\$ 244,20	R\$ 39.072,00
11.2.39	REDEVA DE TUBO LIGADO SIMPLES COM ESQOTO	M	190,00	R\$ 200,26	22,12	R\$ 244,20	R\$ 46.398,00
11.3	REDE DE COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO A.F. 20222	UN	190,00	R\$ 246,44	22,12	R\$ 300,56	R\$ 57.106,56
11.3.1	REDE DE COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO A.F. 20222	M3	22,44	R\$ 420,76	22,12	R\$ 513,68	R\$ 11.520,36
11.3.2	REDEVA DE TUBO LIGADO SIMPLES COM ESQOTO	M2	162,37	R\$ 93,46	22,12	R\$ 114,13	R\$ 18.518,88
11.3.3	REDEVA DE TUBO LIGADO SIMPLES COM ESQOTO	M2	306,34	R\$ 68,16	22,12	R\$ 83,24	R\$ 25.489,60
11.3.4	REDEVA DE TUBO LIGADO SIMPLES COM ESQOTO	M2	306,34	R\$ 3,96	22,12	R\$ 4,84	R\$ 1.482,80
11.3.5	REDEVA DE TUBO LIGADO SIMPLES COM ESQOTO	M2	996,04	R\$ 12,56	22,12	R\$ 15,33	R\$ 15.264,00
11.3.6	REDEVA DE TUBO LIGADO SIMPLES COM ESQOTO	M2	326,46	R\$ 11,25	22,12	R\$ 13,72	R\$ 4.480,36
11.3.7	REDEVA DE TUBO LIGADO SIMPLES COM ESQOTO	M2	873,18	R\$ 11,79	22,12	R\$ 14,32	R\$ 12.499,56
11.3.8	REDEVA DE TUBO LIGADO SIMPLES COM ESQOTO	M2	331,28	R\$ 11,14	22,12	R\$ 13,60	R\$ 4.500,44
11.3.9	REDEVA DE TUBO LIGADO SIMPLES COM ESQOTO	M2	54,31	R\$ 87,24	22,12	R\$ 106,11	R\$ 5.760,96
11.3.10	REDEVA DE TUBO LIGADO SIMPLES COM ESQOTO	M	1,00	R\$ 205,36	22,12	R\$ 250,71	R\$ 250,71
11.3.11	REDEVA DE TUBO LIGADO SIMPLES COM ESQOTO	M	4,00	R\$ 107,54	22,12	R\$ 131,96	

ANÁLISE DA PROPOSTA DE ACORDO COM QUANTIDADES E VALORES UNITÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO

ITEM	UNO	QUANT.	DIFERENÇA QUANT.	RESOLUÇÃO QUANTITATIV	PREÇO UNITARIO	DIFERENÇA VALOR	RESOLUÇÃO DOS CUSTOS
11.3.14	UN	6	0,00	CATEGORIA	R\$ 87,24	-13,99	CATEGORIA
11.3.15	UN	4	0,00	CATEGORIA	R\$ 87,24	-13,99	CATEGORIA
11.3.16	UN	3	0,00	CATEGORIA	R\$ 91,89	-14,16	CATEGORIA
11.3.17	UN	2	0,00	CATEGORIA	R\$ 96,39	-14,23	CATEGORIA
11.3.18	UN	1	0,00	CATEGORIA	R\$ 107,47	-14,46	CATEGORIA
11.3.19	UN	5	0,00	CATEGORIA	R\$ 134,91	-24,71	CATEGORIA
11.3.20	UN	2	0,00	CATEGORIA	R\$ 141,27	-25,12	CATEGORIA
11.3.21	UN	2	0,00	CATEGORIA	R\$ 174,73	-48,53	CATEGORIA
11.3.22	UN	120	0,00	CATEGORIA	R\$ 97,31	-161,12	CATEGORIA
11.3.23	UNO	170	0,00	CATEGORIA	R\$ 107,24	-29,50	CATEGORIA
11.3.24	UN	170	0,00	CATEGORIA	R\$ 104,05	-15,72	CATEGORIA
11.3.25	UN	157	0,00	CATEGORIA	R\$ 141,61	-21,46	CATEGORIA
11.4.1	UN	127	0,00	CATEGORIA	R\$ 17,94	-1,25	CATEGORIA
11.4.2	UN	256	0,00	CATEGORIA	R\$ 33,46	-2,27	CATEGORIA
11.4.3	UN	16	0,00	CATEGORIA	R\$ 35,65	3,61	CATEGORIA
11.4.4	UN	102	0,00	CATEGORIA	R\$ 27,26	4,41	CATEGORIA
11.4.5	UN	7	0,00	CATEGORIA	R\$ 29,29	-2,21	CATEGORIA
11.4.6	UN	7	0,00	CATEGORIA	R\$ 32,99	-2,20	CATEGORIA
11.4.7	UN	169	0,00	CATEGORIA	R\$ 104,04	-26,83	CATEGORIA
11.4.8	UN	239	0,00	CATEGORIA	R\$ 34,39	-2,10	CATEGORIA
11.4.9	UN	14	0,00	CATEGORIA	R\$ 11,57	0,65	CATEGORIA
11.4.10	UN	515	0,00	CATEGORIA	R\$ 17,80	0,65	CATEGORIA
11.4.11	M	9	0,00	CATEGORIA	R\$ 151,66	-394,12	CATEGORIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GLOBAL	DESCRICO	UNO	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM IPI R\$	80 (%)	PREÇO UNIT. COM IPI R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.3.14	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	6,00	R\$ 73,26	22,12	R\$ 89,56	R\$ 537,46
12.3.15	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	4,00	R\$ 73,26	22,12	R\$ 89,56	R\$ 360,32
12.3.16	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	3,00	R\$ 77,97	22,12	R\$ 84,86	R\$ 264,60
12.3.17	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	2,00	R\$ 84,36	22,12	R\$ 103,02	R\$ 206,04
12.3.18	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 93,01	22,12	R\$ 113,58	R\$ 113,58
12.3.19	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	5,00	R\$ 162,26	22,12	R\$ 188,42	R\$ 942,10
12.3.20	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	2,00	R\$ 409,15	22,12	R\$ 485,26	R\$ 970,52
12.3.21	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	2,00	R\$ 239,18	15,00	R\$ 2.000,72	R\$ 4.001,44
12.3.22	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	1710,00	R\$ 779,16	22,12	R\$ 846,55	R\$ 1.438.692,30
12.3.23	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	1710,00	R\$ 138,44	22,12	R\$ 159,26	R\$ 272.324,60
12.3.24	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	1710,00	R\$ 84,33	22,12	R\$ 107,67	R\$ 183.338,70
12.3.25	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	157,00	R\$ 118,17	22,12	R\$ 145,53	R\$ 22.849,21
12.4	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	127,00	R\$ 14,98	22,12	R\$ 20,26	R\$ 2.573,06
12.4.1	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	256,00	R\$ 17,94	22,12	R\$ 24,36	R\$ 3.135,36
12.4.2	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	16,00	R\$ 33,44	22,12	R\$ 40,35	R\$ 645,60
12.4.3	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	102,00	R\$ 27,26	22,12	R\$ 33,62	R\$ 3.428,64
12.4.4	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	7,00	R\$ 32,99	22,12	R\$ 40,36	R\$ 282,60
12.4.5	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	7,00	R\$ 39,46	22,12	R\$ 51,27	R\$ 358,98
12.4.6	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	169,00	R\$ 114,11	22,12	R\$ 140,62	R\$ 23.668,38
12.4.7	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	239,00	R\$ 47,46	22,12	R\$ 57,96	R\$ 13.852,61
12.4.8	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	14,00	R\$ 10,57	22,12	R\$ 13,34	R\$ 186,76
12.4.9	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	515,00	R\$ 16,82	22,12	R\$ 20,72	R\$ 10.671,90
12.4.10	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	9,00	R\$ 149,74	22,12	R\$ 1.814,62	R\$ 16.352,58
13	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	107.273,46	R\$ 107,273,46		R\$ 107.273,46	R\$ 107.273,46
13.1	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	M	1.022,68	R\$ 96,72	22,12	R\$ 118,26	R\$ 120.971,74
13.1.1	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	M	337,97	R\$ 50,98	22,12	R\$ 62,14	R\$ 21.004,84
13.1.2	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	M	14,00	R\$ 146,94	22,12	R\$ 180,46	R\$ 2.526,44
13.1.3	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	6,00	R\$ 198,14	22,12	R\$ 245,86	R\$ 1.475,16
13.1.4	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	9,00	R\$ 123,46	22,12	R\$ 150,77	R\$ 1.356,93
13.1.5	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	6,00	R\$ 142,82	22,12	R\$ 175,40	R\$ 1.052,40
13.1.6	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	9,00	R\$ 156,36	22,12	R\$ 192,42	R\$ 1.731,78
13.1.7	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	6,00	R\$ 174,26	22,12	R\$ 213,96	R\$ 1.283,76
13.1.8	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	10,00	R\$ 110,78	22,12	R\$ 136,92	R\$ 1.369,20
13.1.9	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	8,00	R\$ 119,96	22,12	R\$ 147,52	R\$ 1.180,16
13.1.10	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	12,00	R\$ 81,25	22,12	R\$ 99,49	R\$ 1.193,88
13.1.11	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	8,00	R\$ 37,82	22,12	R\$ 46,97	R\$ 375,84
13.1.12	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	4,00	R\$ 30,23	22,12	R\$ 37,29	R\$ 150,84
13.1.13	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	2,00	R\$ 714,27	22,12	R\$ 874,04	R\$ 1.748,08
13.1.14	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	169,00	R\$ 47,16	22,12	R\$ 58,14	R\$ 9.825,66
13.1.15	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	9,00	R\$ 672,25	22,12	R\$ 814,14	R\$ 7.327,24
13.2	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	19,00	R\$ 27,78	22,12	R\$ 33,82	R\$ 642,58
13.2.1	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	9,00	R\$ 471,25	22,12	R\$ 574,14	R\$ 5.167,26
13.2.2	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	19,00	R\$ 27,78	22,12	R\$ 33,82	R\$ 642,58
13.2.3	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	M	370,93	R\$ 0,56	22,12	R\$ 0,72	R\$ 267,07
13.2.4	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	22,00	R\$ 668,42	22,12	R\$ 811,62	R\$ 17.856,24
13.2.5	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	16,00	R\$ 141,44	22,12	R\$ 173,76	R\$ 2.780,16
13.3	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	16,00	R\$ 141,44	22,12	R\$ 173,76	R\$ 2.780,16
13.3.1	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	16,00	R\$ 141,44	22,12	R\$ 173,76	R\$ 2.780,16
13.3.2	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	19,00	R\$ 72,86	22,12	R\$ 89,20	R\$ 1.694,78
13.3.3	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	20,00	R\$ 67,50	15,00	R\$ 812,50	R\$ 16.250,00
13.3.4	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	12,00	R\$ 84,12	15,00	R\$ 1.009,50	R\$ 12.114,00
13.3.5	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	4,00	R\$ 43,27	15,00	R\$ 51,94	R\$ 207,76
13.3.6	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	216,00	R\$ 24,86	22,12	R\$ 30,14	R\$ 6.504,96
13.3.7	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	M	20,00	R\$ 24,86	22,12	R\$ 30,14	R\$ 602,80
13.3.8	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	20,00	R\$ 24,86	22,12	R\$ 30,14	R\$ 602,80
13.3.9	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	20,00	R\$ 46,17	22,12	R\$ 56,12	R\$ 1.122,40
14	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	M	100,79	R\$ 50,35	22,12	R\$ 61,46	R\$ 6.190,96

ITEM	UNO	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM IPI R\$	80 (%)	PREÇO UNIT. COM IPI R\$	PREÇO TOTAL R\$	
14.1	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	M	1.022,68	R\$ 96,72	22,12	R\$ 118,26	R\$ 120.971,74
14.1.1	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	M	337,97	R\$ 50,98	22,12	R\$ 62,14	R\$ 21.004,84
14.1.2	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	M	14,00	R\$ 146,94	22,12	R\$ 180,46	R\$ 2.526,44
14.1.3	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	6,00	R\$ 198,14	22,12	R\$ 245,86	R\$ 1.475,16
14.1.4	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	9,00	R\$ 123,46	22,12	R\$ 150,77	R\$ 1.356,93
14.1.5	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	6,00	R\$ 142,82	22,12	R\$ 175,40	R\$ 1.052,40
14.1.6	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	9,00	R\$ 156,36	22,12	R\$ 192,42	R\$ 1.731,78
14.1.7	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	6,00	R\$ 174,26	22,12	R\$ 213,96	R\$ 1.283,76
14.1.8	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	10,00	R\$ 110,78	22,12	R\$ 136,92	R\$ 1.369,20
14.1.9	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	8,00	R\$ 119,96	22,12	R\$ 147,52	R\$ 1.180,16
14.1.10	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	12,00	R\$ 81,25	22,12	R\$ 99,49	R\$ 1.193,88
14.1.11	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	8,00	R\$ 37,82	22,12	R\$ 46,97	R\$ 375,84
14.1.12	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	4,00	R\$ 30,23	22,12	R\$ 37,29	R\$ 150,84
14.1.13	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	2,00	R\$ 714,27	22,12	R\$ 874,04	R\$ 1.748,08
14.1.14	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	169,00	R\$ 47,16	22,12	R\$ 58,14	R\$ 9.825,66
14.1.15	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	9,00	R\$ 672,25	22,12	R\$ 814,14	R\$ 7.327,24
14.2	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	19,00	R\$ 27,78	22,12	R\$ 33,82	R\$ 642,58
14.2.1	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	9,00	R\$ 471,25	22,12	R\$ 574,14	R\$ 5.167,26
14.2.2	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	19,00	R\$ 27,78	22,12	R\$ 33,82	R\$ 642,58
14.2.3	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	M	370,93	R\$ 0,56	22,12	R\$ 0,72	R\$ 267,07
14.2.4	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE MANUTENCAO DE BARRAGENS EM BARRAGENS DE CONCRETO	UN	2				

ANALISE DA PROPOSTA DE ACORDO COM QUANTIDADES E VALORES UNITÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO

ITEM	UNID.	QUANT.	DIFERENÇA QUANT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	PREÇO UNITÁRIO	DIFERENÇA DO VALOR	RESULTADO DOS CUSTOS
14.1.2	M	9,55	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 61,41	-6,99	CLASSIFICADA
14.1.3	110,3373	110,34	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 2,97	-0,29	CLASSIFICADA
14.1.4	M	239	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 4,30	-0,25	CLASSIFICADA
14.1.5	M2	34,06	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 21,44	-2,09	CLASSIFICADA
14.1.6	M	198,85	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 52,76	-5,39	CLASSIFICADA
14.1.7	M	7,23	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 65,16	-5,39	CLASSIFICADA
14.1.8	UN	22	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 41,76	-6,58	CLASSIFICADA
14.2.1	M3	32,18	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 512,86	-53,89	CLASSIFICADA
14.2.2	M	1,98	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 176,86	-25,99	CLASSIFICADA
14.2.3	M	12	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 31,51	-3,80	CLASSIFICADA
15.1	M2	71,22	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 21,99	-3,07	CLASSIFICADA
15.2	M3	31,28	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 208,81	-31,73	CLASSIFICADA
15.3	M3	10,37	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 83,39	-344,20	CLASSIFICADA
15.4	M3	157,03	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 10,93	-1,88	CLASSIFICADA
15.5	UN	6	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 448,57	-37,74	CLASSIFICADA
15.6	UN	87	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 131,99	-22,81	CLASSIFICADA
15.7	UN	50	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 131,99	-22,81	CLASSIFICADA
15.8	UN	34	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 82,77	-13,91	CLASSIFICADA
15.9	UN	35	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 448,57	-37,74	CLASSIFICADA
15.10	UN	8	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 1.333,18	-224,01	CLASSIFICADA
16.1	UN	1	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 2.674,88	-7,53	CLASSIFICADA
16.2	KG	635,04	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 19,12	-2,84	CLASSIFICADA
16.3	M3	4	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 588,17	-105,91	CLASSIFICADA
16.4	M2	284,48	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 81,97	-12,94	CLASSIFICADA
16.5	M2	371,17	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 81,07	-12,35	CLASSIFICADA
16.6	M2	773,38	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 154,49	-23,99	CLASSIFICADA
16.7	M2	1185,96	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 72,58	-8,86	CLASSIFICADA
16.8	M2	62,18	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 122,10	-15,26	CLASSIFICADA
17.1.1	M	23	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 30,17	-2,49	CLASSIFICADA
17.1.2	KG	2842,61	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 16,42	-2,10	CLASSIFICADA
17.1.3	KG	2639,31	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 3,77	-0,22	CLASSIFICADA
17.1.4	KG	14,35	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 56,78	-8,12	CLASSIFICADA
17.1.5	KG	355,98	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 66,05	-11,05	CLASSIFICADA
17.2.1	KG	2858,61	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 29,45	0,00	CLASSIFICADA
17.2.2	KG	2858,61	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 11,45	0,00	CLASSIFICADA
17.3.1	KG	714,55	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 62,46	-13,74	CLASSIFICADA
17.4.1	M	8,77	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 428,97	-2,88	CLASSIFICADA
17.4.2	M	15,75	0,00	CLASSIFICADA	R\$ 549,97	-8,11	CLASSIFICADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:					DATA: 04/04/2024				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AS OBRAS E OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES AO BLOCO 01 DO MERCADO PÚBLICO DE CAMARAGIBE					BDI: 22,12%				
LOCAL:					VENHA: R\$ 0,00				
CLIENTE:					RFB: R\$ 0,00				
EDITAL:					RFB: R\$ 0,00				
PROCESSO LICITATORIO Nº 008/2024					RFB: R\$ 0,00				
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETTRONICA Nº 001/2024					RFB: R\$ 0,00				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$		
15.1.2	ASSENTAMENTO DE GLA (MEIO FIO) EM TRECHO CURVO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_09/2021	M	9,55	R\$ 54,42	22,12	R\$ 66,46	R\$ 634,69		
15.1.3	PINTURA ACRILICA AMARELA DE GLA (MEIO-FIO)	UN	110,34	R\$ 2,06	22,12	R\$ 3,27	R\$ 360,81		
15.1.4	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_09/2021	M	239,00	R\$ 4,05	22,12	R\$ 4,95	R\$ 1.183,05		
15.1.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA. APLICAÇÃO MANUAL. 2 DEMÓS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_09/2021	M2	34,06	R\$ 19,30	22,12	R\$ 23,63	R\$ 804,84		
15.1.6	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO. MOLDADEIRA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_09/2021	M	198,85	R\$ 47,37	22,12	R\$ 57,80	R\$ 11.503,47		
15.1.7	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO. MOLDADEIRA IN LOCO EM TRECHO CURVO. 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_09/2021	M	7,23	R\$ 58,77	22,12	R\$ 72,56	R\$ 527,72		
15.1.8	BATEROCADA/LIMITADOR DE VAGAS EM CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (POR VAGA - BDI = 15,00)	KG	22,00	R\$ 36,16	15,00	R\$ 40,46	R\$ 890,12		
15.2	EXECUÇÃO DO COMPLEMENTO DO MURO DE ARRIMO						R\$ 18.807,45		
15.2.1	MURO DE ARRIMO EM ALVENARIA DE PEDRA GRANÍTICA RACHÃO ARGAMASSADA REJANTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACÇO 1:3	M3	32,18	R\$ 458,97	22,12	R\$ 560,46	R\$ 18.036,67		
15.2.2	ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO. LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	1,98	R\$ 150,87	22,12	R\$ 184,24	R\$ 364,80		
15.2.3	DRENO BARBACÃ. DN 100 MM. COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	12,00	R\$ 27,71	22,12	R\$ 33,84	R\$ 406,08		
16	URBANIZAÇÃO EXTERNA						R\$ 71.430,22		
16.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA DO SÃO CARLOS OU CURITIBANA. EM PLACAS. AF_05/2022	M2	71,22	R\$ 16,62	22,12	R\$ 20,11	R\$ 1.446,86		
16.2	CAMADA DE TERRA VEGETAL PREPARADA - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO	M3	31,28	R\$ 177,08	22,12	R\$ 216,25	R\$ 6.764,30		
16.3	ARGILA EXPANDIDA PARA COBRIMENTO DA TERRA (DRENO. REFERENCIA 2215 (15 A 22MM)	M3	10,37	R\$ 99,116	22,12	R\$ 121,20	R\$ 1.253,11		
16.4	GEOTÊXTEIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER. RESISTÊNCIA A TRACÇÃO DE 9 KN/M (RT - R). INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	157,03	R\$ 9,05	22,12	R\$ 11,05	R\$ 1.735,18		
16.5	PLANTIO DE MUDAS DE CYCA REVOLUTA. NOMES POPULARES: CYCA, PALMEIRA-SAGU. (30 CM DE DIAMETRO X 15 CM DE ALTURA)	M3	6,00	R\$ 410,83	22,12	R\$ 501,71	R\$ 3.010,26		
16.6	PLANTIO DE MUDAS DE DIETES BICOLOR. NOMES POPULARES: MOREIA-BICOLOR, DIETES MOREIA (3 CM DE ALTURA)	M3	87,00	R\$ 108,16	22,12	R\$ 133,33	R\$ 11.590,71		
16.7	PLANTIO DE MUDAS DE SANTANA CAMARÁ. NOMES POPULARES: CAMBARÁ, BANHEIRA, ESPANHOLA, CAMARÁ, CAMARADINHA, CAMBARÁ DE CHEIRO, CAMARÁ-MEIO (30 CM DE ALTURA)	M3	50,00	R\$ 106,18	22,12	R\$ 130,26	R\$ 6.513,30		
16.8	PLANTIO DE MUDAS DE TRANSCALANTIA SPARTANICA. NOMES POPULARES: ABACAXI-ROXO, MOISES-NO-BERÇO, ESPADA DE JANSÃO (3 CM DE ALTURA)	M3	34,00	R\$ 98,86	22,12	R\$ 120,69	R\$ 2.859,06		
16.9	PLANTIO DE MUDAS DE PYCNOSEPERMA ELEPHANT. NOMES POPULARES: PALMEIRA SOLITARIA OU ELEGANTE (3 CM DE ALTURA)	M3	35,00	R\$ 410,83	22,12	R\$ 501,71	R\$ 17.569,85		
16.10	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLO. CAPACIDADE DE 60 L. EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	8,00	R\$ 1.106,17	22,12	R\$ 1.354,52	R\$ 10.836,16		
17	URBANIZAÇÃO DOS ACESSOS - PISOS EXTERNOS						R\$ 297.033,34		
17.1	TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DA PASSARELA METÁLICA	M3	1,00	R\$ 2.967,35	22,12	R\$ 3.257,37	R\$ 3.257,37		
17.2	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL. COM CONEXÕES SOLDADAS. INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINCHETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 PA	KG	635,04	R\$ 16,28	22,12	R\$ 19,88	R\$ 12.624,60		
17.3	CONCRETO EM BLOCOS DE CONCRETO E VIGAS BALDRAMES. FOX 30 MPa. COM USO DE BOMBA. LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	4,00	R\$ 486,26	22,12	R\$ 593,62	R\$ 2.375,28		
17.4	EXECUÇÃO DE PASSIEO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESURA 8 CM. ARMADO. AF_09/2022	M2	284,48	R\$ 60,03	22,12	R\$ 84,30	R\$ 23.981,06		
17.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO. COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM. ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	M2	371,17	R\$ 68,72	22,12	R\$ 83,92	R\$ 31.148,58		
17.6	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO - SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL. ESPESURA DE 15 CM. AÇO = 30 MPa. COM USO DE FORMAS EM MADEIRA BREVADA. AF_06/2021	M2	773,38	R\$ 130,52	22,12	R\$ 159,37	R\$ 123.253,57		
17.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO. REJANTAMENTO COM PO DE PEDRA. AF_09/2020	M2	1.185,96	R\$ 63,72	22,12	R\$ 77,81	R\$ 92.279,55		
17.8	PISO TÁTIL DIRECIONAL DE CONCRETO COLORIDO PARA DEFICIENTES VISUAIS. APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA (C-1). REJANTADO EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	62,18	R\$ 106,84	22,12	R\$ 130,47	R\$ 8.112,62		
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 285.819,31		
18.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 86.713,12		
18.1.1	CORTE EM PERFIL METÁLICO TIPO W50 UTILIZANDO APARELHO DE OXICORTE	M	23,00	R\$ 27,66	22,12	R\$ 33,80	R\$ 777,42		
18.1.2	INSTALAÇÃO DE VIGAS METÁLICAS EM PERFIL LAMINADO. INCLUSIVE IÇAMENTO E TRANSPORTE	KG	2.842,61	R\$ 14,32	22,12	R\$ 17,48	R\$ 49.717,25		
18.1.3	INSTALAÇÃO DE CHAPAS EM AÇO XADREZ. INCLUSIVE IÇAMENTO E TRANSPORTE	KG	2.639,31	R\$ 3,55	22,12	R\$ 4,34	R\$ 11.454,61		
18.1.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 33 CM. INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	14,35	R\$ 48,86	22,12	R\$ 59,42	R\$ 853,98		
18.1.5	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇULAMINADO E = 0,5 MM. COM ATE 2 ÁGUAS. INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	355,98	R\$ 55,00	22,12	R\$ 67,11	R\$ 23.911,16		
18.2	ANDAIMES						R\$ 142.758,99		
18.2.1	ANDAIMES FACHADOUROS	M2	2.858,61	R\$ 29,45	22,12	R\$ 35,96	R\$ 102.796,62		
18.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADERO. COM PISO METÁLICO. PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2021	M2	2.858,61	R\$ 11,48	22,12	R\$ 13,94	R\$ 39.963,37		
18.3	PLATIBANDA METÁLICA						R\$ 42.515,73		
18.3.1	PLATIBANDA COM SISTEMA DE TELHAS VERTICAIS	M2	714,55	R\$ 48,72	22,12	R\$ 59,50	R\$ 42.515,73		
18.4	ESCALA MARINHEIRO						R\$ 13.831,47		
18.4.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO EXTERNA EM BARRA CHATA DE AÇO DE 2" X 1/4". DESAÍAS EM BARRA REDONDA DE AÇO DE 3/4". INCLUSIVE PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÓS COM FUNDO ANTI-CORROSIVO, CONFORME PADRÃO COMBESIA. (M)	M	8,77	R\$ 426,06	22,12	R\$ 520,34	R\$ 4.563,38		
18.4.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCALA MARINHEIRO. COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 3/4". GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PALANQUIL (05 X 0,95) EM CHAPA SERRADA DE 1/4" (M). INCLUSIVE PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÓS COM FUNDO ANTI-CORROSIVO, CONFORME PADRÃO COMBESIA. (M)	M	15,75	R\$ 481,86	22,12	R\$ 588,45	R\$ 9.286,04		
VALOR TOTAL							R\$ 6.770.000,00		

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

 ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024
 MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 001/2024

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AS OBRAS E OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES AO BLOCO 01 DO MERCADO PÚBLICO DE CAMARAGIBE
--------	--

EMPRESA: M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA	CNPJ: 19.314.966/0001-2
--	-------------------------

QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL DA EMPRESA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	LOCAL/CONTRATANTE	CONTRATO	QUANTIDADE ACERVO	QUANT. MÍNIMA PREVISTA EM M³	STATUS
4.6.4 4.6.3	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-335 E Q-283	KG	MUNICIPIO DO RECIFE - UBS PINA - Município do Recife	4801.4014/2023	1.386,69		
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GAS COPERGAS	080.22	8.870,40		
			MUNICIPIO DE ITAMBE	025/2019	1.319,63		
			MUNICIPIO DE CUIPIRA	029/2018	1.147,70		
			Bombril S/A RODOVIA BR-102 NORTE	CT 00276-2016 - Celebrado em: 19/07/2016	1.265,00		
			Bombril S/A RODOVIA BR-101 NORTE	4500826598 Celebrado em: 20/10/2017	777,59		
			MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA	PEDIDO 7500826520	1.635,64		
TOTAL :					16.402,64	16.300,12	

Considerados o coeficiente de peso (4,48/1,48/2,2/6,28)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	LOCAL/CONTRATANTE	CONTRATO	QUANTIDADE ACERVO	QUANT. MÍNIMA PREVISTA EM M³	STATUS
4.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	m²	MUNICIPIO DO RECIFE - UBS PINA - Município do Recife	4801.4014/2023	803,98		
TOTAL					803,98		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	LOCAL/CONTRATANTE	CONTRATO	QUANTIDADE ACERVO	QUANT. MÍNIMA PREVISTA	STATUS
5.4.1	DIVISÓRIAS DE CONCRETO ARMADO DOS BOXES COM AS ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO	m²	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GAS COPERGAS	080.22	900,00		
TOTAL					900,00		

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO	WALLACE MACIEL MARTINS	CREA:	N.º: PE01989814 PE	ENGENHEIRO CIVIL
---------------------	------------------------	-------	--------------------	------------------

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	LOCAL/CONTRATANTE	CONTRATO	QUANTIDADE ACERVO	ACERVO MÍNIMO PREVISTO	STATUS
4.6.4 4.6.3	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-335 E Q-283	KG	MUNICIPIO DO RECIFE - UBS PINA - Município do Recife	4801.4014/2023	1,00		
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GAS COPERGAS	080.22	1,00		
			MUNICIPIO DE ITAMBE	025/2019	1,00		
			MUNICIPIO DE CUIPIRA	029/2018	1,00		
			Bombril S/A RODOVIA BR-102 NORTE	CT 00276-2016 - Celebrado em: 19/07/2016	1,00		
			Bombril S/A RODOVIA BR-101 NORTE	4500826598 Celebrado em: 20/10/2017	1,00		
			MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA	PEDIDO 7500826520	1,00		
TOTAL					7,00	1,00	

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 001/2024

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AS OBRAS E OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES AO BLOCO 01 DO MERCADO PÚBLICO DE CAMARAGIBE						
EMPRESA: M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA			CNPJ: 19.314.966/0001-2				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	LOCAL/CONTRATANTE	CONTRATO	QUANTIDADE ACERVO	ACERVO MÍNIMO PREVISTO	STATUS
4.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	m ²	MUNICIPIO DO RECIFE - UBS PINA - Município do Recife	4801.4014/2023	1,00		HABILITADA
					0,00		
TOTAL					1,00	1,00	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	LOCAL/CONTRATANTE	CONTRATO	QUANTIDADE ACERVO	ACERVO MÍNIMO PREVISTO	STATUS
5.4.1	DIVISÓRIAS DE CONCRETO ARMADO DOS BOXES COM AS ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO	m ²	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GAS COPERGAS	080.22	1,00		HABILITADA
TOTAL					1,00	1,00	